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B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi; zastavéné / nezastavéné Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Poloha stavby je urena stavajici silnici [1/209 v useku Loket — Horni Slavkov. Stavba se v blizkosti &.p. 38 v km 7,930,
kde doslo v ¢ervnu 2020 k havarijni situaci. S ohledem na vy$e uvedené a zpracované posudky 06/2020 Ing. Ladislav Ter$
- ,Zméhani mimofadné udalosti na 11/209 v km 7,930 a Ing. Jan Durové 10/2020 — ,Zd(ivodnéni zficeni obkladni zdi nad
silnici II. tfidy ¢. 209 ve stanideni 7,94 km v obci Loket, mistni ¢asti Udoli“ povazuiji za nezbytné posuzovat dany projekt
dle §177 Stavebniho zakona jako havarijni situaci, ktera nesnese odkladu.

Dale se dotéena lokalita nachazi na katastralnim tzemi obce — Udoli u Lokte (686 531).

Reseny Usek ve stupni DPS/PDPS je dlouhy 46 m a vy$kové se stavba pohybuje v Grovni cca 450 mn.m. . Jedna se
0 hornaté Uzemi.

b) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné informace o

vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Obec Udoli u Loktepatfici pod ORP Sokolov mé platnou (izemné planovaci dokumentaci.

Stavba fes$i mimoiradnou situaci z roku 06/2020, kdy po mimoradnych srazkovych thrnech doslo ke ztraté
stability obkladni zdi oddélujici objekt rodinného domu ¢€.p. 38 od komunikace 11/209. Projekt feSi odstranéni této
mimofadné udalosti tak, aby byla zajiSténa bezpecénost lidi a majetku 3 osob a zaroven také bezpe€nost na
komunikaci /209, kdy s ohledem na zizeni komunikace dochazi ke konfliktnimu (rizikovému) mistu.

Projekt stavby je navrzen na zakladé potfeby a zadani objednatele. Stavba neméni urbanistické ani architektonické
reSeni lokality, prostorové respektuje stavajici tzemi.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostl a podzemnich vod,

Zajmové Uzemi patfi podle regionainé geologického ¢&lenéni Ceského masivu v sasko — durynské oblasti
(saxothuringika), ktera je na lokalité prezentovana horninami krusnohorského plutonu.

Dle regionalné geologického &lenéni Ceského masivu (Chlupag, I. a Storch, p. 1992) je sledované Uuzemi souéasti
krusnohorského krystalinika. Z geologického hlediska nalezi zajmové Uzemi do sasko-durynské oblasti.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumd a méfeni (podrobny nebo pripadné dopliuijici geotechnicky
pruzkum, hydrogeologicky prizkum, podrobny korozni prizkum, podrobny geotechnicky prizkum
materidlovych nalezidt (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.),

Pro tcely zpracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti byly zpracovany nasledujici podklady a prazkumy:
Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu (JSIK s.r.o., 05/2021)
Ovéfeni stavajicich inzenyrskych siti (PROGEOCONT s.r.0., 07/2021)
Katastralni mapa ( PROGEOCONT s.r.0., 06/2021)
Vlastni terénni prizkum a fotodokumentace (PROGEOCONT s.r.0., 06/2021)
Inzenyrskogeologicky pruzkum (INSET s.r.0., 05/2021)
Ostatni prGzkumy nebylo nutné s ohledem na rozsah stavby provadét.
e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi
Stavba se nachazi v chranéné krajinné oblasti Slavkovsky les.
f) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi. Lokalita se nenachazi v poddolovaném tzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

Stavbou nedojde ke zméné stavajicich vlivi na okolni stavby a pozemky. Stavba nema vliv na odtokové poméry v
Uzemi. Zplsob odvodnéni Uzemi se neméni.

h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Stavba nevyzaduje asanace a demolice. Stavba nevyZaduje ké&ceni dfevin.

i) pozadavky na maximéalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku ur€enych k pinéni funkce
lesa (doCasné / trvalé),

) Rozsah zé&boru stavby je uveden v pfiloze C.2 Katastralni situaCni vykres. Stavba se nachazi na katastralnim tzemi
Udoli u Lokte. Stavba nezasahuje do pozemkd PUPFL.

j) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stévajici dopravni a technickou infrastrukturu),
1. Dopravni infrastruktura
Pfistup na stavbu je umoznén po stévajici pozemni komunikaci. Stavba je umisténa v poloze stavajici komunikace.
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2. Technicka infrastruktura

V misté stavby neni moznost pfistupu ke zdrojim vody i elektrické energie.
k) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavbu je mozné zbudovat na zakladé finanénich, Casovych a jinych moznosti investora. Stavba nevyzaduje
souvisejici ani podmiriujici investice.
) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

udaje dle katastru nemovitosti
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70 206 | Zastavenaplo- | g o RD 219 | Papezova Monika, Udoli 38, 357 31 Loket
cha a nédvofi
604/2 836 Ostatni plocha zahrada 219 | Papezova Monika, Udoli 38, 357 31 Loket
679 4409 | Ostatni plocha silnice 384 | Karlovarsky kraj, Z&vodni 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

Tabulka 1: Seznam pozemkii a staveb dotenych umisténim stavby (k.u. Udoli u Lokte)

m) _seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo
Na dot&enych pozemcich nevznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni,

Stavba vyzaduje specialni monitoring a sledovani pfetvofeni po dobu funkce do€asného zajisténi vykopu kotvenou
zaporovou sténou. Pfedpoklada se bézna udrzba a opravy, které zabezpeci dlouhodobou Zivotnost stavby.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavba je soucasti silnice 11/209. Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1  Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o feSeni mimoradné situace z roku 06/2020, kdy po intenzivnich srazkach doslo ke kolapsu obkladni
zdi podél komunikace 11/209, ktera zajistuje stabilitu objektu ¢.p. 38. Na misté byla provedena jesté dne havarie
piitézovaci lavice, ktera ale omezuje provoz na komunikaci 11/209.

S ohledem na vysSe uvedené a vuvodu citované 2 odborné posudky autorizovanych osob v oboru
geotechnika doporuéuiji, aby byla véc posuzovana dle §177 Mimoradné postupy a tato havarijni situace byla feSena
jako udalost, ktera nesnese odkladu.

Jedna se o rekonstrukci havarované obkladni (opérné) zdi v délce 46 m. Tato opérna zed bude provedena v misté
puvodniho objektu a bude plné respektovan tvar lice a vySkovy pribéh plvodniho objektu. Pro zajiSténi doCasné stability
vykopu je navrzena kotvend zaporova sténa. Zaporova sténa je kotvena v jedné, respektive ve dvou kotevnich drovnich
v misté objektu tak, aby byla minimalizovana ztrata objemu a tim vytvoren prostor pro pfipadnou deformaci objektu &.p. 38.
Zépory jsou navrzeny z profild HE160B, které jsou v osové vzdalenosti 0,8 a 1,50 m.

Definitivni zajiSténi havarovaného objektu opérné zdi je navrZeno z Zelezobetonové uhlové zdi tvaru , T*. Opérna zed
ma konstantni zaklad $irky 1,85 m a vySku zékladu 0,50 m. Dfik méa konstantni Sifku 0,30 m a proménnou vysku 1,0 - 3,09
m. Opérna zed se sklada z 8 samostatnych dilatacnich celkd stejné délky 5,75 m.

b) ucel uzivani stavby,
Stavba neméni stavajici ucel objektu. Jedna se o opérnou zed podél komunikace 11/209, ktera stabilizuje objekt &.p.

38.
c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
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pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych
pfedpist a norem,
Stavba nevyzaduje vyuziti technického feSeni s vyuZzitim vyjimky z technickych pozadavka.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,

Dokumentace obsahuje dokladovou Cast, jez zahrnuje vyjadfeni jednotlivych dotéenych organd statni spravy.
Podminkami téchto vyjadfeni se musi stavebnik fidit pfi realizaci pfedmétné stavby.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby v€etné zakladnich parametrd stavby (navrhova rychlost, provozni
staniCeni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a
chranéna uzemi atd.),

Konstrukce nové opérné zdi piné respektuje tvar a vysku viditelné ¢asti pivodni havarované opérné zdi.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu,

Stavba nevyzaduje ochranu dle jinych pravnich predpisU.

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Jedna se o stavbu souvisejici s dopravni infrastrukturou. Zplsob odvodnéni zpevnénych ploch je uvazovan vsakem
na stavajicim terénu — zeleni. Odpady vzniklé z provozu stavby jsou obdobné jako u jinych staveb podobného charakteru a
jsou zavislé na intenzité vyuzivani stavby, které nelze predikovat.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba bude provadéna jako celek.
Zahajeni stavebnich praci fijen 2021
Dokonéeni stavebnich praci Unor 2022

Stavba bude feSena v jedné etapé jako celek.

Stavba bude provadéna dle harmonogramu vystavby zhotovitele, ktery bude pribézné kontrolovan a koordinovan
zastupcem investora a stavebnika (TDS + AD).

Casové vazby stavby jsou dany klimatickymi podminkami pro provadéni stavby, kdy je predpoklad omezeného
provadéni v zimnich mésicich. Dal$i Casové omezeni je dano nutnosti Casové minimalizovat vynucena dopravni omezeni na
této komunikaci.

j) zékladni poZzadavky na pfed€asné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkuSebnimu provozu,
doba jeho trvani ve vztahu k dokon&eni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném predavani ¢asti
stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zku$ebniho provozu)

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.
k) orientani naklady stavby.
7000 000,- K¢
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Pro navrh nebylo nutné urbanistické feSeni oblasti. Stavba fesi opravu konstrukce plvodni kolabované opérné zdi.
b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.
Navrh vychazi z béZnych materiald pouzivanych pro dopravni stavby obdobného charakteru.
B.2.3  Celkové technickeé reseni
a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupindch objektd nebo jednotlivych objektech véetné

udaju o statickych vypoétech prokazuijicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni
pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni,

Statické vypocty je zpracovan pro doCasné zajisténi vykopu i definitivni konstrukci. Staticky vypoCet je soucasti
projektové dokumentace D.1.8 Staticky vypocet.

b) celkova bilance naroku vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru
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elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima),

Stavba nevyzaduije pfisun elektrické energie, tepla ani teplé uzitkové vody.
c) celkovéa spotfeba vody,

Stavba nevyzaduje pfisun vody pro jeji provoz. Mnozstvi vody pro vystavbu zalezi na konkrétnim vybraném zhotoviteli
a jeho technologickych moznostech.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptsob nakladani s vyziskanym materialem,
Stavba jako takova neprodukuje zadné odpady. Odpady vznikaji pfi jeji vystavbé a udrzbé.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
verejné komunikaéni sité.
Netyka se.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Stavba se nachazi mimo intravilan obce, norma o bezbariérovém uzivani staveb se na ni nevztahuje.

a) zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu,
Netyka se.

b) zé&sady feSeni pro osoby se zrakovym postiZzenim,
Netyka se.

c) zasady FeSeni pro osoby se sluchovym postiZzenim,
Netyka se.

d) seznam pouzitych stavebnich vyrobkil pro bezbariérové feseni.
Netyka se.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k Urazdm. Pozadavky na bezpec¢nost
pfi provadéni staveb jsou upraveny Vyhlaskou €. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpec€nost i prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich. Pfi provadéni a uZivani staveb nesmi byt ohroZena bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich.

Po dokonceni vystavby bude nutné konstrukce uzivat tak, jak pfedpokladal projekt nebo tak, jak pfedpokladal vyrobce
materidlu nebo konstrukce. Konstrukce bude udrZzovéna v dobrém bezchybném stavu a budou provadény standardni
udrzovaci prace vyplyvajici z povahy a uzivani konstrukce.

B.2.6  Zakladni charakteristika objekt(
a) popis soucasného stavu,

Stavajici stav havarované opérné zdi je jasné patmy z fotografii. Kdy po kolapsu opérné zdi byl do 12 hodin realizovan
stabilizujici pfisyp paty svahu, ktery je na strané komunikace opfeny o betonova svodidla typu Jersey.
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Betonova svodidla spolu se sypaninou z frakce 63-125 stabilizovali a do¢asné zakonzervovali stav po kolapsu. Toto
provizorium je nutné urychlené nahradit definitivni konstrukci.

b) popis navrZzeného feseni.

Jedna se o realizaci nové opémé zdi, kterou se fesi stavajici havarijni stav. Opérna zed mé délku 46 m a proménnou
vy$ku 1,60 m — 3,69 m. Konstrukce nové opéré zdi je navrzena jako Zelezobetonové uhlova zed.

1. Pozemni komunikace

Komunikace neni soucasti tohoto projektu, pfedpoklada se, ze komunikace nebyla kolapsem opérné zdi porusena.
Komunikace bude ociSténa a podél nové opérné zdi bude zpevnén pfikop betonovymi tvarovkami.
2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objektu a zdi,
.50 201 - Opérna zed

Nosnou konstrukei tvofi monolitickéd Zelezobetonova thlova opérna zed’. Objekt je feSen jako plosné
zalozeny, vysky 1,60 — 3,69 m.

Zaklad opérné zdi je konstantni tloustky 0,50 m a sitky 1,85 m.

V podélném sméru je zaklad ¢lenén na 8 dilata¢ni celky délky 5,75 m.

Drik konstrukce je konstantni tloustky 0,30 m a proménné vysky 1,00 — 3,09 m.

Prostor za rubem opérné zdi je odvodnén dérovanou drenazni trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve
sklonu min. 2% a obsypan §térkem frakce 16-32. Drenaz je uloZena na zhutnénou vrstvu zeminy, ktera je opatiena
nepropustnou vrstvou — geomembranou a kazdych cca 10 m je vyusténa na lic opérné zdi. Drenazni potrubi bude
pro zajisténi jeho dlouhodobé funkce obaleno separa¢né filtra¢ni geotextilii.

Pro bednéni neviditelnych ¢asti opérné zdi je stanovena kategorie povrchové tipravy C1d dle TKP PK,
kap. 18. Bednéni pohledovych ploch bude provedeno celoplosnymi vicevrstvymi deskami se strukturou dieva,
povrchové zpevnénymi pecetici pryskyfi¢nou vrstvou, kategorie povrchové upravy C2d dle TKP PK, kap. 18.
Veskeré ostré rohy budou zkoseny 20/20 mm.

Veskeré zasypané povrchy opérné zdi budou opatieny izolaénim souvrstvim ALP + 2X ALN. Penetra¢ni
natér min. 0,3 kg/m2, asfaltovy natér min. 2x0,35 kg/m2. Veskeré pracovni a dilataéni spary se prekryji dle VL.
Cely zasypany povrch bude ochranén pomoci drenazniho geokompozitu o tloustce nejméné 6 mm po stlaceni
tlakem 200 kPa (drenazni jadro+oboustranna geotextilie), propustnost min. 0,61/m.s, gramaz min. 600 g/m2,
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taznost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 kN/m dle EN ISO 10319, odolnost proti protlaéeni 9 kN
dle EN ISO 12236.
Pro veskeré betonarské prace a pro provadéni vyztuze plati TKP PK, kap. 18 a ptislusné normy, na které
se tyto TKP odvolavaji, zejména CSN EN 13670. Pro piipadné svafovani vyztuze plati TP 193. Pro nosnou
konstrukci je dle TKP PK, kap. 1 stanoveny ttidy ptesnosti 10.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni komunikace je feSeno zejména podélnym a pficnym sklonem. Pfiény sklon komunikace je ponechan
puvodni, rigol mezi opérnou zdi a komunikaci je zpevnén betonovou tvarovkou.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
-zakladni udaje (délka, pfiéné uspofadani, sklony),
Netyka se
-technické vybaveni tunelu,
Netyka se
-navrzena technologie vystavby,
Netyka se
-principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpeénosti.
Netyka se
5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, tnikove zony a protihlukové clony
-navrzena zafizeni, ktera jsou souCasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni.
Netyka se
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpe€nostni zafizeni,
Netyka se
b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku,
Netyka se
c) vefejné osvétleni,
Bude zachovén stavajici stav.
d) ochrany proti vniku voIné Zijicich Zivo€ichd na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace,
Nejsou navrhovany.
e) clony a sité proti osInéni.
Nejsou navrhovany.
7. Objekty ostatnich skupin objektt
a) vycet objekt,
Nejsou navrhovany.
b) zakladni charakteristiky,
Nejsou navrhovany.
C) souvisejici zafizeni a vybaveni,
Nejsou navrhovany.
d) technické feSeni,
Nejsou navrhovany.
e) postup a technologie vystavby.
Nejsou navrhovany.
B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje z&dné technické, ani technologické zafizeni.
B.2.8  Pozarné bezpecnostni reSeni

Pozarni bezpeCnost staveb je feSena podle nasledujicich norem:
CSN 73 0802 Nevyrobni objekty




11/209 — Loket, Udoli — Statické zajisténi (DSP/PDPS)
5 B. Souhrnna technicka zprava
CSN 73 0804 Viyrobni objekty

v

CSN 730833 Budovy pro bydleni a ubytovani

Komunikace je posuzovana z hlediska pfistupove komunikace pro pozami automobily v souladu s CSN 730802, CSN
73 0804 a CSN 73 0833.

Dle CSN 73 0833 musi k rodinnym dom(im vést piistupova komunikace alespofi do vzdalenosti 50 m od véech vchod(
do objektu, kterymi se predpoklada vedeni protipozarniho zasahu, k bytovym a ubytovacim domim do 20 metrd. Za
pfistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhovéa silniéni komunikace se Sitkou vozovky nejméné 3 m. Tato
podminka je spinéna.

Dle CSN 73 0802 musi k objekttim vést pFistupova komunikace alespori do vzdalenosti 20 m od véech vchodd do
objektu, kterymi se pfedpoklada vedeni protipoZarniho zdsahu. Za pfistupovou komunikaci se povaZzuje nejméné
jednopruhova silniéni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,0m. Tato podminka je spinéna.

Dle CSN 73 0804 musi k objekt(im vést pfistupova komunikace alespofi do vzdalenosti 10 m od vSech vchodi do
objektu, kterymi se pfedpoklada vedeni protipoZarniho zasahu. Za pfistupovou komunikaci se povaZuje nejméné
jednopruhova silniéni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,0 m. Tato podminka je spinéna.

Je-li pfistupova komunikace navrzena jako jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym feSenim zaji$tén
zékaz odstaveni a parkovani vozidel. Je-li vice jizdnich pruhd, musi byt tento zakaz alespof v jednom jizdnim pruhu.

V naSem pfipadé jsou uvedené podminky spinény, nevyskytuje se nové navrhovana jednopruhova nepriijezdna
komunikace delsi nez 50 m.

Pfistupova komunikace pro pfijezd poZarnich vozidel musi byt navrzena na zatizeni 80 kN jednou napravou poZarniho
vozidla — tomuto pozadavku vyhovuiji navrhované konstrukce vozovek.

Reseni je z hlediska pozami bezpecnosti staveb vyhovujici.

ZAVER:
Komunikace vyhovuii jako pfistupové komunikace pro pozarni automobily. Pristupovd komunikace ke stavajicim
objektdm, k odbérnim mistim poZarni vody u stavajicich objektdi se neméni.
B.2.9  Zasady hospodareni s energiemi
Neni pfedmétem PD.
B.210 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Stavba nema zvlastni pozadavky na pracovni prostredi. BEZnou Udrzbou se zabezpedi vSechny pozadavky vyplyvajici
z hygienickych pfedpisu.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Neni pfedmétem PD.
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
Neni pfedmétem PD.
c) ochrana pfed technickou seizmicitou,
Neni pfedmétem PD.
d) ochrana pfed hlukem,
Neni pfedmétem PD.

€) protipovodfiové opatfent,
Neni pfedmétem PD.
f) _ostatni uginky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Pfi realizaci stavby budou pouzity prostfedky v fadném technickém stavu, v pfipadé zvySeného vyskytu prachu se
bude pouzivat skrapéni vodou. V Zadném pfipadé se nesmi pfipustit provoz vozidel a zafizeni, ktera produkuiji vice Skodlivin,
nez pfipousti pfisludna vyhlaska nebo dochazi k kapum provoznich tekutin.

Po dokonceni stavby se emise z dopravy na komunikaci vrati do pvodnich hodnot.
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Musi byt provedena ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim vSemi latkami jako napf.
ropné derivaty, chemikélie, tuky, atd.

Stavbu a montaz zafizeni mize provadét pouze organizace odborné zpusobila a dodrZujici predpisy ve smyslu
zakona &. 338/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich zakonu. Pfi stavbé a montazi musi byt dodrzena predevsim ustanoveni CSN
73 6133.

Je nutné dodrzovat platné a doporucené pravni predpisy a zakonna ustanoveni. Je tfeba pravidelné Skolit
obsluhujici personél o bezpeénosti prace a poZarmi ochrané a vést prokazatelné zaznamy o Skoleni.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny piedepsané zkousky a revize, které zabezpeci
dodavatelské organizace.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelli, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné
se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace
a pracovisté, a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro vdechny zaméstnance na pracovisti.
Na zakladé pisemné dohody zl¢astnénych zaméstnavatell touto dohodou povéfeny zaméstnavatel bude koordinovat
provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu a postupy k jejich zajisténi.

Zejména je nutno zdlraznit potfebu dodrzovani bezpec€nostnich predpist pfi provadéni zemnich a bouracich
pracich, pfi zdvihani bfemen a pfi praci se stroji.

Na jednotlivé prace je moZné nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fadné vyskoleni a pouceni o pfisluSnych
bezpec€nostnich pfedpisech. Pfi praci na strojich musi mit pracovnici pfislusna opravnéni k jejich obsluze.

Bezpeénost prace a bezpednostni opatfeni pfi pfipravé stavenisté a v priib&hu vystavby se fidi vyhlaskou Ceského
UFadu bezpecnosti prace a Ceského bafiského uradu o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a
Zakonikem prace ve znéni pozdgjSich predpisu.

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénost pracovnikl bude bézny dle platnych pravnich predpist. Stavba bude
provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist, a prfedevsim pro provadéni praci plati
pozadavky nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zejména je nutno zdlraznit potfebu dodrzovani bezpeénostnich pfedpist pfi provadéni zemnich a bouracich praci,
pfi zdvihani bfemen a pfi pracich se stroji.

Na jednotlivé prace je mozno nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fadné vySkoleni a jsou pouceni o pfislusnych
bezpec€nostnich pfedpisech. Pfi praci na strojich musi mit pracovnici pfislusna opravnéni k jejich obsluze.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Netyka se.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Netyka se.
B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
shiZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Netyka se.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Netyka se.
c) doprava v klidu,
Netyka se.
d) péSi a cyklistické stezky.
Netyka se.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy,
V ramci realizace zaméru dojde k zatravnéni nové zasypanych ploch v misté opémych a zarubnich zdi.
b) pouZité vegetacni prvky,
Netyké se.
c) biotechnicka, protierozni opatfeni.
Netyka se.
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B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

1. Vliv na ovzdusi

Problematika imisi z dopravy vyplyvé ze zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

Ovlivnéni kvality ovzdusi Ize rozdélit na dvé &asti, a to jednak po dobu provadéni stavby a po dokonéeni stavby.

a) Ovlivnéni kvality ovzdusi v pribéhu stavby

Hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi pfi realizaci budou vlastni stavebni prace, pfesun materialG a pohyb stavebnich
mechanizm0. Pfi realizaci budou stavebni prace provadény postupné, stavebni odpad bude odvézen a na stavenisté
dopravovan novy stavebni material.

Je nezbytné minimalizovat zne€iténi ovzdusi, a to zejména organizacnimi opatfenimi:

»  koordinaci stavebnich praci,

»  koordinaci pfesunl stavebni techniky,

» optimalizaci dopravnich tras a vytizenosti nakladnich aut,
* sniZzovanim pradnosti kropenim,

» udrZovanim techniky v dobrém technickém stavu a Cistoté

V8echna tato opatfeni jsou v kompetenci dodavatele stavby. Zodpovédnym pracovnikem za jejich dodrzovani je
stavbyvedouci. Pfi dodrzovani uvedenych opatfeni Ize vliv emisi tuhych latek (zejména prach) na okoli povazovat za
nepodstatny.

Nejvy$si hodnoty Skodlivych latek se vyskytuji v topné sezdné, tedy v zimni poloviné roku pfi nepfiznivych
rozptylovych podminkach (velmi slabé proudéni, teplotni inverze atd.). Hlavni podil stavebnich praci bude (dle pfipravy a
organizace vystavby) proveden mimo toto exponované obdobi.

b) Ovlivnéni kvality ovzdusi po dokonéeni stavby
Realizace zaméru nebude mit vliv na souCasny stav kvality ovzdusi.
2. Hluk

Ochrana pred hlukem vyplyva ze zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpist.
Pro dopravni hluk je vyznamny pfedevsim §30 a §31 tohoto zakona, ktery hovofi o povinnosti spravct pozemnich komunikaci
Ci Zeleznic technickymi opatfenimi zajistit, aby hluk nepfekradoval hygienické limity stanovené provadécim pfedpisem.

Podrobné ochranu pfed hlukem upravuje Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky
hluku a vibraci. Toto nafizeni vlady zpracovava pfislusné predpisy Evropskych spole€enstvi a upravuje hygienické limity
hluku pro chranény vnitfni prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor. Dale upravuje
hygienické limity vibraci pro chranény vnitfni prostor staveb.

Realizace zaméru nebude mit vliv na hladinu emitovaného hluku z komunikace.

3. Voda

Uzemi v okoli stavby je odvodriovano do bezejmenné vodotege.
V prostoru stavenisté je proto nutné dodrzet bezpeénostni opatfeni:
»  béhem vystavby budou provadény pravidelné kontroly ekologické nezavadnosti dopravnich a stavebnich
mechanizm;
* na ploSe ZS budou instalovany zachytné nadoby (plechové s vioZkou z vhodného sorbentu) pod stojici stavebni
mechanizmy k zachyceni Ukap(;
» maziva a paliva ropného plvodu dle moznosti nahradit ekvivalentnimi snaze odbouratelnymi bioprodukty;
* naploSe ZS bude k dispozici mobilni olejové havarijni souprava obsahuijici sorpéni material (napf. pisek, piliny,
Vapex, Fibroil, SIL PLUS), fezivo, nadoby na sesbirany produkt, nafadi, ikapové vanicky, apod.;
* naploSe ZS budou instalovana chemicka WC pro pfislusny poCet pracovniku;

» v pfipadé uniku ropnych latek budou okamzité zahajeny sanacni prace a s kontaminovanou zeminou bude
zachazeno podle zak. 185/2001 Sb., o opadech, v platném znéni.

4. Odpady

Pii realizaci stavebnich praci budou v dil€im rozsahu demontovany, popf. vybourany stavajici konstrukce vozovek a
provedeny zemni prace v nutném rozsahu. VétSina vykopové zeminy bude s ohledem na tvar terénu v trase novych
komunikaci pouZita zpét do stavby. Pfipadny pfebytek vykopku bude odvezen na deponii urenou investorem nebo na
skladku k tomuto ucelu uréenou a opravnénou. Odpad z provadéni stavebnich a demoliCnich praci je zatfidén dle katalogu
odpadu (vyhlaska €. 93/2016 Sb. — Katalog odpadU, ve znéni pozdgjSich predpisti). S odpady ze stavby bude nakladano v
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souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdgjSich predpisu.

(vlfiz‘:glogove Néazev druhu odpadu Eg;i%%”e
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0
150104 Kovové obaly 0
150106 Smésné obaly 0
1700 00 Stavebni a demoliéni odpady 0
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly N
témito latkami znedisténé
1502 02 Absorpépi (':irvlidla, filtfgvé[li materiély, (Z:isficil tlfaninyl a N
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
170101 Beton 0
17 02 01 Drevo 0
1702 03 Plasty 0
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod islem 17 03 01 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 0
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0
17 06 04 1)230Iaén|' materialy neuvedené pod Cislem 17 06 01 a 17 06 0
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 0
Gislem 17 09 01,17 0902 a 17 09 03
200399 Komunalni odpad jinak blize neuréeny 0

Odpady nutno zlikvidovat v souladu se zakonem €.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady Ize podle tohoto zakona

likvidovat v zafizenich a mistech k tomu uréenych. Dle hierarchie odpadu je povinnost odpady tfidit a pfednostné predavat
opravnénym osobam k vyuZiti (opravnéné osoba je, podle zékona o odpadech, vlastnik koncového zafizeni ke sbéru a
vykupu odpad, recyklaci nebo odstranéni odpadu a vlastni vzdy povoleni od pfislusného krajského Gfadu k provozu tohoto
zafizeni, neni to osoba vlastnici Zivnostensky list na nakladani s odpady!). Odstrafiovat na skladce Ize pouze odpady, které
nelze vyuzit. Povinnosti puvodce odpadu:

odpady, které sdm nemdze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi pfedpisy,
pfevést do vlastnictvi pouze osob& opravnéné kjejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo
prostrednictvim k tomu zfizené pravnické osoby, 22)
ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadl podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych viastnosti,
shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,
zabezpedit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,
umoznit kontrolnim organim pfistup do objektl, prostorl a zafizeni a na vyzadani pfedlozit dokumentaci a
poskytnout pravdivé a upiné informace souvisejici s nakladanim s odpady,

Odpady vzniklé pfi stavbé je nutno prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle § 12 odst. 3

zakona o odpadech, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby, pokud plivodce sam nemuze
odpady vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech. Odpady vzniklé v pribéhu stavby pochézi zejména
z demolic stavajicich konstrukci.

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZzovana tato hierarchie zpisobu nakladani s odpady:
a) pfedchazeni vzniku odpadd,
b) pfiprava k opétovnému pouZiti,
c) recyklace odpadu,
d) jiné vyuZiti odpadd, napfiklad energetické vyuziti,
e) odstranéni odpadu.
Od hierarchie zplsobU nakladani s odpady je moZno se odchylit, pokud se na zakladé posuzovani Zivotniho cyklu
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celkovych dopadu zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim prokaze, Ze je to vhodné.

Dodavatel je povinen vést pribéZznou evidenci odpadu. Pfi kolaudacnim Fizeni pfedlozi stavebnik doklady o likvidaci
odpadu (vazni listky, pribéznou evidenci odpadu apod.).

Stavba po své realizaci nepfedstavuje negativni zménu z hlediska ochrany zivotniho prostfedi. Po dokon&eni se zlepsi
prakticky vSechny ukazatele (pradnost, hluénost aj.). Stavebni odpad bude ze stavby pribéZzné odvazen realizacni firmou na
skladku k tomu ucelu urenou a opravnénou.

Pii realizaci |. etapy projektu byl pfi provadéni zemnich praci prokdzana pfitomnost arsenu. Je mozné oCekavat, Ze i
v této etapé bude pfedevsim na nasypové strané komunikace problematika kontaminace arsenem. Je proto nutné vykop
z nasypové strany komunikace ponechat na samostatné skladce a okamZité po zahajeni vykopovych praci realizovat rozbor
na pfitomnost tézkych kovu ve vykopku.

V pfipadé prokazani nadlimitni pfitomnosti téchto kovi je nutné s vykopkem nakladat jako s nebezpeénym odpadem
dle zékona o odpadech.

5. Pida

Stavba nevyzaduije trvaly zabor pozemk( vedenych v KN pod ochranou zemédélského ani lesniho pldniho fondu
(ZPF, LPF).

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichl apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajinég,

Lokalita se nachazi ve svazitém terénu tvofeném polopfirozenymi lesnimi porosty nedaleko koryta vodniho toku
Stoka.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Netyka se.
B.8 Zasady organizace vystavby

Je feSeno samostatnou pfilohou PD E. Z&sady organizace vystavby.
B.9 Celkové vodohospodarskeé reseni

Netyka se.
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