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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby 11/209 — Loket, Udoli — Statické zaji§téni

Objekt ¢. SO 201

Ndzev objektu Zelezobetonovi opérna zed’

Evidencni Cislo -

Kraj Karlovarsky

Objednatel stavby Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebska 282
356 01 Sokolov

IC: 70947023
DIC: CZ70947023

Projektant PROGEOCONT s.r.o.
Vernéiov 248, 352 01 AS
IC: 069 43 608
DIC: CZ60943608

Hlavni inzenyr projektu Ing. Ladislav Ters
Zodpovedny projektant objektu Ing. Ladislav Ters (&. autorizace 0011830)
Stupen dokumentace DSP/PDPS

2. TECHNICKE RESENI STAVBY

2.1. Identifika¢ni udaje objektu

Objekt ¢. 201
Nazev objektu Zelezobetonova opérna zed’
Druh prevdadené komunikace Komunikace x RD ¢.p. 38

2.2. Z:akladni udaje o udaje 0 objektL

Vyska 1,60 —3,69 m
Charakteristika objektu Opérna zelezobetonova zed’ tihlova
Délka objektu * 46,0 m
Délka dilatacnich tisekii * 5,75 (8 dilatacni celky)
2.3. Navaznost na piredchozi stupei, tcel objektu a poZadavky na jeho FeSeni

Jedna se 0 jednostupiiovy projekt, ktery fesi havarijni situaci opérné zdi podél komunikace 11/209. Tato opérna
zed’ stabilizuje objekt ¢.p. 38.

2.4. Geotechnické podminky

Pro tucely projektové dokumentace byl zpracovan inzenyrskogeologicky prizkum spole¢nosti INSET s.r.0.
(05/2021). Na zakladé inzenyrskogeologického pruzkumu bylo navrzeno technické feSeni zmahani mimotadné
situace z 06/2020.

1 méfeno v rubu diiku
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Obr. 2: Vlyfez z geologické mapy 1:50 000, Vysvétlivky mapy: HOLOCEN: 6 - fluvialni sedimenty (hlina pisek, §térk);
12 - deluvialni sedimenty (pis¢ito-hlinité az hlinito — piscité) PALEOZOIKUM: 1652 — granity aZ granodiority stfedné
zrnité; 1653 - granity az granodiority stfedné zrnité az hrubozrnné; 1596 - aplit a apliticky granit; 1656 - kiemenny
diorit az diorit; PROTEROZOIKUM 1458 pararula .

Obrazek 1 — Geologicka mapa CR s vyznaGenim lokality

DP1 DP2a DP2b
mlumwmwrmmvfhmtn-.wm* : s : I |
<=8 : R B Y le|J >
’ I B [YMS - Navazka =)
’ ' | ANTROPOGENNI SEDIMENT - KVARTER

G3G-F - Stérky silnd piscitymi s plimési
"""""" > ¥ zeminy s balvany o vel

do 0,5 m. DELUVIO-FLUVIALNI

| SEDIMENT - KVARTER

= - e ; ¢ ~ [R5 - granity a2 granodionty zvétrale
y KRUSNOHORSKE KRYSTALINIKUM
— PALEOZOIKUM

R4 ~granily aZ granodionly navetraly
~~_ ' KRUSNOHORSKE KRYSTALINIKUM
.~ PALEOZOIKUM

T T v
35 L &5

Obrazek 5: Loket — Udoli: seismicky profil P1 s vyznaéenym pribéhem povrchu hornin skalniho podkladu
Obrazek 2 - Podélny geofyzikalni profil
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Tabulka 8. Odvozené geotechnické charakteristiky zemin a hornin.

pfetvarné . =
charakteristiky smykova 8 c
= pevnost 2 EH
9 - efektivni = g g o 2w
32 5| & 2 27|28 88
Strukturni sloZeni zemin = o 2 £ £ o € [P E E_“ D e
(stupefi konzistence) a stupef ] E_“ =S So o._. - 2 QL S = o S~
zvétrani a rozpukani homin i T = 5= 3= 8w | 2 x| = 52
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-2, S 3% | ¢ ] 2738
g | B g g% |57 2 |58
g 12 |=
= I
Kvartér —fluvialni sedimenty (vypln udoli)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, 12 28 | 300
kypey G3 G-F 17.5 25 0,30 0 23 | 450 1/3-4 Y
Kvartér — deluvialni sediment (svahy udoli)
. e . 4 0 28 | 175
Pisek hlinity, stfedné ulehly S4 SM 18,0 15 0,30 10 30 | 295 /3 1=
Sv. karbon — hlubinny magmatismus (krusnohorsky pluton)
Co . R5 245 100 0,30 50 30 | 400 [ 1-11/
Granodiorit zvétraly, rozpukany R4 250 500 0.25 150 44 | 800 | 4-5 IV
G diorit zdravy o R3 25,0 800 0,20 200 40 | 800 | W-lI/ v
ranadiorit zdravy, masivnl R2 27,5 | 8000 0,15 1500 | 49 | 8000 | 6
Pozn.: a) pod hladinou podzemni vody vychazet z podminky plné saturace

b) plati pro $ifi zakladd 0,5 m pfi hloubce zaloZeni 1,0 m
Obrazek 3 - Odvozené geotechnické parametry

3. TECHNICKE RESENI OBJEKTU

3.1. Popis konstrukce objektu

3.1.1. Zakladani a zemni prace

Stavebni jama bude provedena jako pazena, tak aby byla zajiSténa stabilita svahu, a predevsim
bezpecnost po celou dobu realizace stavby. Vykopové prace budou probihat v zeminach, resp. horninach t¥idy
t&zitelnosti I. — 11. dle CSN 73 6133. Pro provadéni vykopovych praci plati TKP PK, kap. 4 a piislusné CSN,
na které se TKP odvolavaji.

Zaporova sténa je navrzena jako kotvena v jedné, respektive ve dvou kotevnich urovnich v hloubce
0,75 m respektive 2,50 m pod trovni terénu (pracovni roviny). Kotvy jsou docasné péti pramencové délky 4,0
+ 5,0 a 3,0 +5,0m ajsou aktivovany pres pievazky délky 1,80 m a 3,0 m z profilu 2 x U300. Zapory jsou
navrzeny z profilu HE 160B délky 5,2 — 6,0 a 6,5 m, v osovych vzdalenostech 0,80 m a 1,50 m.

Zapory budou realizovany do vrtli priméru miniméalné 0,25 m. Cast zapor ktera je pod Girovni dna
stavebni jamy bude obetonovana betonem C8/10, ve zbylé ¢asti bude provedeno zasypani vrtu piskem, aby
doslo k rozepieni vrtu pied realizaci vykopovych praci.

V ptipadé, Ze budou pii vrtani pod urovni dna vykopu zastizeny odlisné geotechnické podminky oproti
dostupnym podkladim, je nutné kontaktovat odpovédného projektanta a posoudit vzniklou situaci.

Paziny jsou navrzeny z feziva ttidy SII délky 0,75 m a 1,45 m. Profil pazin je 200/100 mm. Po
instalaci pazin musi byt bezodkladné aktivovany dfevénymi kliny, popf. dosypanim rubu paziny materialem
charakteru Stérku.

Ocel zapor pevnostni fady S235.

Tolerance provedeni

Pudorysné osazeni + 50 mm (v Grovni pracovni plochy)
Svislost stén + 1,5 % (z hloubky beranéni)
Pievazky

Kotvené pievazky na zaporové sténé budou tvoreny profilem 2 x U300, které budou vzajemné spojeny
sty¢nymi plechy tl. 10 mm pfi obou povrsich. Délka prevazek je konstantni 1,80 m respektive 3,0 m.

Poloha ptfevazky na zaporach je dana sty¢nymi plechy tl. 20 mm, které piedurcuji sklon kotvy.

Prevazky budou osazeny do urovné dle projektové dokumentace.
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Kotvy

Kotvy jsou navrzeny docasné tfi pramencové 5 x 0,6 délky:

- Volna délka 40a50m

- Délka kotfene 3,0a50m

Kotva bude aktivovana dle technologického piedpisu daného vyrobce kotev a provedena
nedestruktivni zkouSka tinosnosti dle platnych TKP. Kotvy jsou v osovych vzdalenostech 2,4 m ve sklonu 30°
respektive ve vzdalenostech 3,0 m se sklonem 30°.

Kotvy budou realizovany z pracovni plochy v trovni maximalné 0,25 m pod projektem stanovenou
kotevni urovni. Uroven piedpéti kotvy je pro kotvy je miniméalné 150 kN.

Objekt je zaloZzen plo$né v hloubce cca 0,8-1,15m pod stavajicim terénem. Zakladova spara je
V podélném sméru horizontalni na trovni 266,96 m n.m., viz piiloha PD D.1.4 Rozvinuty pohled. Dno
stavebni jamy bude zpevnéno podkladnim betonem min. tl. 0,15 m.

3.1.2. Nosna konstrukce

Nosnou konstrukei tvoii monoliticka Zelezobetonova thlova opérna zed’. Objekt je feSen jako plosné
zalozeny, vysky 1,60 — 3,69 m.

Zaklad opérné zdi je konstantni tloustky 0,50 m a sitky 1,85 m.

V podélném sméru je zaklad ¢lenén na 8 dilata¢nich celki konstantni délky 5,75 m.

Drik konstrukce je konstantni tloustky 0,3 m a promeénné vysky 1,00 — 3,09 m.

Prostor za rubem opérné zdi je odvodnén dérovanou drenazni trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve
sklonu min. 2% a obsypan Stérkem frakce 16-32. Drenaz je uloZena na zhutnénou vrstvu zeminy, ktera je
opatfena nepropustnou vrstvou — geomembranou a Vv blocich DC05 a DCO08 je vyusténa na lic opérné zdi.
Drenazni potrubi bude pro zajisténi jeho dlouhodobé funkce obaleno separacné filtra¢ni geotextilii.

Pro bednéni neviditelnych ¢asti opérné zdi je stanovena kategorie povrchové upravy Cld dle TKP PK,
kap. 18. Bednéni pohledovych ploch bude provedeno celoplosnymi vicevrstvymi deskami se strukturou dieva,
povrchové zpevnénymi pecetici pryskyti¢nou vrstvou, kategorie povrchové upravy C2d dle TKP PK, kap. 18.
Veskeré ostré rohy budou zkoseny 20/20 mm.

Veskeré zasypané povrchy opémé zdi budou opatieny izolaénim souvrstvim ALP + 2x ALN.
Penetra¢ni natér min. 0,3 kg/m2, asfaltovy natér min. 2x0,35 kg/m2. Veskeré pracovni a dilata¢ni spary se
ptekryji dle VL. Cely zasypany povrch bude ochranén pomoci drenazniho geokompozitu o tloust'ce nejméné
6 mm po stlaceni tlakem 200 kPa (drenazni jadro+oboustranna geotextilie), propustnost min. 0,61/m.s, gramaz
min. 600 g/m2, taznost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 kN/m dle EN 1SO 10319, odolnost
proti protlaceni 9 kKN dle EN 1SO 12236.

Pro veskeré betonaiské prace a pro provadéni vyztuze plati TKP PK, kap. 18 a pfislusné normy, na
které se tyto TKP odvolavaji, zejména CSN EN 13670. Pro piipadné svafovani vyztuze plati TP 193. Pro
nosnou konstrukci je dle TKP PK, kap. 1 stanoveny ttidy pfesnosti 10.

Po provedeni veskerych konstrukci bude provedena obnova zamkové dlazby u vstupu do objektu. Cast
této dlazby byla kolapsem porusena a doslo k zatrhtim ve zpevnéné plose.

Na lici opérné zdi bude kompletné vycistén a reprofilovan piikop, nésledné bude zpevneén betonovou
tvarovkou do podkladniho betonu. Zpevnéni ptikopu bude navazovat na propustek u vjezdu k objektu, tento
propustek bude vy¢istén od sedimentu a zpriichodnén.

3.2. Vybaveni objektu

3.2.1. Rimsy
Rimsa neni navrzena, opérna zed’ je zakonéena diikem ve sklonu 4% smérem k rubu konstrukce.

3.2.2.  Zachytné systémy

Zabradli:
Zachytny systém je navrzen na temeni diiku z ocelového dvoumadlového zabradli vysky minimalné
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1,10 m. Zabradli je kotveno do temene Zelezobetonového diiku chemickymi kotvami pies patni plech.

3.2.3. Odvodnéni

Objekt je odvodnén piicnym a podélnym sklonem. Prostor za rubem opémé zdi je odvodnén
dérovanou drenazni trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve sklonu min. 2 % obsypanou §térkem frakce 16-32
mm. Drenéz je vyusténa kazdych maximalné 10 m na lic opérné zdi.

Odvodnéni povrchovych vod je zajisténo podélnym a pti¢nym sklonem komunikace. Za rubem opérné
zdi je navrZena betonova dlazba ve sklonu 5 % smérem k ose komunikace.

3.2.4. Zpétné zasypy, upravy pod a kolem objektu

Zpétné zasypy budou provedeny v souladu s CSN 73 6244,

Zasyp zakladu

Zasyp zakladu bude proveden ze zeminy vhodné nebo podmineéné vhodné do nasypu dle CSN 73
6133 hutnéni po vrstvach tl. do 300 mm 1D=0,9, resp. D=100% PS.

Ochranny obsyp

Ochranny hutnény zasyp se provadi rovnomérné vlevo/vpravo z nenamrzavého materialu (Stérkopisek
nebo $térkodrt’ 0/32 t¥idy A podle CSN EN 13285) ID=0,85 az 0,9 hutnény po vrstviach max. 300 mm.
Celkova tloustka obsypu je 350 mm. Ochranny obsyp je nutno provadét tak, aby nedoslo k poSkozeni izolace
operné zdi.

3.3. Cizi zarizeni
Nejsou.
3.4. ReSeni protikorozni ochrany a ochrana proti bludnym proudiim

Korozni prizkum nebyl proveden.

3.5. Pozadované podminky a méreni

VytyCovaci vykresy stavby jsou uvedeny v soufadnicich systému S-JTSK, vySkovy systém Bpv.
Ziizeni mikrosité v€etné upfesnéni polohy jejich bodd je véci zhotovitele stavby.
3.6. Pozadované zatéZovaci zkousky

Nejsou pozadovany zadné zatézovaci zkousky.

3.7. Materialy

3.7.1. Betony
Betony dle CSN EN 206+A1:
Podkladni beton C12/15 — X0 (CZ-TKP 18PK)-Cl 1,0-Dynax22-S2
Diik C30/37 — XF4, XD3 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3
Zaklad C25/30 — XC2, XAl (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3
3.7.2. Ocel

Betonaiska ocel B 500B dle CSN 42 0139

4. VYSTAVBA OBJEKTU

4.1. Postup a technologie stavby
Pristup k objektu je volny.
Postup vystavby objektu je popsan v technické Casti této zpravy. Zde jsou shrnuty zakladni etapy.
—  pfiprava izemi
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—  docasné zajisténi vykopu — zaporova sténa
—  vykop pro zalozeni objektu

—  podkladni beton

—  betondz zékladu

—  betonaz diiku

—  technologicka prestavka

—  zhotoveni izolaci a drenazi rubu

- zasypy

—  zfizeni ochranného zasypu

—  0sazeni zabradli

V sousednich objektech, které ptimo sesedi s provadénou stavbou musi byt provedena pied zahajenim
stavebnich praci pasportizace objektu provedena autorizovanym statikem a po dokonceni stavebnich praci
bude provedena repasportizace pro ovéfeni pripadného ovlivnéni objektl po dobu stavby.

4.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby

Zpusob vystavby objektu vyzaduje urcité specialni technologie provadéni danych ¢innosti, jako jsou
zpracovani vyziskaného materialu v souladu s projektem nakladani s odpady a rizné ¢innosti pii vykopovych
pracich a betonazi konstrukci.

Detailni postupy provadéni jednotlivych ¢innosti (Technologické predpisy pro provadéni) a jejich
navaznost predlozi zhotovitel stavby k odsouhlaseni investorovi pied zahajenim stavebnich praci.

4.3. Souvisejici objekty
Pro podrobnou specifikaci veskerych objekti slouzi koordinaéni situace stavby.

5. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI
ROZHODUJICICH DIMENZIi A PRUREZU

5.1. Vytycovaci idaje
Vytyéované body jsou uvedeny na piiloze ¢. D.1.2 a D.1.7. Pro vSechny vyty¢ované body (CHB, HVB
a podrobné vytycované body) jsou uvedeny soufadnice Y, X, Z v systému S-JTSK a Bvp.

5.2. Statické vypocty
Posouzeni bylo provedeno podle norem fady CSN EN 1990 az 1998, tzv. Eurokodi.

6. BOZP

P#i provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni piedpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych ptedpist.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri praci (vymezeni pojmu je uvedeno
v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozd¢jsich predpisti) jsou
predpisy na ochranu zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni piedpisy, dopravni piedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a ptedpisy o
zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi
ptipravky a jinymi latkami skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi.
Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stietu se silni¢ni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potiebnd opatfeni k zabranéni ohroZeni vetejnosti. Pii
stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné ptijmout potfebna
preventivni opatfeni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vetejnou
dopravou.
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Nékteré zakladni pravni predpisy:
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

W

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
V pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).

Naftizeni vlady ¢.591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Natizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistrojt a naradi.

Naftizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zamé&stnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky.

Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazii, hlaSeni a zasildni zdznamu o urazu.

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostiedkll, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont.

Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.
Poznamka: vSechny citované predpisy se uziji v platném znéni.

Podrobné bude tato problematika FeSena v Planu BOZP pro realizaci stavby.

V ASi dne 25.8.2021 Ing. Ladislav Ter$§
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