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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby II/209 – Loket, Údolí – Statické zajištění 

Objekt č. SO 201 

Název objektu Železobetonová opěrná zeď 

Evidenční číslo - 

Kraj Karlovarský 

Objednatel stavby 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. 

Chebská 282 

356 01 Sokolov 

IČ: 70947023 

DIČ: CZ70947023 

 

Projektant PROGEOCONT s.r.o. 

Vernéřov 248, 352 01 Aš 

IČ: 069 43 608 

DIČ: CZ60943608 

Hlavní inženýr projektu Ing. Ladislav Terš 

Zodpovědný projektant objektu Ing. Ladislav Terš (č. autorizace 0011830) 

Stupeň dokumentace DSP/PDPS 

 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1. Identifikační údaje objektu 

Objekt č. 201 

Název objektu Železobetonová opěrná zeď 

Druh převáděné komunikace Komunikace x RD č.p. 38 

2.2. Základní údaje o údaje o objektu 
 

Výška 1,60 – 3,69 m  

Charakteristika objektu Opěrná železobetonová zeď úhlová 

Délka objektu 1 46,0 m 

Délka dilatačních úseků 1 5,75 (8 dilatační celky) 

2.3. Návaznost na předchozí stupeň, účel objektu a požadavky na jeho řešení 

Jedná se o jednostupňový projekt, který řeší havarijní situaci opěrné zdi podél komunikace II/209. Tato opěrná 

zeď stabilizuje objekt č.p. 38. 

 

 

2.4. Geotechnické podmínky 

 

Pro účely projektové dokumentace byl zpracován inženýrskogeologický průzkum společností INSET s.r.o. 

(05/2021). Na základě inženýrskogeologického průzkumu bylo navrženo technické řešení zmáhání mimořádné 

situace z 06/2020. 

 

 
1 měřeno v rubu dříku 
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Obrázek 1 – Geologická mapa ČR s vyznačením lokality 

 
Obrázek 2 - Podélný geofyzikální profil 
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Obrázek 3 - Odvozené geotechnické parametry 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

3.1. Popis konstrukce objektu 

3.1.1. Zakládání a zemní práce 

Stavební jáma bude provedena jako pažená, tak aby byla zajištěna stabilita svahu, a především 

bezpečnost po celou dobu realizace stavby. Výkopové práce budou probíhat v zeminách, resp. horninách třídy 

těžitelnosti I. – II. dle ČSN 73 6133. Pro provádění výkopových prací platí TKP PK, kap. 4 a příslušné ČSN, 

na které se TKP odvolávají.  

Záporová stěna je navržena jako kotvená v jedné, respektive ve dvou kotevních úrovnich v hloubce 

0,75 m respektive 2,50 m pod úrovní terénu (pracovní roviny). Kotvy jsou dočasné pěti pramencové délky 4,0 

+ 5,0 a 3,0 + 5,0 m a jsou aktivovány přes převázky délky 1,80 m a 3,0 m z profilu 2 x U300. Zápory jsou 

navrženy z profilu HE 160B délky 5,2 – 6,0 a 6,5 m, v osových vzdálenostech 0,80 m a 1,50 m.  

Zápory budou realizovány do vrtů průměru minimálně 0,25 m. Část zápor která je pod úrovní dna 

stavební jámy bude obetonována betonem C8/10, ve zbylé části bude provedeno zasypání vrtu pískem, aby 

došlo k rozepření vrtu před realizací výkopových prací. 

V případě, že budou při vrtání pod úrovní dna výkopu zastiženy odlišné geotechnické podmínky oproti 

dostupným podkladům, je nutné kontaktovat odpovědného projektanta a posoudit vzniklou situaci. 

Pažiny jsou navrženy z řeziva třídy SII délky 0,75 m a 1,45 m. Profil pažin je 200/100 mm. Po 

instalaci pažin musí být bezodkladně aktivovány dřevěnými klíny, popř. dosypáním rubu pažiny materiálem 

charakteru štěrku. 

Ocel zápor pevnostní řady S235. 

Tolerance provedení 

Půdorysné osazení  ± 50 mm (v úrovni pracovní plochy) 

Svislost stěn   ± 1,5 % (z hloubky beranění) 

 

Převázky 

Kotvené převázky na záporové stěně budou tvořeny profilem 2 x U300, které budou vzájemně spojeny 

styčnými plechy tl. 10 mm při obou površích. Délka převázek je konstantní 1,80 m respektive 3,0 m.  

Poloha převázky na záporách je dána styčnými plechy tl. 20 mm, které předurčují sklon kotvy. 

Převázky budou osazeny do úrovně dle projektové dokumentace. 
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Kotvy 

Kotvy jsou navrženy dočasné tří pramencové 5 x 0,6 délky: 

- Volná délka 4,0 a 5,0 m 

- Délka kořene 3,0 a 5,0 m 

Kotva bude aktivována dle technologického předpisu daného výrobce kotev a provedena 

nedestruktivní zkouška únosnosti dle platných TKP. Kotvy jsou v osových vzdálenostech 2,4 m ve sklonu 30° 

respektive ve vzdálenostech 3,0 m se sklonem 30°. 

Kotvy budou realizovány z pracovní plochy v úrovni maximálně 0,25 m pod projektem stanovenou 

kotevní úrovní. Úroveň předpětí kotvy je pro kotvy je minimálně 150 kN.   

 

 

Objekt je založen plošně v hloubce cca 0,8-1,15 m pod stávajícím terénem. Základová spára je 

v podélném směru horizontální na úrovni 266,96 m n.m., viz příloha PD D.1.4 Rozvinutý pohled. Dno 

stavební jámy bude zpevněno podkladním betonem min. tl. 0,15 m.  

 

3.1.2. Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová úhlová opěrná zeď. Objekt je řešen jako plošně 

založený, výšky 1,60 – 3,69 m. 

Základ opěrné zdi je konstantní tloušťky 0,50 m a šířky 1,85 m. 

V podélném směru je základ členěn na 8 dilatačních celků konstantní délky 5,75 m.  

Dřík konstrukce je konstantní tloušťky 0,3 m a proměnné výšky 1,00 – 3,09 m. 

Prostor za rubem opěrné zdi je odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve 

sklonu min. 2% a obsypán štěrkem frakce 16-32. Drenáž je uložena na zhutněnou vrstvu zeminy, která je 

opatřena nepropustnou vrstvou – geomembránou a v blocích DC05 a DC08 je vyústěna na líc opěrné zdi. 

Drenážní potrubí bude pro zajištění jeho dlouhodobé funkce obaleno separačně filtrační geotextílií.   

Pro bednění neviditelných částí opěrné zdi je stanovena kategorie povrchové úpravy C1d dle TKP PK, 

kap. 18. Bednění pohledových ploch bude provedeno celoplošnými vícevrstvými deskami se strukturou dřeva, 

povrchově zpevněnými pečetící pryskyřičnou vrstvou, kategorie povrchové úpravy C2d dle TKP PK, kap. 18. 

Veškeré ostré rohy budou zkoseny 20/20 mm. 

Veškeré zasypané povrchy opěrné zdi budou opatřeny izolačním souvrstvím ALP + 2x ALN. 

Penetrační nátěr min. 0,3 kg/m2, asfaltový nátěr min. 2x0,35 kg/m2. Veškeré pracovní a dilatační spáry se 

překryjí dle VL. Celý zasypaný povrch bude ochráněn pomocí drenážního geokompozitu o tloušťce nejméně 

6 mm po stlačení tlakem 200 kPa (drenážní jádro+oboustranná geotextilie), propustnost min. 0,6l/m.s, gramáž 

min. 600 g/m2, tažnost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 kN/m dle EN ISO 10319, odolnost 

proti protlačení 9 kN dle EN ISO 12236. 

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP PK, kap. 18 a příslušné normy, na 

které se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro případné svařování výztuže platí TP 193. Pro 

nosnou konstrukci je dle TKP PK, kap. 1 stanoveny třídy přesnosti 10. 

Po provedení veškerých konstrukcí bude provedena obnova zámkové dlažby u vstupu do objektu. Část 

této dlažby byla kolapsem porušena a došlo k zátrhům ve zpevněné ploše. 

Na líci opěrné zdi bude kompletně vyčištěn a reprofilován příkop, následně bude zpevněn betonovou 

tvarovkou do podkladního betonu. Zpevnění příkopu bude navazovat na propustek u vjezdu k objektu, tento 

propustek bude vyčištěn od sedimentu a zprůchodněn.  

 

3.2. Vybavení objektu 

3.2.1. Římsy 

Římsa není navržena, opěrná zeď je zakončena dříkem ve sklonu 4% směrem k rubu konstrukce. 

 

3.2.2. Záchytné systémy 

Zábradlí: 

Záchytný systém je navržen na temeni dříku z ocelového dvoumadlového zábradlí výšky minimálně 
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1,10 m.  Zábradlí je kotveno do temene železobetonového dříku chemickými kotvami přes patní plech. 

 

3.2.3. Odvodnění 

Objekt je odvodněn příčným a podélným sklonem. Prostor za rubem opěrné zdi je odvodněn 

děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve sklonu min. 2 % obsypanou štěrkem frakce 16-32 

mm. Drenáž je vyústěna každých maximálně 10 m na líc opěrné zdi.  

Odvodnění povrchových vod je zajištěno podélným a příčným sklonem komunikace. Za rubem opěrné 

zdi je navržena betonová dlažba ve sklonu 5 % směrem k ose komunikace. 

3.2.4. Zpětné zásypy, úpravy pod a kolem objektu 

Zpětné zásypy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6244.  

Zásyp základu 

Zásyp základu bude proveden ze zeminy vhodné nebo podmínečně vhodné do násypu dle ČSN 73 

6133 hutnění po vrstvách tl. do 300 mm ID=0,9, resp. D=100% PS.  

Ochranný obsyp 

Ochranný hutněný zásyp se provádí rovnoměrně vlevo/vpravo z nenamrzavého materiálu (štěrkopísek 

nebo štěrkodrť 0/32 třídy A podle ČSN EN 13285) ID=0,85 až 0,9 hutněný po vrstvách max. 300 mm. 

Celková tloušťka obsypu je 350 mm. Ochranný obsyp je nutno provádět tak, aby nedošlo k poškození izolace 

opěrné zdi. 

 

3.3. Cizí zařízení 

Nejsou. 

3.4. Řešení protikorozní ochrany a ochrana proti bludným proudům 

Korozní průzkum nebyl proveden. 

3.5. Požadované podmínky a měření 

Vytyčovací výkresy stavby jsou uvedeny v souřadnicích systému S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Zřízení mikrosítě včetně upřesnění polohy jejich bodů je věcí zhotovitele stavby. 

3.6. Požadované zatěžovací zkoušky 

Nejsou požadovány žádné zatěžovací zkoušky. 

3.7. Materiály 

3.7.1. Betony 

Betony dle ČSN EN 206+A1: 

 

Podkladní beton C12/15 – X0 (CZ-TKP 18PK)-Cl 1,0-Dmax22-S2 

Dřík   C30/37 – XF4, XD3 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3 

Základ   C25/30 – XC2, XA1 (CZ-TKP 18PK)-Cl 0,4-Dmax22-S3 

 

 

 

3.7.2. Ocel 

Betonářská ocel B 500B dle ČSN 42 0139 

 

4. VÝSTAVBA OBJEKTU 

4.1. Postup a technologie stavby 

Přístup k objektu je volný.  

Postup výstavby objektu je popsán v technické části této zprávy. Zde jsou shrnuty základní etapy. 

− příprava území  
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− dočasné zajištění výkopu – záporová stěna 

− výkop pro založení objektu 

− podkladní beton 

− betonáž základu 

− betonáž dříku 

− technologická přestávka 

− zhotovení izolací a drenáží rubu 

− zásypy  

− zřízení ochranného zásypu  

− osazení zábradlí 

 

V sousedních objektech, které přímo sesedí s prováděnou stavbou musí být provedena před zahájením 

stavebních prací pasportizace objektu provedena autorizovaným statikem a po dokončení stavebních prací 

bude provedena repasportizace pro ověření případného ovlivnění objektů po dobu stavby. 

4.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Způsob výstavby objektu vyžaduje určité speciální technologie provádění daných činností, jako jsou 

zpracování vyzískaného materiálu v souladu s projektem nakládání s odpady a různé činnosti při výkopových 

pracích a betonáži konstrukcí. 

Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich 

návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací. 

 

4.3. Související objekty 

 Pro podrobnou specifikaci veškerých objektů slouží koordinační situace stavby. 

 

5. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ 

ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

5.1. Vytyčovací údaje 

 Vytyčované body jsou uvedeny na příloze č. D.1.2 a D.1.7. Pro všechny vytyčované body (CHB, HVB 

a podrobné vytyčované body) jsou uvedeny souřadnice Y, X, Z v systému S-JTSK a Bvp. 

5.2. Statické výpočty  

 Posouzení bylo provedeno podle norem řady ČSN EN 1990 až 1998, tzv. Eurokódů.  

 

6. BOZP 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů. 

 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno 

v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o 

zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 

nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při 

stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná 

preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou 

dopravou. 
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Některé základní právní předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Poznámka: všechny citované předpisy se užijí v platném znění. 

 

Podrobně bude tato problematika řešena v Plánu BOZP pro realizaci stavby. 

 

 

 

V Aši dne 25.8.2021        Ing. Ladislav Terš 

 

 

 

 


