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SOUPIS PRACI
s N\
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji§téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed’

Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, ptispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: PROGEOCONT s.r.o.

. J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M

Pocet mérnych jednotek: 46,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Tomas Vozabal Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 25.09.2021 Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢c. Polozka

- 0

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed

2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102

VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU

zemina, kamenivo

dle pol. 12273: 308,2%2,0=616,400 [A]

dle pol. 26124: 199%0,08%0,08*3,14*1,8=7,198 [B]

dle pol. 264216: 299,9%0,185*0,185*3,14*1,8=58,013 [C]
Celkem: A+B+C=681,611 [D]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

681,611

2 014212

Technicka specifikace:

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE

T

pofizeni ornice / zeminy schopné zurodnéni dle dispozic zhotovitele
Dokoncujici prace

Ohumusovani pasu nad diikem v pruhu §. 1,0, na hl. do 0,2m - nakup zeminy: 50%1,0*0,2%1,8=18,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

18,000

302720

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

predpoklad realizace 3 mésice, skute¢nost dle harmonogramu / nabidky zhotovitele
polozka zahrnuje

- aktualizaci / vypracovani navrhu DIO, projednani s DO, zajisténi DIR

- osazeni DZ v¢. pfisluSenstvi dle TP66, jeho pravidelna udrzba vE. pfip. dil€ich
posunt, vymén poskozenych DZ / pfisluSenstvi a nasledna demontaz a odklizeni
DZ vé. pfisluSenstvi po ukonéeni platnosti - realizace "na semafory", predp.

schéma C/5

- pfip. fizeni provozu proSkolenymi pracovniky

- doCasné zakryti nebo Upravu stavajiciho DZ v rozporu s DIO

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

4 029113

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS

1,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Zameéfeni pro DSPS, v¢. Ugasti geodeta na stavbé

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

5 02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
podrobna pasportizace objektu ¢.p. 38

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

KPL

1,000

6 02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

7 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V

DIGIT FORME
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

8 02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE
prabéh celé vystavby a vysledné dilo
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech

KPL

1,000

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

9 02971

PR OSTAT POZADAVKY - GEOTECHNICKY MONITORING NA POVRCHU

PR - preliminarf stavby - pevna ¢astka k ocenéni: 150.000,- K& bez DPH
Rezerva na dodatecné statické zajisténi objektu ¢.p. 38, podezdéni zakladu ap.
POZN.: Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle skute¢nosti, kalkulované naklady
budou investorovi pfedlozeny ke schvaleni pfed fakturaci !

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

KPL

1,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

10 029711

OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MER (GEODET) KUS 10,000
BODY

Geotechnické sledovani 3D bodli osazenych podél domu &.p. 38 - predpoklad 10ks
po dobu 3 mésicu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

VSeobecné konstrukce a prace

11

11318

Zemni prace

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 0,800

v¢. likvidace (malé mnozstvi)

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Bouraci prace

Sneseni stavajici poskozené zamkové dlazby v¢. loze: 8,0%0,1=0,800 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

12

12273

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 308,200

v€. odvozu na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Zemni prace

Odkopavky pro novou konstrukei - Vykop celkem: 6,7%46,0=308,200 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 10,000

vE. dopravy ornice / zeminy schopné zurodnéni dle dispozic zhotovitele

Dokonéujici prace
Ohumusovani pasu nad diikem v pruhu §. 1,0, na hl. do 0,2m - doprava zeminy: 50*1,0*0,2=10,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

14 125834 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. II, ODVOZ DO 5KM M3 410,400

v€. odvozu a uloZeni materiadlu na sklad objednatele (Horni Slavkov) ve vzdalenosti

do 5km.
Pripravné prace
Demontaz doc¢asné konstrukce stabilizujici mimoiadnou udalost - OdtéZeni pfitézovaci lavice z ulehlého SD fr. 63/125: 7,6%54,0=410,400 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
SO 201 Opérna zed’
SO 201 Opérna zed’

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

15 129945

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

CISTENI POTRUBI DN DO 300MM

v¢. likvidace odpadu (malé mnozstvi)

Pripravné prace
Vy¢isténi stavajiciho propustku DN300: 5,2=5,200 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

M 5,200

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

16 17120

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

dle pol. 12273: 308,2=308,200 [A]

dle pol. 26124: 199%0,08*0,08*3,14=3,999 [B]

dle pol. 264216: 299,9*0,185*0,185*3,14=32,229 [C]

Celkem: A+B+C=344,428 [D]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

M3 344,428
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

17 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 115,000

hutnény zasyp zdi

Zemni prace
hutnény zasyp zakladu: 1,05%46,0=48,300 [A]
hutnény zasyp diiku: 1,45%46,0=66,700 [B]
Celkem: A+B=115,000 [C]
Cenovi soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

18 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 10,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Dokoncujici prace
Ohumusovani pasu nad diikem v pruhu §. 1,0, na hl. do 0,2m: 50*1,0*0,2=10,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

19

18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 50,000

Dokoncujici prace
Zatravnéni pasu nad diikem v pruhu 8. 1,0, na hl. do 0,2m: 50*1,0=50,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

Zemni prace

20 21461G

Zaklady

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 800G/M2 M2 255,300

Ochrana izlolace na rubu betonovych konstrukci vrstvou geotextilie min. 600 g/m2

Nové konstrukce
Geotextilie - ochrana izolace: (1,65+3,9)*46,0=255,300 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu

21

22594

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU TRVALE T 15,824
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zapory HE160B, vrt D 370 mm, dl. 5,20, 6,00 a 6,50 m, v¢. pfevazky 2xU300, dl.

1,80 m a 3,0 m, v€etné obetonovani paty

POZN.: Pata HE160B obetonovana, zapory budou ponechany a jen odfiznuty -

soucast polozky!
Pomocné konstrukce
zépora: (2*5,2+6*6+39%6,5)*42,6/1000=12,776 [A]
pievazky ( v¢. min. 7% hmotnosti na pomocné prvky a svary): (1,8%7+3*16)*47,0/1000%1,07=3,048 [B]
Celkem: A+B=15,824 [C]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku ocelovych zépor, jejich osazeni do pripravenych vrtii véetné zabetonovani koncii a obsypu, pfipadné jejich zaberanéni. Ocelova

prevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

22 22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 154,000
POZN.: Paziny budou pfi hutnéni postupné odfezavany a odstranény (v¢.
likvidace)

Pomocné konstrukce
paziny dfevéné 100/200: 154=154,000 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicki specifikace:  poloZzka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

23 26124 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 199,000

1I D DO 200MM

Vrty pro doasné pramencové kotvy, 3 pramence, dl. 4+5=9m a 3+5=8m, 4 2,4m
Zajisténi pazeni svahu - kotvy: 15%9+8*8=199,000 [A]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé

24 264216 VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 400MM M 299,900
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vrty pro osazeni zaporHE160B, vrt 370 mm, dl. 5,20, 6,00 a 6,50 m

Zajisténi paZeni svahu - zapory: 2*5,2+6*6+39%6,5=299,900 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zafizeni a dal§ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismut
- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢€ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodaieni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje ulozeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani

25 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 44,620

beton C25/30 - XC2, XA1
vE. provedeni izolaéniho natéru (ALP + 2x ALN) na plochach v mistech styku se
zeminou / kamenivem, v¢. dilataCnich spar a jejich oSetfeni

Nové konstrukce
Zelezobetonovy zakladovy pas: 0,97%46,0=44,620 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
26 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 4,462
ocel B500B

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Nov¢é konstrukce

Zelezobetonovy zikladovy pas - vyztuz 100 kg/m3: 0,97*46,0%0,1=4,462 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
27 285376 KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 8M KUS 8,000
kotva bude na zavér deaktivovana a ponechana ve vyvrtu
Pomocné konstrukce
kotvy docasné pramencové dl. 3+5=9m, a 2,4m: 8=8,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni ipravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuje vrty
28 285377 KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 9M KUS 15,000
kotva bude na zavér deaktivovana a ponechana ve vyvrtu
Pomocné konstrukce
kotvy docasné pramencové dl. 4+5=9m, 4 2,4m: 15=15,000 [A]
Cenové soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuje vrty
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
29 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 36,720
C30/37
beton C30/37 - XF4, XD3
v¢. provedeni izolaéniho natéru (ALP + 2x ALN) na plochach v mistech styku se
zeminou / kamenivem, v¢. dilatacnich spar a jejich oSetfeni
Nové konstrukce
Zelezobetonovy diik v&. ukonceni koruny diiku ve spadu 4%: 122,4*0,3=36,720 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

30 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 4,223
B500B
ocel B500B

Nov¢é konstrukce
Zelezobetonovy diik - vyztuz 115 kg/m3: 122,4%0,3*%0,115=4,223 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,




[
< Aspe Firma: PROGEOCONT s.r.0. Strana: 15
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

31 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 14,490
beton C12/15-X0, tl. 0,15 m

Nové konstrukce
Podkladni beton: 2,1*46,0%0,15=14,490 [A]

Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,



drendzni vrstva fr. 16-32

Nové konstrukce
odvodnéni rubu, §térkovy filtr: 0,68%46,0=31,280 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
32 45852 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO M3 31,280

34 582611

Cenova soustava:

4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
33 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 8,000
v&. pfip. zhutnéni plané (malé mnozstvi)
Nové konstrukce
Obnova plochy zamkové dlazby v¢. loZe - podkladni vrtsva: 8,0=8,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
M2 8,000

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE
Z KAM
dlazba tvaru dle stavajici - pavodni

Nové konstrukce

Obnova plochy zamkové dlazby v¢. loze: 8,0=8,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

35 62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 11,400

hloubkové ogisténi spar a nové vysparovani

Ostatni
Sanace stavajici kamenné zdi: 5,7%2,0=11,400 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  polozka zahmuje;
dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v piedepsané kvalité
vy¢isténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o¢isténi povrchu
sparovani
odklizeni suti a ptebyte¢ného materialu
potiebna leseni

6 Upravy povrchi, podlahy, vypIné otvori
-7 PiidruZena stavebni vyroba
36 711117 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI Z PE M2 255,300
FOLII

Hydroizola¢ni systém se zavedenim pod drenaz
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1zolace: (1,65+3,9)*46,0=255,300 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. ptedpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okraju, roht, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

37 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 131,300

Nové konstrukce
Zelezobetonovy dfik - sjednocujici natér: 117,5+0,3*46=131,300 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

38 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 50,600
potrubi DN 150
Odvodnéni

Rubova drenaz DN 150 (+10% na prostupy a vyvedeni): 46,0%1,1=50,600 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSeteni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedméetem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

39 9112A1 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 46,000

Nové konstrukce
Ocelové zabradli dvoumadlové véetné PKO: 46,0=46,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
dodani zabradli v¢etné predepsané povrchové Gpravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

40 911EC3 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,1M - DEMONTAZ S M 44,000
PRESUNEM
POZN.: Polozka zahrnuje demontaz svodiel, jejich ocisténi a naloZzeni na dopravni
prostfedky, které zajisti objednatel stavby (¢ast), resp. ndjemce svodidel (¢ast).

Ptipravné prace
Demontaz docasné konstrukce stabilizujici mimofadnou udalost - betonové svodidlo typu New Jersey: 44=44,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
41 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 52,000

TL 100MM

prikopova tvarnice §. 600mm

Odvodnéni
Obnova odvodnéni z piikopovych tvarnic do betonového loze: 52,0=52,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsané¢ho rozmeéru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z pfedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&ti se v metrech béznych délky osy zlabu

42 935812 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL M2 42,640

100MM

Odvodnéni
Dodlazdéni mezi piikopovou zlabovkou a OZ z drobnych kostek do betonového loze: 52,0%0,82=42,640 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materialu v pozadované kvalité¢ do pfedepsaného tvaru a v piedepsané §itce
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané tloust'ce a Siice
- Upravu napojeni a ukonéeni
- vnitrostaveni$tni i mimostaveni$tni dopravu
- méfi se vydlazdéna plocha.

43 97611.R OPRAVA SEPTIKU KUS 1,000

kompletni provedeni

Cenova soustava: -
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2136 11/209 - Loket, Udoli - statické zaji$téni (havarijni stav)
Objekt: SO 201 Opérna zed’
Rozpocet: SO 201 Opérna zed
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




