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 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,766 ____________ ____________

asfalt

dle pol.č.11333:   

chodník   0,1*37,8*2*2,2=16,632 [D]

vozovka   0,1*(66,2+49,5+22)*2,2=30,294 [B]

ochrana izolace nad propustkem   0,1*22*2,2=4,840 [C]

Celkem: D+B+C=51,766 [E]

 2 014102 af POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,147 ____________ ____________

frézovaný asfalt

dle položky č. 11372:

0,05*(66,2+49,5+22)*2,2=15,147 [A]

Celkem: A=15,147 [B]

 3 014102 ai POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,242 ____________ ____________

odhad-mostní asfaltová izolace

dle pol.č. 97817:

22*0,005*2,2=0,242 [A]

Celkem: A=0,242 [B]

 4 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  79,670 ____________ ____________

beton
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dle pol.č.966158:

vybourání spádového betonu propustku   0,13*27,7*2,3=8,282 [A]

odhad-vybourání opěr   (2*0,3*1,1*8,5+2*8,5*0,15*0,2)*2,3=14,076 [B]

odhad-vybourání základů opěr   2*1,1*0,5*8,5*2,3=21,505 [C]

odhad-vybourání křídel   (0,4*1*(1,3+0,7+1,2+2,5))*2,3=5,244 [D]

odhad-vybourání základů křídel   (0,5*1,1*(1,3+0,7+1,2+2,5))*2,3=7,211 [E]

odhad-vybourání základů čelních zídek   0,7*0,5*2,5*2*2,3=4,025 [F]

dle pol.č.966357:

2x trubní propustek DN500 vč. obetonování   ((3,14*0,49*0,49-3,14*0,34*0,34)*2,3*2+(3,14*0,34*0,34-3,14*0,25*0,25)*2,5*2)*2,3=6,053 [G]

dle pol.č.11328B:

příkopová bet. tvárnice š.600mm   21*0,058*2,3=2,801 [H]

bet.lože   21*0,108*2,3=5,216 [I]

dle pol.č.11351B:

obruba   19*0,06*0,2*2,3=0,524 [J]

bet.lože   19*0,04*2,3=1,748 [K]

dle pol.č.11352B:

obruba   15*0,15*0,25*2,3=1,294 [L]

bet.lože   15*0,049*2,3=1,691 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=79,670 [N]

 5 014102 o POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,115 ____________ ____________

ocel

dle pol.č.966188:

((5+5+4*1)+3*1)*(3,14*0,03*0,03-3,14*0,025*0,025)*7,85=0,115 [A]

Celkem: A=0,115 [B]

 6 014102 zb POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22,352 ____________ ____________

železobeton
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dle pol.č.966168:

římsy propustku   (0,49*0,35*5,7+0,91*0,29*8)*2,5=7,722 [A]

NK-deska   (8,4*0,2*2,65)*2,5=11,130 [B]

čelní zídky trubního propustku   (2,5*1,6*(0,2+0,15))*2,5=3,500 [C]

Celkem: A+B+C=22,352 [D]

 7 014102 zk POPLATKY ZA SKLÁDKU T  247,184 ____________ ____________

zemina a kámen

dle pol.č.11332:   49,28*1,8=88,704 [A]

dle pol.č.122738:   2,535*1,8=4,563 [B]

dle pol.č.124738:   22,972*1,8=41,350 [C]

dle pol.č.124838:   22,972*1,8=41,350 [D]

dle pol.č.126738:   6,007*1,8=10,813 [E]

dle pol.č.126838:   17,389*1,8=31,300 [F]

dle pol.č.126938:   8,669*1,8=15,604 [G]

dle pol.č.132838:   (25,5+24,5)*0,15*1,8=13,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=247,184 [I]

 7 014102 zk POPLATKY ZA SKLÁDKU T  45,000 ____________ ____________

rezerva na sanaci pod základy

položka jen se souhlasem investora

dle pol.č.132838.r:   (25,5+24,5)*0,5*0,6*1,8=27,000 [A]

dle pol.č.132938.r:   (25,5+24,5)*0,5*0,4*1,8=18,000 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

 8 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KUS  1,000 ____________ ____________

preliminář 20.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho 

souhlasem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 9 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KUS  1,000 ____________ ____________

preliminář 20.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho 

souhlasem



Aspe Strana: 5

3.6.1.7

Celková oprava propustku na silnici III/2119, Prameny

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019-11

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 10 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KUS  1,000 ____________ ____________

úprava DIO během stavby; preliminář 5 000,- Kč; požadavek investora, bude se 

čerpat jenom s jeho souhlasem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 11 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KUS  1,000 ____________ ____________

ochrana - úpravy stávajícího sdělovacího kabelu CETIN v dl. odhadem 5m (případná 

přeložka) - preliminář 20.000,- Kč bez DPH

bude se fakturovat jen se souhlasem investora

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 12 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KUS  1,000 ____________ ____________

ochrana - úpravy stávajícího STL plynovodu v dl. odhadem 6m  (případná přeložka) 

- preliminář 40.000,- Kč bez DPH

bude se fakturovat jen se souhlasem investora

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 13 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KUS  1,000 ____________ ____________

požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 14 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KUS  1,000 ____________ ____________

vytyčení a měření během stavby
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1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 15 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS  1,000 ____________ ____________

po skončení stavby, zaměření skutečného stavu + geometrák   (počet vyhotovení 

dle počtu pozemků v záborovém elaborátu + 2ks navíc)

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 16 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 17 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 18 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KUS  1,000 ____________ ____________

vč. papírové pro archivaci (4 paré + CD)

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 19 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KUS  1,000 ____________ ____________

zdokumentování stavby

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 20 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1. hlavní prohlídka trvalého mostu

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]
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 21 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KUS  1,000 ____________ ____________

účast geotechnika na stavbě

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 22 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Kompletní zařízení staveniště dle potřeb zhotovitele, sklady, stavební buňky, vč. 

oplocení, zpevnění ploch, pronájmu pozemku apod., vč. veškerých opatření k 

zajištění BOZP na staveništi, Po dokončení stavby demontáž a uvedení pozemku 

do původního stavu.

1=1,000 [A] 

Celkem: A=1,000 [B]

 23 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  12,600 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

včetně betonového lože

(9+7+5)*0,6=12,600 [A]

Celkem: A=12,600 [B]

 24 11328B ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC - DOPRAVA

tkm  208,462 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

příkopová bet. tvárnice š.600mm   21*0,058*2,3*26=72,836 [A]

bet.lože   21*0,108*2,3*26=135,626 [B]

Celkem: A+B=208,462 [C]

 25 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  49,280 ____________ ____________

včetně odvozu do 26km na řízenou skládku Tisová

položka obsahuje i náklady na odstranění geotextilie z provizorního chodníku
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kce stáv.vozovky tl. 0,30m (odhad)    0,3*(66,2+49,5)=34,710 [A]

kce provizorního chodníku tl.0,20m   0,2*44,5=8,900 [B]

kce stáv. chodníku tl. 0,15m (odhad)  0,15*37,8=5,670 [C]

Celkem: A+B+C=49,280 [D]

 26 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  23,530 ____________ ____________

včetně odvozu do 26km na řízenou skládku Tisová

chodník   0,1*37,8*2=7,560 [A]

vozovka   0,1*(66,2+49,5+22)=13,770 [B]

ochrana izolace nad propustkem   0,1*22=2,200 [C]

Celkem: A+B+C=23,530 [D]

 27 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  19,000 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

včetně betonového lože

1,5+1,5+7,5+8,5=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

 28 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm  47,720 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

obruba   19*0,06*0,2*2,3*21=11,012 [A]

bet.lože   19*0,04*2,3*21=36,708 [B]

Celkem: A+B=47,720 [C]

 29 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  15,000 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

včetně betonového lože

10+5=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

 30 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  62,670 ____________ ____________
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na řízenou skládku Tisová

obruba   15*0,15*0,25*2,3*21=27,169 [A]

bet.lože   15*0,049*2,3*21=35,501 [B]

Celkem: A+B=62,670 [C]

 31 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  6,885 ____________ ____________

včetně odvozu do 26km na řízenou skládku Tisová

frézování vozovky tl.50mm 

0,05*(66,2+49,5+22)=6,885 [A]

Celkem: A=6,885 [B]

 32 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  18,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

napojení kolem říms     NS 8,5 + PS 9,5=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

 33 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  640,000 ____________ ____________

odhad

odhad pro čerpání ze stavební jámy  2*320 hod =640,000 [A]

Celkem: A=640,000 [B]

 34 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  21,000 ____________ ____________

včetně manipulace s rourou pro možnost provedení dlažby a založení mostu

roura 1x DN500    21=21,000 [A]

Celkem: A=21,000 [B]

 35 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3  27,500 ____________ ____________

odhad; tl.100mm vč. uložení na meziskládku

(85+100+90)*0,1=27,500 [A]] 

Celkem: A=27,500 [B]
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 36 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  10,000 ____________ ____________

vč. uložení na meziskládku

na zpětné zásypy uloženo na mezideponii z položky č. 122738

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

 37 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,535 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

nadnásyp stávající trubní propustek   2,3*2,5*0,5=2,875 [A]

odkop pro provizorní chodník   0,1*1,5*30=4,500 [B]

stávající PK   (0,35+0,01+0,07)*(5,5+6,5)=5,160 [C]

zpětné zásypy   -10=-10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2,535 [E]

 38 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  15,210 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

příplatek za 6km z položky č. 122738

6*2,535=15,210 [A]

Celkem: A=15,210 [B]

 39 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  8,375 ____________ ____________

odstranění zemní hrázky

3,35*2,5=8,375 [A]

Celkem: A=8,375 [B]

 40 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  22,972 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová
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koryto mimo most:

NS     ((0,67+2,04)*0,5*4,6+(2,04+3,9)*0,5*3,8)*0,5=8,760 [A]

PS     ((0+1,6)*0,5*4,33+(1,6+3,4)*0,5*3,5)*0,5=6,107 [B]

koryto pod mostem:

1,621*10*0,5=8,105 [C]

Celkem: A+B+C=22,972 [D]

 41 124739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  137,832 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

příplatek za 6km z položky č. 124738

6*22,972=137,832 [A]

Celkem: A=137,832 [B]

 42 124838 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  22,972 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

koryto mimo most:

NS     ((0,67+2,04)*0,5*4,6+(2,04+3,9)*0,5*3,8)*0,5=8,760 [A]

PS     ((0+1,6)*0,5*4,33+(1,6+3,4)*0,5*3,5)*0,5=6,107 [B]

koryto pod mostem:

1,621*10*0,5=8,105 [C]

Celkem: A+B+C=22,972 [D]

 43 124839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  137,832 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

příplatek za 6km z položky č. 124838

6*22,972=137,832 [A]

Celkem: A=137,832 [B]

 44 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, M3  92,125 ____________ ____________

naložení a dovoz z mezideponie
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na mezideponii 

dle pol.č.121101 :  27,5=27,500 [A]

dle pol.č.122731 :  10=10,000 [B]

dle pol.č.126731 :  20=20,000 [C]

dle pol.č.126831 :  34,625=34,625 [D]

Celkem: A+B+C+D=92,125 [E]

 45 126731 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  20,000 ____________ ____________

vč. uložení na meziskládku

na zpětné zásypy uloženo na mezideponii z položky č. 126738

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

 46 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,007 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

stávající propustek PK   0,3*((5,88-1,621)*10+6*(2,5+1,5)+6,7*(2+1))=26,007 [A]

zpětné zásypy   -20=-20,000 [B]

Celkem: A+B=6,007 [C]

 47 126739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  36,042 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

příplatek za 6km z položky č. 126738

6*6,007=36,042 [A]

Celkem: A=36,042 [B]

 48 126831 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  34,625 ____________ ____________

vč. uložení na meziskládku

na zpětné zásypy uloženo na mezideponii z položky č. 126838

34,625=34,625 [A]

Celkem: A=34,625 [B]

 49 126838 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  17,389 ____________ ____________
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na řízenou skládku Tisová

stávající propustek PK   0,6*((5,88-1,621)*10+6*(2,5+1,5)+6,7*(2+1))=52,014 [A]

zpětné zásypy   -34,625=-34,625 [B]

Celkem: A+B=17,389 [C]

 50 126839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  104,334 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

příplatek za 6km z položky č. 126838

6*17,389=104,334 [A]

Celkem: A=104,334 [B]

 51 126938 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  8,669 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

stávající propustek PK   0,1*((5,88-1,621)*10+6*(2,5+1,5)+6,7*(2+1))=8,669 [A]

Celkem: A=8,669 [B]

 52 126939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  52,014 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

příplatek za 6km z položky č. 126938

6*8,669=52,014 [A]

Celkem: A=52,014 [B]

 53 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  7,500 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

pro podkladní beton

(25,5+24,5)*0,15=7,500 [A]

Celkem: A=7,500 [B]

 54 132838 r HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  15,000 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

rezerva na sanaci pod základy

položka jen se souhlasem investora
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pro sanaci podloží pod základy

(25,5+24,5)*0,5*0,6=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

 55 132839 r PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  90,000 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

rezerva na sanaci pod základy

položka jen se souhlasem investora

příplatek za 6km z položky č. 132838.r

6*15=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

 56 132938 r HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  10,000 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

rezerva na sanaci pod základy

položka jen se souhlasem investora

pro sanaci podloží pod základy

(25,5+24,5)*0,5*0,4=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

 57 132939 r PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  60,000 ____________ ____________

na řízenou skládku Tisová

rezerva na sanaci pod základy

položka jen se souhlasem investora

příplatek za 6km z položky č. 132938.r

6*10=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

 58 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  188,544 ____________ ____________

materiály ukládané na skládku a mezideponii
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na mezideponii: 

dle pol.č.121101 :  27,5=27,500 [A]

dle pol.č.122731 :  10=10,000 [B]

dle pol.č.126731 :  20=20,000 [C]

dle pol.č.126831 :  34,625=34,625 [D]

dle pol.č.12473 :  8,375=8,375 [E]

na skládku: 

dle pol.č.122738 :   2,535=2,535 [F]

dle pol.č.124738 :   22,972=22,972 [G]

dle pol.č.124838 :   22,972=22,972 [H]

dle pol.č.126738 :   6,007=6,007 [I]

dle pol.č.126838 :   17,389=17,389 [J]

dle pol.č.126938 :   8,669=8,669 [K]

dle pol.č.132838 :   7,5=7,500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=188,544 [M]

 59 17120 r ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  25,000 ____________ ____________

materiály ukládané na skládku

rezerva na sanaci pod základy

položka jen se souhlasem investora

na skládku: 

dle pol.č.132838,r :   15=15,000 [A]

dle pol.č.132938,r :   10=10,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

 60 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  2,970 ____________ ____________

jílové těsnění tl.100mm

(1,8+1,8)*8,25*0,1=2,970 [A]

Celkem: A=2,970 [B]

 61 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,740 ____________ ____________
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Krajnice: 

PS LB   4,8*0,1=0,480 [C]

PS PB  2,6*0,1=0,260 [D]

Celkem: C+D=0,740 [E]

 62 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  64,625 ____________ ____________

dle technologického předpisu

použije se vhodný materiál z výkopu

Zásypy zpětné: 

po zrušení provizorního chodníku   0,1*1,5*30=4,500 [A]

v místě PK   (0,08+0,17+0,03)*(5,5+6,5)=3,360 [B]

kolem mostu  ((1,06+1,08+1,06)*8,2+(2,89+2,42)*(2,5+1,5)-1*0,57*2,5+(0,88+1,17+0,5*3,04)*(2+1))=56,765 [C]

Celkem: A+B+C=64,625 [D]

 63 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,290 ____________ ____________

přípojka vpusti

obsyp ze ŠP fr.0/4mm tl.270mm   7*1*0,27=1,890 [A]

obsyp ze ŠD fr.0/22mm tl.200mm   7*1*0,2=1,400 [B]

Celkem: A+B=3,290 [C]

 64 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  8,375 ____________ ____________

použije se vhodný materiál z výkopu

3,35*2,5=8,375 [A]

Celkem: A=8,375 [B]

 65 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  275,000 ____________ ____________

po dokončení stavby

275=275,000 [A]

Celkem: A=275,000 [B]

 66 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  205,000 ____________ ____________

125+30+5+45=205,000 [A]

Celkem: A=205,000 [B]
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 67 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  275,000 ____________ ____________

275=275,000 [A]

Celkem: A=275,000 [B]

 68 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  271,700 ____________ ____________

68,5+91,9+68,3=228,700 [A]

5,8+3,5+5+3,4+8,2+17,1=43,000 [B]

Celkem: A+B=271,700 [C]

 69 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  271,700 ____________ ____________

68,5+91,9+68,3=228,700 [A]

5,8+3,5+5+3,4+8,2+17,1=43,000 [B]

Celkem: A+B=271,700 [C]

 70 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  271,700 ____________ ____________

68,5+91,9+68,3=228,700 [A]

5,8+3,5+5+3,4+8,2+17,1=43,000 [B]

Celkem: A+B=271,700 [C]

 71 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  48,000 ____________ ____________

5 ks

(4*1,2*2)*5=48,000 [A]

Celkem: A=48,000 [B]

 72 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  17,800 ____________ ____________

8,8+9=17,800 [A]

Celkem: A=17,800 [B]

 73 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,026 ____________ ____________

v úžlabí NK   0,15*0,05*3,5=0,026 [A]

Celkem: A=0,026 [B]
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 74 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  220,500 ____________ ____________

300g/m2

vozovka mimo most S2   (71,6+53,3)*1,05=131,145 [A]

chodník S3   (4,2+3,1+11,4+11,4)*1,05=31,605 [B]

pod rigolem z kam.dl.   (2+3)*1,05=5,250 [C]

provizorní chodník   50*1,05=52,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=220,500 [E]

 75 21461C r SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  140,385 ____________ ____________

obal polštáře pod základy

rezerva na sanaci pod základy

položka jen se souhlasem investora

případná úprava základové spáry pod základy mostu   (2*(25,5+24,5)+(34,3+33,1)*0,5)*1,05=140,385 [A]

Celkem: A=140,385 [B]

 76 27152 r POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  25,000 ____________ ____________

HDK polštář fr.16/63mm   

rezerva na sanaci pod základy

položka jen se souhlasem investora

případná úprava základové spáry pod základy mostu   (25,5+24,5)*0,5=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

 77 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  19,195 ____________ ____________

beton C25/30 XC2; vč. ošetření spár a nátěru zasypaných ploch proti zemní 

vlhkosti

(18,93+18,16)*0,5+(6,64+6,35)*0,05=19,195 [A]

Celkem: A=19,195 [B]

 78 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,879 ____________ ____________

základy NK - předpoklad 150 kg/m3: 

0,15*19,195=2,879 [A]

Celkem: A=2,879 [B]
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 79 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA 

MC

M3  3,000 ____________ ____________

dozdění stávajících opěr propustku v 1.etapě

2*1,5*2*0,5=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 80 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  73,450 ____________ ____________

kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 5,65 kg/ks, vč. vlepení 

kotvy

(7+6)*5,65=73,450 [A]

Celkem: A=73,450 [B]

 81 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  5,584 ____________ ____________

beton C30/37 XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 

smršťovacích spár a úpravy povrchu

vtoková římsa   3,3*0,601m2+0,241m2*(2,85+2,37)=3,241 [A]

výtoková římsa   3,3*0,254m2+0,252m2*(2,97+3)=2,343 [B]

Celkem: A+B=5,584 [C]

 82 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,838 ____________ ____________

odhad 150 kg/m2

dle pol.č.317325   5,584*0,15=0,838 [A]

Celkem: A=0,838 [B]

 83 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  25,551 ____________ ____________

beton C30/37 XF1, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 

smršťovacích spár a úpravy povrchu, vč. ošetření spár a nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti

stojky polorámu   0,4*9,967*2=7,974 [A]

křídla   0,5*((2,69+2,455)*1,4+(3,13+2,885)*1,57)=8,323 [B]

deska polorámu(příčel)   1m2*9,254=9,254 [C]

Celkem: A+B+C=25,551 [D]
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 84 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  5,621 ____________ ____________

odhad 220 kg/m2

0,22*25,551=5,621 [A]

Celkem: A=5,621 [B]

 85 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,132 ____________ ____________

C16/20 X0

podkladní beton pod vpustí tl.100mm     1,15*1,15*0,1=0,132 [A]

Celkem: A=0,132 [B]

 86 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,196 ____________ ____________

lože pod dlažbu z C25/30 XC2

vyrovnávací beton pod dlažbou tl.100mm   (25,708+(2,6+2,4)*1,25)*0,1=3,196 [A]

Celkem: A=3,196 [B]

 87 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3  7,500 ____________ ____________

beton C16/20 X0 vč. bednění, úpravy a výplně pracovních, úpravy povrchu, vč. 

ošetření spár a nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti

podkladní beton pod základy tl.150mm   (24,5+25,5)*0,15=7,500 [A]

Celkem: A=7,500 [B]

 88 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,518 ____________ ____________

(4*2*2)*0,03239=0,518 [A]

Celkem: A=0,518 [B]

 89 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,700 ____________ ____________

lože pod potrubím ze ŠP fr.0/4mm

lože tl.100mm   7*1*0,1=0,700 [A]

Celkem: A=0,700 [B]

 90 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,993 ____________ ____________



Aspe Strana: 21

3.6.1.7

Celková oprava propustku na silnici III/2119, Prameny

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019-11

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

klíny v přechodové oblasti za rubem opěr nad drenážním betonem

2*2,2*8,25*0,11=3,993 [A]

Celkem: A=3,993 [B]

 91 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  10,725 ____________ ____________

(0,65+0,65)*8,25=10,725 [A]

Celkem: A=10,725 [B]

 92 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,856 ____________ ____________

štěrkový pohoz fr.63/125mm tl.200mm

dno   (9,9+8,2)*0,2=3,620 [A]

svahy ((2,4+3,8)*0,5*4,6+(3,8+5)*0,5*2,3+(5,9+5)*0,5*4)*0,2=9,236 [B]

Celkem: A+B=12,856 [C]

 93 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,392 ____________ ____________

včetně lože a spárování

koryto mezi bet.prahy (dlažba tl.200mm)   (25,708+(2,6+2,4)*1,25)*0,2=6,392 [A]

Celkem: A=6,392 [B]

 94 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,451 ____________ ____________

beton C25/30 XC2

příčné prahy   (2,4+2,6+2,3)*0,35+0,35*2,56=3,451 [A]

Celkem: A=3,451 [B]

 95 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  279,900 ____________ ____________

vozovka ŠDa  tl.150mm   S2 71,6+53,3=124,900 [A]

vozovka ŠDb  min. tl.150mm   S2 (71,6+53,3)+ S3 (4,2+3,1+11,4+11,4)=155,000 [B]

Celkem: A+B=279,900 [C]

 96 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  45,000 ____________ ____________

provizorní chodník S4   45=45,000 [A]

Celkem: A=45,000 [B]
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 97 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  30,100 ____________ ____________

R-mat tl.60mm

chodní S3   4,2+3,1+11,4+11,4=30,100 [A]

Celkem: A=30,100 [B]

 98 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  155,000 ____________ ____________

1,0 Kg/m2

vozovka S2   71,6+53,3=124,900 [A]

chodník S3   4,2+3,1+11,4+11,4=30,100 [B]

Celkem: A+B=155,000 [C]

 99 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  302,000 ____________ ____________

0,3 Kg/m2

vozovka mimo most pod ACO   71,6+53,3=124,900 [A]

vozovka na mostě pod ACO    22,1=22,100 [B]

vozovka mimo most pod ACL   71,6+53,3=124,900 [C]

chodník pod ACO   4,2+3,1+11,4+11,4=30,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=302,000 [E]

 100 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  1,326 ____________ ____________

ochrana izolace na mostě

ACO 11+  tl.40-70mm

vozovka na mostě S1   22,1*0,06=1,326 [A]

Celkem: A=1,326 [B]

 101 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  30,100 ____________ ____________

ACO 8CH

chodník S1   4,2+3,1+11,4+11,4=30,100 [A]

Celkem: A=30,100 [B]
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 102 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  124,900 ____________ ____________

ACO 11+

vozovka S2   71,6+53,3=124,900 [A]

Celkem: A=124,900 [B]

 103 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  22,100 ____________ ____________

ACO 11+

vozovka na mostě S1   22,1=22,100 [A]

Celkem: A=22,100 [B]

 104 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  124,900 ____________ ____________

ACL 16+

vozovka mimo most S2   71,6+53,3=124,900 [A]

Celkem: A=124,900 [B]

 105 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  124,900 ____________ ____________

ACP 16+

vozovka mimo most S2   71,6+53,3=124,900 [A]

Celkem: A=124,900 [B]

 106 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  15,793 ____________ ____________

těsnící fólie s drenážní úpravou (nopová fólie s výškou nopu 20mm)

svislá ochrana izolace NAIP na rubu stojek

2*6,7+8,25*0,145*2=15,793 [A]

Celkem: A=15,793 [B]

 107 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  13,570 ____________ ____________

svislá na rubu stojek  2*6,7+0,1*0,85*2=13,570 [A]

Celkem: A=13,570 [B]
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 108 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  31,721 ____________ ____________

0,1*3,3+3,1*9,26+9,26*2*0,145=31,721 [A]

Celkem: A=31,721 [B]

 109 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  9,831 ____________ ____________

(2,25+0,65)*(3,1+2*0,145)=9,831 [A]

Celkem: A=9,831 [B]

 110 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  98,827 ____________ ____________

ochranná geotextilie min. 500g/m2

(1,15*9,25*2+1,5*7,4*2+2*0,4*0,5*2+2*0,6*0,5*2+4*0,4*0,4+2*0,4*0,6*4)=48,035 [A]

2,5*(2,6+1,95+2,5+2,7)=24,375 [B]

(2*1,44*0,5+2*1,59*0,5+4*0,5*1,3+4,8+5,1+4,8+4,5)=24,830 [C]

0,3*(1,3+1,25+2*0,75)+2*0,35*0,3+2*0,5*0,12+2*0,07*0,3=1,587 [D]

Celkem: A+B+C+D=98,827 [E]

 111 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  41,950 ____________ ____________

NK čela   1,25+2,95=4,200 [A]

NK líc   7,25*2+9,3*2,5=37,750 [B]

Celkem: A+B=41,950 [C]

 112 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  34,820 ____________ ____________

římsy   7,4+12+0,45*(8,5+9,5)+0,15*(3,4+9,4)+0,3*(8,5+9,5)=34,820 [A]

Celkem: A=34,820 [B]

 113 863332 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M  1,000 ____________ ____________

nerez DN150; průchodky skrz křídla

2*0,5=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 114 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  7,000 ____________ ____________
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přípojka vpusti z potrubí PP UR2 DN150 SN10 včetně tvarovek

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

 115 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  34,500 ____________ ____________

flexibilní korugovaná HDPE trubka průměru 110/94mm

včetně zaslepení - 6ks

chráničky v římsách   2*8,5+9,5=26,500 [A]

chráničky-pokračování od čel vtokové chodníkové římsy mimo asfaltový chodník do zeleného pásu

4*2=8,000 [B]

Celkem: A+B=34,500 [C]

 116 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

včetně mříže a kalového koše nízkého

vpust se dnem bez kalové prohlubně s dolním odtokem DN150

1x vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10d

1x skruž horní TBV-Q 450/295/5b

1x dno TBV-Q 450/300/1a

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 117 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  17,500 ____________ ____________

odborný odhad hmotnosti zábradlí = 600kg 

včetně kotvení sloupků, kompletní povrchové úpravy

nové zábradlí mostu výšky 1,1m vč. PKO dle TP19   8,25+9,25=17,500 [A]

Celkem: A=17,500 [B]

 118 911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  40,000 ____________ ____________

provizorní svodidla během výstavby

kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení
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svodidlo výšky 80cm   8=8,000 [A]

svodidlo mini výšky 50cm   16*2=32,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

 119 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  40,000 ____________ ____________

provizorní svodidla během výstavby

svodidlo výšky 80cm   8=8,000 [A]

svodidlo mini výšky 50cm   16*2=32,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

 120 911CB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN  3 840,000 ____________ ____________

provizorní svodidla během výstavby

kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení

svodidlo výšky 80cm   8*4*30=960,000 [A]

svodidlo mini výšky 50cm   16*6*30=2 880,000 [B]

Celkem: A+B=3 840,000 [C]

 121 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

komplet

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 122 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

vč. sloupků a podstavců

původní značky

1=1,000 [A]

značky DIO   3=3,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]
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 123 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

vč. sloupků a podstavců

původní značky

1=1,000 [A]

 

značky DIO   3=3,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 124 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  540,000 ____________ ____________

odhad 180 dní 

vč. sloupků a podstavců

odhad - dodavatel promítne do jednotkové ceny položky nájemné dle svého harmonogramu výstavby 

3*180=540,000 [A] 

Celkem: A=540,000 [B]

 125 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

DIO; 3xS3

souprava vč. zdrojů   2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 126 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

DIO; 3xS3

souprava vč. zdrojů   2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 127 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

DIO odhad dní 180

2*180=360,000 [A]

Celkem: A=360,000 [B]
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 128 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 129 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 130 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

DIO odhad dní 180

2*180=360,000 [A]

Celkem: A=360,000 [B]

 131 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 132 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 133 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  720,000 ____________ ____________

DIO odhad dní 180

4*180=720,000 [A]

Celkem: A=720,000 [B]

 134 916542 PATKA PRO VOD DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  8,000 ____________ ____________

dle pol.č.916312 :  2*2=4,000 [A]

dle pol.č.916352 :  4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]
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 135 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

dle pol.č.916313 :  2*2=4,000 [A]

dle pol.č.916352 :  4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

 136 916549 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ KSDEN  1 440,000 ____________ ____________

DIO odhad dní 180

odhad, dodavatel promítne do jednotkové ceny položky nájemné dle svého harmonogramu výstavby 

dle pol.č.916319:     2*2*180=720,000 [A]

dle pol.č.916352 :  4*180=720,000 [B]

Celkem: A+B=1 440,000 [C]

 137 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  13,000 ____________ ____________

obrubník 80/250mm

7+6=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

 138 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  25,000 ____________ ____________

obrubníky 150/250mm

10+9+3+3=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

 139 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  26,200 ____________ ____________

napojení

chodník   1,6+1,6=3,200 [A]

podélně kryt PK-napojení etap   23=23,000 [B]

Celkem: A+B=26,200 [C]

 140 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  35,600 ____________ ____________
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napojení

na hranicích fréz vozovky  6,5+6,1=12,600 [A]

podélně 1.etapa   23=23,000 [B]

Celkem: A+B=35,600 [C]

 141 919147 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M  6,500 ____________ ____________

stávající NK-deska+opěry

3,5+1,5+1,5=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]

 142 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  56,800 ____________ ____________

napojení na stávající stav + kolem říms    6,5+6,1+1,6+1,6+23+8,5+9,5=56,800 [A]

Celkem: A=56,800 [B]

 143 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  5,200 ____________ ____________

2,2+3=5,200 [A]

Celkem: A=5,200 [B]

 144 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  8,640 ____________ ____________

nerezový plech tl.5mm vlepený pomocí epoxidového lepidla; dodání, výroba a 

montáž

0,005*0,3*0,3*8000*2*1,2=8,640 [A]

Celkem: A=8,640 [B]

 145 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  27,750 ____________ ____________

pro NK

9,25*2,5*1,2=27,750 [A]

Celkem: A=27,750 [B]

 146 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM M3  8,500 ____________ ____________
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uložení na mezideponii pro budoucí využití na stavbě

opěry (odhad rozměrů)   8,5*0,5*1*2=8,500 [A]

Celkem: A=8,500 [B]

 147 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  26,236 ____________ ____________

včetně odvozu do 26km na řízenou skládku Tisová

vybourání spádového betonu propustku   0,13*27,7=3,601 [A]

odhad-vybourání opěr   2*0,3*1,1*8,5+2*8,5*0,15*0,2=6,120 [B]

odhad-vybourání základů opěr   2*1,1*0,5*8,5=9,350 [C]

odhad-vybourání křídel   0,4*1*(1,3+0,7+1,2+2,5)=2,280 [D]

odhad-vybourání základů křídel   0,5*1,1*(1,3+0,7+1,2+2,5)=3,135 [E]

odhad-vybourání základů čelních zídek   0,7*0,5*2,5*2=1,750 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=26,236 [G]

 148 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  8,941 ____________ ____________

včetně odvozu do 26km na řízenou skládku Tisová

římsy propustku   0,49*0,35*5,7+0,91*0,29*8=3,089 [A]

NK-deska   8,4*0,2*2,65=4,452 [B]

čelní zídky trubního propustku   2,5*1,6*(0,2+0,15)=1,400 [C]

Celkem: A+B+C=8,941 [D]

 149 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  0,115 ____________ ____________

stávající ocelové zábradlí

((5+5+4*1)+3*1)*(3,14*0,03*0,03-3,14*0,025*0,025)*7,85=0,115 [A]

Celkem: A=0,115 [B]

 150 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  5,000 ____________ ____________

2x betonové trouba DN500 dl.2,5m

včetně odvozu do 26km na řízenou skládku Tisová

2*2,5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]
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 151 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  22,000 ____________ ____________

asfaltová izolace (odhad)  22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

 152 99801 LETOPOČET KS  1,000 ____________ ____________

vlysem do římsy, provedení odsouhlasí investor

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Celkem: ____________


