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Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 

 16 .05. 2022   Ing. Tina Batková/ 119 16. 05. 2022 

 

 

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro 

nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy” 

 

Dotaz č. 1: 
 

Aktuální znění textu v kupní smlouvě čl. 5 odst. 5.9.1. 

Opravy předmětu smlouvy nevyžadující náhradní díly se prodávající zavazuje provést nejpozději do 

2 kalendářního dne od nástupu na opravu a opravy vyžadující použití náhradních dílů se prodávající 

zavazuje provést nejpozději do 5 kalendářních dnů od nástupu na opravu, příp. v jiné lhůtě 

dohodnuté s kupujícím v konkrétním případě. 
 

Aktuální znění textu v kupní smlouvě čl. 5 odst. 5.9.2. 

Nastoupit na opravu je prodávající povinen do 3 kalendářních dnů od oznámení závady kupujícím. 

Opravy se budou prioritně provádět v místě dodání předmětu koupě u kupujícího, pokud to bude 

s ohledem na charakter vady možné. 

 

Dotaz: Lhůta pro nástup a odstranění vady může připadnout na období státních svátků nebo dnů 

pracovního klidu, o které se tímto uchazeči zkracuje lhůta pro nástup a odstranění vady. Přistoupí 

zadavatel v kupní smlouvě v čl. 5 odst. 5.9.1. a 5.9.2. na nahrazení textu: „kalendářních dnů“ za 

text: „pracovních dnů“? 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 
 

Ano, zadavatel přistupuje na nahrazení textu z „kalendářních dnů“ za „pracovní dny. 

 

 

Příloha: Návrh kupní smlouvy (ver. 16.05.2022) 

 

 

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 17.6.2022, do 10:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jaroslav Bednář 

                                                                                   vedoucí obchodního oddělení 

 

 

 

VŠEM ÚČASTNÍKŮM  

ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
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