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               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR  INVESTIC


             Název zadavatele: 	Karlovarský kraj
             Sídlo:	          Závodní 353/88
	          360 06 Karlovy Vary
             IČO:	          70891168	
             Č. j.:	          KK/4756/IN/22
             Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky:

„Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb - Sokolov u obce Vokov“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000724“

Dne 19. 9. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb - Sokolov u obce Vokov“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dobrý den,
dle našeho názoru, není na provedení hráze ve výkazu výměr dost velký objem materiálů (pol. č. 2 až 5). Náš předpoklad hráze pro realizaci je 64x4x1,5m. Šířka hráze 4m je dle nás nutná k bezpečnému pohybu mechanizace. Dále máme obavu, že v daném místě je bahnité dno, kam se značná část dovezeného materiálu zatlačí. Žádáme tedy o překontrolování těchto objemů.
Předem děkujeme.


Odpověď:
Návrh dočasné hráze vycházel z tvaru trojbokého hranolu hráze, který byl počítán pro výkaz výměr. Dočasná hráz je dle naší představy v základu široká 3 m, dlouhá celkem 47 m a vysoká 1,5 m celkem s tím, že dno dočasné hráze by bylo cca 0,40 m pod úrovní stávajícího dna řeky a hráz by byla tedy vystavena do výšky nade dnem cca 1,20 m. Vzhledem k tomu, že nebyly prováděny žádné tlačné únosné zkoušky dna řeky, nejsme schopni určit přesnou hloubku zatlačení kameniva, náš předpoklad vycházel s uložením spodní hrany dočasné hráze cca 40 cm pod dnem. 
Dle našeho názoru je délka hráze vyhovující, neboť vlastní délka stavební úpravy je 37 m. Pracovní prostor mezi novou stavební úpravou a dočasnou hrází nám s vykreslenou délkou dočasné hráze 47 m vychází na cca 5 m. Dále je pro případné zavodňování pracovního prostoru mezi dočasnou hrází a novou patou svahu počítáno s odčerpáváním vody (položky č. 6 až 9).

Zde jsou uvedeny položky pro dočasnou hráz v soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr:
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[bookmark: _GoBack]Zhotovitel má povinnost před započetím prací přeložit Povodí Ohře, s. p. k posouzení technické řešení pracovní jímky. Dle tohoto technologického postupu se posléze upraví výkaz výměr formou méněprací/víceprací. 

V souvislosti s tímto vysvětlení zadavatel nemění podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. 

Karlovy Vary, dne 21. 9. 2022


Ing. Andrea Černá
oddělení veřejných zakázek
odbor investic
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