

Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon

REKAPITULACE - VÝKAZ VÝMĚR - STAVEBNÍ ČÁST

Položka	Popis	Cena celkem Kč
1.	Zemní práce	0
2.	Zakládání	0
3.	Svislé a kompletní konstrukce	0
4.	Vodorovné konstrukce	0
5.	Úpravy povrchu, a sanace	0
6.	Podlahové konstrukce	0
7.	Izolace proti vodě a sanace	0
8.	Izolace tepelné	0
9.	Podlahy	0
10.	Střešní konstrukce	0
11.	Bourání	0
12.	Ostatní práce	0
13.	Truhlářské výrobky	0
14.	Dveře	0
15.	Okna	0
16.	Klempířské výrobky	0
17.	Konstrukce zámečnické	0
18.	Konstrukce sádrokartonové	0
19.	Ostatní výrobky	0
20.	Nátěry	0
21.	Malby	0
	Mezisoučet	0
22.	Zajištění stavební jámy	0
23.	Rampa	0
	Stavební část celkem	0

Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon

Rozpočet stavební části

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
		Zemní práce				
1.	132 20-1101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh v hor. tř. 3-4 do 1000 m3 š. do 600 mm	m3	10,17		0,00
2.	132 20-1202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh v hor. tř. 3-4 do 1000 m3 š. do 2000 mm	m3	353,03		0,00
3.	151 10-1102	Zřízení pažení a rozpření stěn hl. do 4,0 m příložné	m2	200,48		0,00
4.	151 10-1112	Odstranění pažení a rozpření stěn výkopu	m2	200,48		0,00
5.	161 10-1103	Svislé přemístění výkopku z hor. 4 do 4 m	m3	342,75		0,00
6.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hoe. 1-4 do 500 m	m3	798,14		0,00
7.	167 10-1102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 přes 100 m3	m3	434,94		0,00
8.	171 20-1201	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	363,20		0,00
9.	174 10-1101	Zásyp sypaninou se zhutněním kolem objektů	m3	336,45		0,00
10.	174 10-1102	Zásyp sypaninou v uzavřených prostorech	m3	98,49		0,00
		Zemní práce celkem				0,00
		Zakládání				
11.	272321511	Základové pasy, patka desky ze ŽB tř. C 25/30 - X0	m3	13,82		0,00
12.	272361821	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,38		0,00
13.	21153-1111	Výplň rýh kamenivem-drenáže	m3	6,3		0,00
14.	21197-1121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie	m2	63,00		0,00
		Zakládání celkem				0,00
		Svislé a kompletní konstrukce				
15.	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 - XC1 bez výztuže	m3	82,54		0,00
16.	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných - pohladové	m2	825,40		0,00
17.	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	825,40		0,00
18.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	7,26		0,00
19.	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	1,08		0,00
20.	133844250	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	1,08		0,00
21.	310 23-7251	Zazdívka otvorů cihlami pálenými pl.přes 0,09 do 0,25 m2 tl.přes 300-450 mm na MVC	ks	1,00		0,00
22.	310 23-8211	Zazdívka otvorů cihlami pálenými pl.přes 0,25 do 1 m2 na MVC	m3	0,90		0,00
23.	310 23-9211	Zazdívka otvorů cihlami pálenými pl.přes 1 do 4 m2 na MVC	m3	5,71		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
24.	340 23-8212	Zazdívká otvorů pl.do 1 m2 cihlami pálenými tl. přes 100 mm	m2	1,44		0,00
25.	340 23-9211	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2 cihlami pálenými tl. do 100 mm	m2	1,93		0,00
26.	340 23-9212	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2 cihlami pálenými tl. přes 100 mm	m2	12,04		0,00
27.	319 20-1253	Dodatečné vložení izolace, podřezání, diamantové lano příp. řetězová pila, HDPE fólie, D+M	m2	20,22		0,00
28.	320 20-1253	Dodatečné vložení izolace ručním podbouráním, penetrace, 2x asfaltový pás, D+M	m2	57,42		0,00
29.	311 27-1511	Zdivo z vibrolisovaných betonových tvárnic tl. 200 mm na maltu cementovou, rovné	m2	1,68		0,00
30.	311 27-1521	Zdivo z vibrolisovaných betonových tvárnic tl. 200 mm na maltu cementovou, zaoblené	m3	1,09		0,00
31.	317 16-8122	Překlady keramické ploché š. 14,5 cm, dl. 125 cm	ks	3,00		0,00
32.	342 24-1162	Příčky z cihel plných na maltu MVC nebo MC, P 7,5 až P15, tl. 140 mm	m2	37,91		0,00
33.	342 24-8113	Příčky POROTHERM tl.140 mm P10	m2	3,80		0,00
34.	31111-3132	Zdivo z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm tř. C16/20	m2	9,43		0,00
35.	31136-1821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	7,26		0,00
36.	346 48-1111	Zapletování válcovaných nosníků ve stěnách rabicovým pletivem	m2	20,40		0,00
37.	346 48-1121	Zapletování válcovaných nosníků po stropy rabicovým pletivem	m2	14,07		0,00
38.	953961119	Chemické kotvy H470 - M	kus	241,00		0,00
		Svislé a kompletní konstrukce celkem				0,00
		Vodorovné konstrukce				
39.	411244272	Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 35 rozpětí do 2 m	m2	92,30		0,00
40.	411321414	Stropy deskové , bloky, dobetonávky beton tř. C 25/30- XO	m3	19,79		0,00
41.	411321616	Stropy deskové ze ZB tř. C 30/37	m3	11,04		0,00
42.	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	69,37		0,00
43.	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	69,37		0,00
44.	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	63,37		0,00
45.	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	63,37		0,00
46.	411354259	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	101,00		0,00
47.	411361821	Výztuž stropů s schodišť betonářskou ocelí 10 505	t	0,98		0,00
48.	283765880	HILTI HY 70 M12	kus	28,00		0,00
49.	423928230	Vylamovací lišta HBT 150-10/15- 23	m	14,70		0,00
50.	4239282301	Vylamovací lišta HALFEN HBT 120-10/5	m	6,05		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
51.	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	3,47		0,00
52.	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu do 120	t	0,31		0,00
53.	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,89		0,00
54.	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 200 až 260	t	9,46		0,00
55.	133834300	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 18 až 2400	t	0,23		0,00
56.	1338343001	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 180	t	0,05		0,00
57.	133834250	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,06		0,00
58.	133884250	tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 100	t	0,48		0,00
59.	133884300	tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 120	t	0,26		0,00
60.	133844250	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	2,32		0,00
61.	133844400	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu do 220	t	1,27		0,00
62.	1338444001	dodávka ostatníchch drobných ocelových konstrukcí	t	5,98		0,00
63.	4139411211	Osazování drobných ocelových konstrukcí (trubky, tahla a pod.	t	5,98		0,00
64.	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	3,35		0,00
65.	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	8,68		0,00
66.	430321616	Schodišťová konstrukce a podesty ze ŽB tř. C 30/37	m3	14,78		0,00
67.	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	125,12		0,00
68.	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	125,12		0,00
69.	433351138	Příplatek ke zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	125,12		0,00
70.	433351139	Příplatek k odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	125,12		0,00
		Vodorovné konstrukce celkem				0,00
		Úpravy povrchů a sanace				
71.	612456152	Vnitřní omítka stěn torkretová dvouvrstvá tl 10+10 mm	m2	54,91		0,00
72.	612456155	Příplatek ZKD vrstvu tl 10 mm u vnitřní omítky stěn torkretové	m2	584,02		0,00
73.	612456156	Příplatek za vyhlazení poslední vrstvy u vnitřní omítky stěn torkretové	m2	54,94		0,00
74.	611121101	Mechanické dočištění zdiva po odstranění stávající omítky kleneb ocelovými kartáči vč. proškrábnutí spár- klenby	m2	793,82		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
75.	6111211012	Mechanické dočištění zdiva po odstranění stávající omítky ocelovými kartáči vč. proškrábnutí spár- vnitřní zdivo	m2	970,98		0,00
76.	6111211012	Mechanické dočištění zdiva po odstranění stávající omítky ocelovými kartáči vč. proškrábnutí spár- vnější zdivo	m2	478,21		0,00
77.	SAN	Úprava podkladu antisanitračním přednástríkem	m2	1 720,32		0,00
78.	SAN	Úprava podkladu difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou 2kg/m2	m2	139,69		0,00
79.	SAN	Vyrovnání podkladu vyrovnávací sanačním systémem pod sulfátostálou stěrku v tl. do 1,5 cm	m2	139,69		0,00
80.	SAN	Sanační systém na bázi minerálního pojiva, kameninového granulátu, tep. izol vlast ($\lambda=0,07$ W/mK), porovitost >55%, tl. 3cm	m2	1 720,32		0,00
81.	SAN	Plnoplošný fixační sanační špric, tl. cca 5 mm systémem jednovrstvých 2-komponentních sanačních omítek	m2	1 409,39		0,00
82.	SAN	Rezerva - vyrovnání hrubých nerovností tl. 15 mm 70% celkové plochy, sanační systém na bázi minerálního pojiva, kameninového	m2	1 204,22		0,00
83.	SAN	Povrchová úprava vápenným štukem stropů	m2	374,00		0,00
84.	SAN	Povrchová úprava vápenným štukem stěn	m2	1 156,45		0,00
85.	SAN	Provedení sanačních detailů	hod	200,00		0,00
86.	611321141	Jádrová vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá se speciálním jedmnozným povrchem vnitřních stropů rovných nanášená ručně tl. 3cm	m2	115,48		0,00
87.	611321143	Jádrová vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá se speciálním jedmnozným povrchem vnitřních kleneb nanášená ručně tl 3cm	m2	541,82		0,00
88.	612321141	Jádrová vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá se speciálním jedmnozným povrchem vnitřních stěn nanášená ručně tl.3cm - 2NP	m2	389,36		0,00
89.	6213221412	Jádrová vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá se speciálním jedmnozným povrchem špalet, nanášená ručně tl.2,3cm	m2	38,14		0,00
90.	622322141	Jádrová vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá se speciálním jedmnozným povrchem vnějších stěn nanášená ručně tl.3cm - 2NP	m2	268,91		0,00
91.	622541031	1a,1c Tenkovrstvá VPC omítka tl.3mm štuk zrna 1,2mm - nanášená na sanační omítku	m2	209,30		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
92.	6225410312	1b Tenkovrstvá VPC omítka tl.3mm štuk zrno 1,2mm - vyškrábaná struktura ve vodorovném směru v pruzích	m2	6,33		0,00
93.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	192,94		
94.	612181001	Zatmelení a zatření SDK	m2	92,31		0,00
95.	6128110031	Omyvatelná stěrka - stěny sociálního zařízení na zdivu a SDK	m2	119,06		0,00
		Úpravy povrchů a sanace celkem				0,00
		Podlahové konstrukce				
96.	272321411	Podkladní betonová deska ze ŽB tř. C 20/25 XC2	m3	47,85		0,00
97.	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	1,64		0,00
98.	411321313	Podkladní deska ze ŽB tř. C 16/20	m3	4,48		0,00
99.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,51		0,00
100.	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	27,30		0,00
101.	596211111	Oprava dlažby z kostek dřevěných doplnění tl 100 mm	m2	27,30		0,00
102.	631311114	Mazanina tl do 50 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	25,84		0,00
103.	632441226	Anhydridová mazanina do 80mm	m2	300,10		0,00
104.	63131-1124	Betonová mazanina tř. C 16/20(cementový potěr) tl 100 mm (pro vedení instalací)	m3	26,06		0,00
		Podlahové konstrukce celkem				0,00
		Izolace proti vodě,a sanace				
106.	71111-1001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti penetračním nátěrem na ploše vodorovné	m2	306,65		0,00
107.	71111-2001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti penetračním nátěrem na ploše svislé	m2	428,82		0,00
108.	111-63150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,24		0,00
109.	711131101	D+M Hydroizolace - 2x asfaltový SBS modifikovaný pás typu "S" – elastomerický typ tl. 5mm, vodorovná plocha	m2	281,48		0,00
110.	71113-2102	D+M Hydroizolace - 2x asfaltový SBS modifikovaný pás typu "S" – elastomerický typ tl. 5mm, svislá	m2	857,64		0,00
111.	71113-2103	Hydroizolace - 1x asfaltový SBS modifikovaný pás typu "S" – elastomerický typ tl. 5mm, šířka	m2	857,64		0,00
112.	693110640	geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šíře 300 cm	m	236,40		0,00
113.	SANACE	Krystalická izolace betonu se spotřebou 1,5 kg/m2, vodorovná	m2	160,66		0,00
114.	SANACE	fabion-propojení izolace zdiva a izolace podlahy šířka 300 mm, vč. podrovnání MC s vodotěsníci	m	41,80		0,00
115.	SANACE	Těsnění pracovní spáry (ŽB deska - stěna) bobtnající pryž na bázi chloroprenového kaučuku, lepení tmelem, D+M	m	221,87		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
116.	SANACE	Těsnění pracovní spáry (ŽB opěrná stěna - základ) bobtnající pryž na bázi chloroprenového kaučuku, lepení tmelem, D+M	m	67,32		0,00
117.	SANACE	Izolace proti zemní vlhkosti stěrková, svislá - hydroizolační bitumenová stěrka tloušťka 4mm, pás 1m	m	19,20		0,00
118.	SANACE	Těsnící třírohá páska-detail vnější svislá izolace a vodorovné izolace zdiva a základu	m	67,32		0,00
119.	SANACE	Hydroizolace výtah - doplnění				
120.	SANACE	Krystalická izolace betonu se spotřebou 1,5 kg/m2, svislá plocha	m2	73,25		0,00
121.	SANACE	Krystalická izolace betonu se spotřebou 2,0 kg/m2, svislá plocha	m2	10,62		0,00
122.	SANACE	Krystalická izolace betonu se spotřebou 2,0 kg/m2, vodorovná	m2	6,70		0,00
123.	SANACE	Oddělení příček od stávajících stěn (asf. pás, fólie), kotvení	m	10,20		0,00
124.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00
		Izolace proti vodě a sanace - celkem				0,00
		Izolace tepelné				
125.	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 328,60		0,00
126.	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	260,60		0,00
127.	283723120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	89,50		0,00
128.	283756730	deska pro kročejový útlum elastifikovaný EPS 5000 tl. 30 mm	m2	89,50		0,00
129.	283756750	deska pro kročejový útlum elastifikovaný EPS 5000 tl. 40 mm	m2	357,40		0,00
130.	283756730	deska pro kročejový útlum elastifikovaný EPS 5000 tl. 30 mm	m2	89,50		0,00
131.	283756710	deska pro kročejový útlum elastifikovaný EPS 5000 tl. 40 mm	m2	346,80		0,00
132.	71313-1145	Montáž izolace tepelné stěn rohožemi, pásy, dílci, deskami bodově lepená	m2	41,93		0,00
133.	283-75819	Desky EPS - Z50, tl. 80 mm	m2	9,62		0,00
134.	283-76365	Desky XPS - URSA tl. 40	m2	33,15		0,00
135.	71319-1132	Separační folie	m2	564,30		0,00
136.	998713202	Přesun hmotprocentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,00		0,00
		Izolace tepelné - celkem				0,00
		Podlahy				
		Podlahy UT				

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
137.	735511008	Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU	m2	297,90		0,00
138.	998735202	Přesun hmot procentní pro izolaci otopná soustavy v objektech v do 12 m	%	965,20		0,00
		Podlahy povlakové				
139.	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	260,60		0,00
140.	776990192	Příplatek k vyrovnaní podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	1 679,00		0,00
141.	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 129,38		0,00
		Podlahy lité				
142.	777530002	Podlahy ze stěrky polyuretanové Sikafloor 400 N Elastik nesavý povrch tl 2 mm	m2	707,20		0,00
143.	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	4 448,29		0,00
		Podlahy celkem				0,00
		Střešní konstrukce				
144.	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	220,70		0,00
145.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné do v 12 m	t	9,96		0,00
		Povlakové krytiny				
146.	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	305,90		0,00
147.	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	1,06		0,00
148.	628362010	pás asfaltový pískovaný PARABIT AL+ V S40	m2	301,50		0,00
149.	628331630	pás těžký asfaltovaný EXTRASKLOBIT DESIGN šedý	m2	301,50		0,00
150.	628336100	pás asfaltovaný PARABITGLAS ST S 40 PM	m2	306,82		0,00
151.	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	300,60		0,00
152.	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	441,40		0,00
153.	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech do v 12 m	%	2 151,75		0,00
		Izolace tepelné				
154.	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	601,20		0,00
155.	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	602,40		0,00
156.	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech do v 12 m	%	946,10		0,00
		Konstrukce tesařské				
157.	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	85,20		0,00
158.	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,06		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
159.	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech do v 12 m	%	148,37		0,00
		Konstrukce klempířské				
160.	764311202	Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 45°	m2	5,30		0,00
161.	99874202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech do v 12 m	%	30,16		0,00
		Střešní konstrukce celkem				0,00
		Bourání				
162.	961 04-4111	Bourání základů zdiva betonového	m3	1,01		0,00
163.	961 05-5111	Bourání zdiva základového žlb	m3	1,46		0,00
164.	962 03-1132	Bourání příček z cihel tl. do 100 mm	m2	18,23		0,00
165.	962 03-1133	Bourání příček z cihel tl. do 150 mm	m2	116,20		0,00
166.	962 03-2231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel na maltu VPC	m3	46,93		0,00
167.	962 03-2254	Bourání zdiva nadzákladového z cihel na maltu cementovou	m3	2,59		0,00
168.	962 04-1315	Bourání příček z betonu prostého tl. do 150 mm	m2	23,40		0,00
169.	763 01-2510	Bourání stropů žlb z desek š. do 300 mm tl. do 140 mm - 1.PP	m3	3,50		0,00
170.	963 03-1432	Bourání cihelných kleneb tl. do 150 mm na MVC	m2	91,74		0,00
171.	963 03-1532	Bourání cihelných kleneb tl. do 150 mm na MVC do ocelových nosníků	m2	30,26		0,00
172.	963 05-1113	Bourání stropů žlb monolitických tl. přes 80 mm	m3	17,29		0,00
173.	963 04-2819	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	4,00		0,00
174.	964 07-3231	Bourání válcovaných nosníků v klenbách dl.do 4 m hmotn.do 35 kg/m	t	0,46		0,00
175.	964 07-3341	Bourání válcovaných nosníků v klenbách dl.do 6 m hmotn.do 55 kg/m	t	2,17		0,00
176.	965 04-1441	Bourání podlah z navážky prolité maltou a betonem tl.přes 100 mm pl. přes 4 m2	m3	53,59		0,00
177.	965 04-3341	Bourání podlah betonových s potěrem tl. do 100 mm pl. přes 4 m2	m3	53,72		0,00
178.	965 06-1631	Bourání dlažeb z dřevěných kostek pro další použití pl. přes 1 m2 do pisku	m2	40,60		0,00
179.	965 08-1213	Bourání podlah keramických tl. do 10 mm, pl. přes 1 m2	m2	96,60		0,00
180.	965 08-2923	Odstranění násypu tl.do 100 mm pl.přes 2 m2	m3	49,79		0,00
181.	967 03-1733	Plošné odsekání zdiva cihelného tl.do150 mm	m2	11,94		0,00
182.	967 04-2714	Plošné odsekání zdiva z betonu tl.do 300 mm	m2	0,38		0,00
183.	968 06-2355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých do 2 m2	m2	5,43		0,00
184.	968 06-2356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých do 4 m2	m2	67,60		0,00
185.	968 07-2455	Vybourání dveřních kovových zárubní pl. do 2 m2	m2	35,31		0,00

Pol.	Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
186.	968 07-2456	Vybourání dveřních kovových zárubní pl. přes 2 m2		m2	31,20		0,00
187.	971 03-3241	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl. do 0,0225 m2 tl. 300 mm		ks	2,00		0,00
188.	971 03-3251	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl. do 0,0225 m2 tl. 450 mm		ks	7,00		0,00
189.	971 03-3261	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl. do 0,0225 m2 tl. 600 mm			4,00		0,00
190.	971 03-3331	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl.přes 0,0225 do 0,09 m2 tl. do 150 mm			3,00		0,00
191.	971 03-3351	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl.přes 0,0225 do 0,09 m2 tl. do 450 mm		ks	15,00		0,00
192.	971 03-3361	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl.přes 0,0225 do 0,09 m2 tl. do 600 mm		ks	1,00		0,00
193.	971 03-3371	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl.přes 0,0225 do 0,09 m2 tl. do 750 mm		ks	2,00		0,00
194.	971 03-3441	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl.přes 0,09 do 0,25 m2 tl. do 450 mm		ks	2,00		0,00
195.	971 03-3451	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl.přes 0,09 do 0,25 m2 tl. do 450 mm		ks	7,00		0,00
196.	971 03-3461	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl.přes 0,09 do 0,25 m2 tl. do 600 mm		ks	1,00		0,00
197.	971 03-3471	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl.přes 0,09 do 0,25 m2 tl. do 750 mm		ks	5,00		0,00
198.	971 03-3561	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl. do 1 m2 tl. do 600 mm		m3	2,40		0,00
199.	971 03-3581	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl. do 1 m2 tl. do 900 mm		m3	0,68		0,00
200.	971 03-3641	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl. do 4 m2 tl. do 300 mm		m3	2,46		0,00
201.	971 03-3651	Bourání otvorů ve zdivu nadzáklad. cihelném pl. do 4 m2 tl. do 600 mm		m3	3,86		0,00
202.	971 03-3521	Bourání otvorů v nadzákladovém zdivu z cihel pl.do 1 m2. tl. do 100 mm		m2	2,52		0,00
203.	971 03-3621	Bourání otvorů v nadzákladovém zdivu z cihel pl.do 4 m2. tl. do 100 mm		m2	5,40		0,00
204.	971 03-3631	Bourání otvorů v nadzákladovém zdivu z cihel pl.do 4 m2. tl. do 150 mm		m2	9,65		0,00
205.	972 03-3141	Vybourání otvoru v klenbách z cihel pl.do 0,0225 m2 a tl. do 150 mm		ks	4,00		0,00
206.	972 03-3241	Vybourání otvoru v klenbách z cihel pl.přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 a tl. do 150 mm		ks	2,00		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
207.	973 03-1325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pl. do 0,10 m2 a hl. do 300 mm	ks	71,00		0,00
208.	973 03-1344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pl. do 0,25 m2 a hl. do 150 mm	ks	2,00		0,00
209.	973 03-1812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro závázání příček tl. do 100 mm	m	27,10		0,00
210.	973 03-1813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro závázání příček tl. do 150 mm	m	42,00		0,00
211.	973 04-9321	Vybourání otvoru v betonových podlahách 150/150 hl. do 150 mm	ks	4,00		0,00
212.	973 04-9541	Vybourání otvoru v betonových podlahách 200/150 hl. do 150 mm	ks	2,00		0,00
213.	973 04-9551	Vybourání otvoru v betonových podlahách 400/400 hl. do 450 mm	ks	4,00		0,00
214.	973 03-1137	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.50 a š.300 mm	m	8,50		0,00
215.	974 03-1153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.100 a š.100 mm	m	12,70		0,00
216.	974 03-1154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.100 a š.150 mm	m	28,90		0,00
217.	974 03-1157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.100 a š.300 mm	m	7,10		0,00
218.	974 03-1167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.150 a š.300 mm	m	12,60		0,00
219.	974 03-1177	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.200 a š.315 mm	m	2,60		0,00
220.	974 03-1187	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.300 a š.150 mm	m	5,80		0,00
221.	974 03-1197	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.500 a š.200 mm	m	3,18		0,00
222.	974 03-1721	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků do hl.150 a v. nosníku do 150 mm	m	67,87		0,00
223.	977 15-1111	Jádrové vrty do staveních materiálů průměru do 35 mm	m	12,60		0,00
224.	977 15-1129	Jádrové vrty do staveních materiálů průměru přes 300 do 350 mm	m	1,70		0,00
225.	978 01-1191	Otlučení omítek vnitřních stropů - 100%	m2	540,23		0,00
226.	978 01-3191	Otlučení omítek vnitřních stěn - 100%	m2	970,98		0,00
227.	978 01-5391	Otlučení omítek vnějších - 100 %	m2	478,21		0,00
228.	978 05-9541	Odsekání obkladů stěn vnitřních z obkladaček přes 1 m2	m2	63,10		0,00
229.	712 30-0833	Odstranění krytiny povlakové třívrstvé ze střech do 10°	m2	285,90		0,00
230.	762 34-1811	Demontáž bednění střech z prken tl.do 32 mm	m2	85,74		0,00
231.	762 34-2812	Demontáž laťování střech přes 0,22 do 0,50 m - S12	m2	77,95		0,00
232.	762 81-2811	Demontáž záklopu stropů z prken hoblovaných tl. 32 mm	m2	73,16		0,00
233.	764 31-1822	Demontáž střešní plechové krytiny přes 25 m2	m2	85,74		0,00
234.	764 32-1830	Demontáž oplechování rš do 660 mm	m	32,50		0,00
235.	764 32-1840	Demontáž oplechování rš do 750 mm	m	20,40		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
236.	764 32-1850	Demontáž oplechování rš do 900 mm	m	53,10		0,00
237.	764 32-1860	Demontáž oplechování rš do 1000 mm	m	1,20		0,00
238.	764 36-280	Demontáž střešních poklopů do 1 m2	ks	6,00		0,00
239.	764 36-290	Demontáž střešních poklopů přes 1 m2	ks	1,00		0,00
240.	X01	Demontáž výdechů do 1 m2	kpl	1,00		0,00
241.	X02	Demontáž výdechů do 0,25 m2	kpl	1,00		0,00
242.	764 41-0850	Demontáž oplechování parapetů rš. do 330 mm	m	45,10		0,00
243.	766 11-1820	Demontáž dřevěných stěn	m2	2,10		0,00
244.	766 69-1911	Vyvěšení oken dřevěných pl.do 1,5 m2	ks	2,00		0,00
245.	766 69-1912	Vyvěšení oken dřevěných pl.přes 1,5 m2	ks	26,00		0,00
246.	766	Demontáž dřevěného střešního světlíku	kpl	1,00		0,00
247.	766	Demontáž dřevěného poklopu - 2.NP	kpl	1,00		0,00
248.	766	Demontáž poklopů mimo střešních	kpl	5,00		0,00
249.	766	2.NP demontáž velkého poklopu	kpl	1,00		0,00
250.	767	Demontáž ocelového schodiště	kpl	1,00		0,00
251.	X03	Demontáž tlakové nádoby a její přemístění+ montáž	kpl	1,00		0,00
252.	997 01-3112	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace do 9,0 m	t	641,10		0,00
253.	997 01-3501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	641,10		0,00
254.	997 01-3509	Příplatek za každý další započatý km,předpoklad do 20 km	t	11 623,64		0,00
255.	997 01-3509	Příplatek za každý další započatý km,předpoklad do 10 km do sběrný	t	85,38		0,00
256.	997 01-3803	Poplatek za uložení stav.materiálu na skládku z keramických materiálů a betonu prostého	t	567,85		0,00
257.	997 01-3802	Poplatek za uložení stav.materiálu na skládku z betonu železového	t	52,35		0,00
258.	997 01-3811	Poplatek za uložení stav.materiálu na skládku dřevěného	t	2,70		0,00
259.	997 01-3822	Poplatek za uložení stav.materiálu na skládku materiálu s ropnými látkami	t	5,72		0,00
		Bourání celkem				0,00
		Ostatní práce				
		Lešení				
260.	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	384,00		0,00
261.	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 064,00		0,00

Pol.	Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
262.	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m		m2	384,00		0,00
263.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2		m2	864,00		0,00
264.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	864,00		0,00
265.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m		t	489,17		0,00
		Ostatní práce celkem					0,00
		Truhlářské výrobky					
267.	T01	Kuchyňka 1NP, kuchyňská linka, horní i dolní skřínky, osvětlení pod skřínkami, vestavěná kombinovaná lednice, dřež, baterie, mikrovlnná trouba, myčka, sklokeramická deska, digestoř, energetická třída A+, 1900 + 2450 mm		ks	1,00		0,00
268.	T02	Kuchyňka 2NP, kuchyňská linka, horní i dolní skřínky, osvětlení pod skřínkami, vestavěná kombinovaná lednice, dřež, baterie, mikrovlnná trouba, myčka, sklokeramická deska, digestoř, energetická třída A+, 1800 + 2150 mm		ks	1,00		0,00
269.	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech do v 12 m		%	0,00		0,00
		Truhlářské výrobky celkem					0,00
		Dveře					
		S požární odolností					
270.	D101	jednokřídlé vnitřní ocelové protipožární prosklené dveře osazené do monolitické žebet stěny tl. 170 mm, sklo ve výšce 1100 mm nad podlahou opatřeno čtvercovými značkami pro OOSPO (rozm. 50/50 mm), ocelová zárubeň rámová, vč. kování, požární odolnost EW 30-C DP3	900x2100	ks	2,00		0,00
271.	D102	vnitřní otevíravé ocelové rámové prosklené dveře, zárubeň tl. 150 mm, sklo ve výšce 1100 mm nad podlahou opatřeno čtvercovými značkami pro OOSPO (rozm. 50/50 mm), na opačné straně než jsou závěsy bude otevíravé křídlo opatřeno ve výšce 900 mm vodorovným madlem pro OOSPO, pož. odolnost EW 30-C DP1	1750x2200	ks	1,00		0,00

Pol.	Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
272.	D103	jednokřídlé vnitřní dveře otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, zárubeň do zdiva tl. 150 mm, ocelová zárubeň bezfalcová, vč. kování, pož. odolnost EW 30-C DP3	900x1750	ks	1,00		0,00
273.	D104	jednokřídlé vnitřní dveře otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, zárubeň do zdiva tl. 100 mm, ocelová zárubeň bezfalcová, vč. kování, pož. odolnost EW 30-C DP3	800x2100	ks	1,00		0,00
274.	D105	jednokřídlé vnitřní ocelové protipožární prosklené dveře osazené do žebet monolitické stěny tl. 170 mm, vč. ocelové zárubně, pož. odolnost EW 15-C DP3	900x2100	ks	2,00		0,00
275.	D106	jednokřídlé vnitřní dveře otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, zárubeň do zdiva tl. 150 mm, ocelová zárubeň bezfalcová, vč. kování, pož. odolnost EW 15-C DP3	800x2100	ks	1,00		0,00
276.	D107	dvoukřídlé vnitřní otvíravé ocelové rámové prosklené protipožární dveře, zárubeň tl. 150 mm, sklo ve výšce 1100 mm nad podlahou opatřeno čtvercovými značkami pro OOSPO (rozm. 50/50 mm), na opačné straně než jsou závěsy bude otevíravé křídlo opatřeno ve výšce 900 mm vodorovným madlem pro OOSPO, (otvír. Křídlo š. 900 mm, neotvíravé křídlo š. 500 mm), vč. ocelové rámové zárubně, vč. kování, pož. odolnost EW 15-C DP3	1400x2100	ks	1,00		0,00
277.		Bez PO					0,00
278.	D201	Replika dle původního vzoru - dvoukřídlá vrata venkovní otvíravá dřevěná, křídlo profilované plné, zárubeň dřevěná do ostění, vč. repliky původního kování	2400x2800	ks	2,00	viz restaurátoři	
279.	D202	vnitřní otvíravé ocelové rámové prosklené dveře, zárubeň ocelová tl. 150 mm, sklo ve výšce 1100 mm nad podlahou opatřeno čtvercovými značkami pro OOSPO (rozm. 50/50 mm), na opačné straně než jsou závěsy bude otevíravé křídlo opatřeno ve výšce 900 mm vodorovným madlem pro OOSPO	1750x2200	ks	2,00		0,00
280.	D203	dvoukřídlé otvíravé venkovní asymetrické ocelové dveře, obě křídla plná, zárubeň ocelová rámová s pevným přísvětlikem (pohled z interieru), (otvíravé křídlo), 300x2100 (neotvíravé křídlo), přísvětlik 250x2100	900x2100	ks	1,00		0,00

Pol.	Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
281.	D204	jednokřídlé dveře vnitřní otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, zárubeň bezfalcová do sádrokartonu tl. 100 mm	700x2100	ks	4,00		0,00
282.	D205	jednokřídlé dveře vnitřní otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, zárubeň do sádrokartonu tl. 100 mm	700x2100	ks	3,00		0,00
283.	D206	jednokřídlé dveře vnitřní otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, ocelová bezfalcová zárubeň do sádrokartonu tl. 200 mm	700x2100	ks	1,00		0,00
284.	D207	jednokřídlé dveře vnitřní otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, ocelová bezfalcová zárubeň do sádrokartonu tl. 150 mm	700x2100	ks	1,00		0,00
285.	D208	jednokřídlé dveře vnitřní otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, ocelová bezfalcová zárubeň do sádrokartonu tl. 150 mm, na opačné straně než jsou závěsy bude otevíravé křídlo opatřeno ve výšce 900 mm vodorovným madlem pro OOSPO	900x2100	ks	1,00		0,00
286.	D209	jednokřídlé dveře vnitřní otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, ocelová bezfalcová zárubeň tl. 100mm do zdiva tl. 500 mm	900x2280	ks	1,00		0,00
287.	D210	jednokřídlé posuvné skleněné dveře - s pojezdem před stěnou, viditelný pojezd (pohled z m. č. 1.601), bez zárubně	900x2100	ks	1,00		0,00
288.	D211	Restaurátorská oprava - původní posuvná jednokřídlá vrata vč. Původního kování - s pojezdem před stěnou, viditelný pojezd (pohled z m. č. 1.601)	cca 3000x2	ks	1,00	viz restaurátoři	
289.	D212	jednokřídlé vnitřní dveře otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, zárubeň do zdiva tl. 150 mm, ocelová zárubeň bezfalcová, vč. kování	800x1970	ks	1,00		0,00
290.	D213	jednokřídlé vnitřní dveře otvíravé dřevěné, křídlo hladké plné, zárubeň do zdiva tl. 150 mm, ocelová zárubeň bezfalcová, vč. kování	700x2100	ks	1,00		0,00
291.	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech do v 12 m		%	0,00		0,00
		Dveře celkem					0,00
		Okna					

Pol.	Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
292.	N101	víceprvkové špaletové okno s vnitřní dřevěnou špaletou, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní parapet dřevěný - tvar dle původního vzoru (např. N201); venkovní okno ocelové požární neotvíravé v členění dle původního vzoru, zjednodušená profilace rámů; vnitřní okno dřevěné trojkřídlé otvíravé (není požární) replika dle původního vzoru, členění, otvírání a profilace rámů dle původního vzoru (shodné s oknem N201), pož. odolnost EI 15 DPI, vnitřní bez požární odolnosti	1700x2050	ks	1,00		0,00
293.	N102	víceprvkové špaletové okno s vnitřní dřevěnou špaletou, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní parapet dřevěný - tvar dle původního vzoru (např. N201); venkovní okno ocelové požární neotvíravé v členění dle původního vzoru, zjednodušená profilace rámů; vnitřní okno dřevěné trojkřídlé otvíravé (není požární) replika dle původního vzoru, členění, otvírání a profilace rámů dle původního vzoru (shodné s oknem N201), pož. odolnost EI 30 DPI	1700x2050	ks	2,00		0,00
294.	N103	víceprvkové špaletové okno s vnitřní dřevěnou špaletou, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní parapet dřevěný - tvar dle původního vzoru (např. N201); venkovní okno ocelové požární neotvíravé v členění dle původního vzoru, zjednodušená profilace rámů; vnitřní okno dřevěné dvojkřídlé, otvíravé (není požární) replika dle původního vzoru, členění, otvírání a profilace rámů dle původního vzoru (pohled z exteriéru), EI 30 DP1	1200x2050	ks	1,00		0,00
295.	N104	ocelové jednoduché neotevíravé okno, zasklené požárním sklem, EI 15 DP1	1500x1200	ks	1,00		0,00
296.		Bez PO					0,00
297.	N201a	replika - dřevěné trojkřídlé špaletové okno, shodné členění vnějšího i vnitřního okna, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní parapet dřevěný (pohled z exteriéru)	1700x2000	ks	7,00	viz restaurátoři	

Pol.	Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
298.	N201b	replika - dřevěné trojkřídlé špaletové okno, shodné členění vnějšího i vnitřního okna, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní parapet dřevěný (pohled z exteriéru)	1700x2000	ks	2,00	viz restaurátoři	
299.	N202	jednoduché ocelové okno s pevným zasklením bezpečnostním sklem, ve výšce 1000 mm nad podlahou opatřeno čtvercovými značkami pro OOSPO (rozm. 50/50 mm)	2100x2240	ks	1,00		0,00
300.	N203	jednoduché ocelové okno s pevným zasklením bezpečnostním sklem, ve výšce 1000 mm nad podlahou opatřeno čtvercovými značkami pro OOSPO (rozm. 50/50 mm)	2500x2240	ks	1,00		0,00
301.	N204a	replika - dřevěné dvoukřídlé špaletové okno s obloukovým nadpražím, shodné členění vnějšího i vnitřního okna, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní parapet dřevěný	1800x1200	ks	11,00	viz restaurátoři	
302.	N204b	replika - dřevěné dvoukřídlé špaletové okno s obloukovým nadpražím, shodné členění vnějšího i vnitřního okna, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní parapet dřevěný	1800x1200	ks	2,00	viz restaurátoři	
303.	N205	replika - dřevěné dvoukřídlé špaletové okno "termální", shodné členění vnějšího i vnitřního okna, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní parapet dřevěný	2600x1200	ks	2,00	viz restaurátoři	
304.	N206a	replika - dřevěné jednokřídlé špaletové okno otvíravé pravé, shodné členění vnějšího i vnitřního okna, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní	1200x900	ks	1,00	viz restaurátoři	
305.	N206b	replika - dřevěné jednokřídlé špaletové okno otvíravé levé, shodné členění vnějšího i vnitřního okna, vnější parapet spádovaný - omítka, vnitřní	1200x900	ks	1,00	viz restaurátoři	
306.	N220	restaurátorská oprava - střešní prosklený ocelový poklop otvíravý, levý, s ocelovou konstrukcí do vnějšího prostředí	1100x700	ks	1,00	viz restaurátoři	
307.	N221	okno s ocelovým izolovaným rámem pod střešním světlíkem umístěné do horizontální polohy, výklopné směrem dolů, pravé, zasklené izolačním dvojsklem	1800x1000	ks	2,00		0,00
308.	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech do v 12 m		%	0,00		0,00
		Okna celkem					0,00
		Klempířské výrobky					
309.	K01	Oplechování obvodové atiky, předzvětrely TiZn tl. 0,70 mm, r.š. 760 mm		m	85,10		0,00

Pol.	Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
310.	K02	Oplechování střední atiky, předzvětralý TiZn tl. 0,70 mm, r.š. 610 mm		m	35,90		0,00
311.	K03	Oplechování římsy, předzvětralý TiZn, tl. 0,70 mm, r.š. 280 mm		m	86,90		0,00
312.	K04	předzvětralý TiZn, tl. 0,70 mm, přímý úsek 6,3m+1m + koleno, r.š. 250 mm, délka 8,1 m		ks	8,00		0,00
313.	K05	Větrací hlavice kanalizace, předzvětralý TiZn, tl. 0,7 mm, 300 mm nad střehu, DN250		ks	2,00		0,00
314.	K06	Větrací hlavice odvětrání WC, předzvětralý TiZn tl. 0,70 mm, DN250, 300 mm nad střechu		ks	1,00		0,00
315.	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech do v 12 m		%	0,00		0,00
		Klempířské výrobky celkem					0,00
		Zámečnické výrobky					
316.	Z01	Zábradlí schodiště N-S102 délka 8230 mm, madlo ocelová pásovina, vč. nátěru, 23,2 kg/ks	25,2	ks	2,00		0,00
317.	Z02	Zábradlí schodiště, délka 2370 mm, madlo ocelová pásovina, vč. nátěru, 7,1 kg/ks	7,1	ks	2,00		0,00
318.	Z03	Zábradlí schodiště, délka 2370 mm, madlo ocelová pásovina, vč. nátěru, 8,5kg/ks	8,5	ks	2,00		0,00
319.	Z04	neobsazeno		ks	0,00		
320.	Z05	neobsazeno		ks	0,00		
321.	Z06	Zábradlí - schodiště N-S102, 1NP, 8080 mm, madlo ocelová pásovina, vč. nátěru, 181,9 kg/ks	189,1	ks	1,00		0,00
322.	Z07	Mřížový rošt nad anglickým dvorkem 1530 x 730 mm, žárový pozink, pororošt 1,2 m2/ks, rám 6,9 kg/ks	6,9	ks	1,00		0,00
323.	Z08	Mřížový rošt nad anglickým dvorkem 730 x 630 mm, žárový pozink, pororošt 0,5 m2/ks, rám 4,3 kg/ks	4,3	ks	1,00		0,00
324.	Z09	neobsazeno		ks	1,00	replika	
325.	Z10	neobsazeno		ks	1,00	replika	
326.	Z11	Madlo hlavních vstupních dveří, rozv. délka 5400 mm, nerezová ocelová pásovina	23,4	ks	1,00		0,00
327.	Z12	Práh dveří výtahu V6, 1150x230 mm, nerezový plech s oválnými výstupky, tl. 4 mm	14,3	ks	1,00		0,00
328.	Z13	Ostění a nadpraží dveří výtahu V6, rozv. délka 5390x350 mm, ocelový plech tl. 10 mm, vč. nátěrů	163,2	ks	1,00		0,00
329.	Z14	Práh hlavních vstupních dveří, 1600x310 mm, nerezový plech s oválnými výstupky, tl. 4 mm	24,9	ks	1,00		0,00
330.	Z15	Ostění a nadpraží dveří výtahu V6, rozv. délka 6100x160 mm, ocelový plech tl. 10 mm, vč. nátěrů	84,3	ks	1,00		0,00

Pol.	Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
331.	Z16	Markýza nad hlavním vstupem, rozvi. délka plechu 7280x600 mm, ocelový plech tl. 10 mm, vč. nátěrů	420,6	ks	1,00		0,00
332.	Z17	Nerezový pásek pro odlišení nástupních a výstupních stupňů pro OOSPO, délka 1300 mm, nerezová pásovina 20x5 mm	1,1	ks	4,00		0,00
333.	Z18	Nerezový pásek pro odlišení nástupních a výstupních stupňů pro OOSPO, délka 1100 mm, nerezová pásovina 20x5 mm	1	ks	8,00		0,00
334.	Z19	Nerezový pásek pro odlišení nástupních a výstupních stupňů pro OOSPO, délka 2000 mm, nerezová pásovina 20x5 mm	2	ks	2,00		0,00
335.	Z20	Krycí dvířka ZTI, vč. nátěru		ks	4		0,00
336.	ZP01	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 13,1kg/ks 4 kotvy	13,1	ks	2,00		0,00
337.	ZP02	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 13,8kg/ks 4 kotvy	13,8	ks	1,00		0,00
338.	ZP03	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 22,7 kg/ks 6 kotev	22,7	ks	1,00		0,00
339.	ZP04	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 30,2 kg/ks 8 kotev	30,2	ks	1,00		0,00
340.	ZP05	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 29,0 kg/ks 8 kotev	29	ks	1,00		0,00
341.	ZP06	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 29,0 kg/ks 8 kotev	29	ks	1,00		0,00
342.	ZP07	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 30,7 kg/ks 8 kotev	30,7	ks	1,00		0,00
343.	ZP08	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 29,6 kg/ks 8 kotev	29,6	ks	2,00		0,00
344.	ZP09	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 29,6 kg/ks 8 kotev	29,6	ks	1,00		0,00
345.	ZP10	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 11,1 kg/ks 4 kotev	11,1	ks	2,00		0,00
346.	ZP11	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4ks kotev	17,4	ks	2,00		0,00
347.	ZP12	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	24,7	ks	2,00		0,00
348.	ZP13	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	32,9	ks	2,00		0,00
349.	ZP14	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	33,7	ks	1,00		0,00
350.	ZP15	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 12 ks kotev	67,1	ks	2,00		0,00
351.	ZP16	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	60,1	ks	1,00		0,00
352.	ZP17	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	70,1	ks	1,00		0,00
353.	ZP18	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	53,4	ks	1,00		0,00

Pol.	Kód položky	Popis		MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
354.	ZP19	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	53,4	ks	1,00		0,00
355.	ZP20	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	32,3	ks	2,00		0,00
356.	ZP21	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	75,5	ks	8,00		0,00
357.	ZP22	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	83	ks	2,00		0,00
358.	ZP23	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	83	ks	2,00		0,00
359.	ZP24	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 12 ks kotev	88,7	ks	2,00		0,00
360.	ZP25	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 12 ks kotev	88,7	ks	2,00		0,00
361.	ZP26	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	18,1	ks	2,00		0,00
362.	ZP27	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	34,2	ks	4,00		0,00
363.	ZP28	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	43,2	ks	2,00		0,00
364.	ZP29	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	50	ks	2,00		0,00
365.	ZP30	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	26,9	ks	2,00		0,00
366.	ZP31	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	43	ks	2,00		0,00
367.	ZP32	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	52,2	ks	1,00		0,00
368.	ZP33	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	67,6	ks	1,00		0,00
369.	ZP34	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	50,3	ks	1,00		0,00
370.	ZP35	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	50,3	ks	1,00		0,00
371.	ZP36	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	50,3	ks	1,00		0,00
372.	ZP37	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	50,3	ks	1,00		0,00
373.	ZP38	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	73,9	ks	1,00		0,00
374.	ZP39	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	59,2	ks	1,00		0,00
375.	ZP40	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	67,1	ks	1,00		0,00
376.	ZP41	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	67,1	ks	1,00		0,00
377.	ZP42	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	71,3	ks	2,00		0,00
378.	ZP43	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	72,6	ks	1,00		0,00
379.	ZP44	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	54,7	ks	2,00		0,00
380.	ZP45	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	86,3	ks	1,00		0,00
381.	ZP46	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	86,3	ks	1,00		0,00
382.	ZP47	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	103,4	ks	1,00		0,00
383.	ZP48	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 8 ks kotev	103,4	ks	1,00		0,00
384.	ZP49	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 4 ks kotev	13,5	ks	3,00		0,00
385.	ZP50	Dílec ocelové treláže na fasádě, čtvercová ocel 15x15, 6 ks kotev	71,3	ks	2,00		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
386.	998767202	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech do v 12 m	%	0,00		0,00
		Zámečnické výrobky celkem				0,00
		Konstrukce sádrokartonové				
387.	763 11-1431	Příčka SDK tl. 100 mm opláštěná impreg.deskou H2 12,5 tl 2x vč. TI	m2	23,40		0,00
388.	763 11-1717	Základní penetrační nátěr	m2	57,05		0,00
389.	763 18-1311	Montáž zárubně kovové jednokřídlové pro v. příčky do 2,75 m	ks	5,00		0,00
390.	763 18-1321	Montáž zárubně kovové jednokřídlové pro v. příčky do 4,75 m	ks	4,00		0,00
391.	763 11-1915	Zhotovení otvorů v příčkách do 2 m2	ks	9,00		0,00
392.	763 11-1437	Příčka SDK tl. 150 mm opláštěná impreg.deskou H2 12,5 tl 2x vč. TI	m2	11,17		0,00
393.	763 11-1457	Příčka SDK tl. 300 mm opláštěná impreg.deskou H2 12,5 tl 2x vč. TI	m2	16,11		0,00
394.	763 11-1467	Příčka SDK tl. 350 mm opláštěná impreg.deskou H2 12,5 tl 2x vč. TI	m2	2,38		0,00
395.	763 11-1477	Příčka SDK tl. 500 mm opláštěná impreg.deskou H2 12,5 tl 2x vč. TI	m2	3,99		0,00
396.	763 12-14x	Předsazená stěna SDK tl.200 opláštěná impreg.deskou H2 12,5 tl. 2x vč. TI	m2	4,41		0,00
397.	763 12-1714	Základní penetrační nátěr	m2	4,41		0,00
398.	998 76-3402	Přesun hmot	%	0,00		0,00
		Konstrukce sádrokartonové celkem				0,00
		Ostatní výrobky				
399.	X01	Vnitřní hydrant - nástěnný, 740x840x270	ks	3,00		0,00
400.	X02	Invalidní plošina na vyrovnávacím schodišti, zdvih 1700 mm, rozměry 1400 x 900 mm, umístění N-S104, 105	ks	2,00		0,00
401.	X03	Invalidní plošina na vyrovnávacím schodišti, zdvih 1700 mm, rozměry 1400 x 900 mm, umístění N-S102	ks	1,00		0,00
402.	X04	Bezdotykový elektronický teplovzdušný sušák, nerezová ocel, tl. mat. 1,6 mm	ks	3,00		0,00
403.	X05	Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu, nerezová ocel, tl. mat. 1,5 mm	ks	4,00		0,00
404.	X06	Nástěnný držák na WC kartáč, nerezová ocel	ks	4,00		0,00
405.	X07	Zásobník na toaletní papír - velké role, nerezová ocel, tl. mat. 1,5 mm	ks	4,00		0,00
406.	X08	Dávkovač pěnového mýdla, nerezový, tl. mat. 1,5 mm	ks	4,00		0,00

Pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
407.	X09	Střešní vpust vyhřívaná - vodorovná, bitumenová manžeta, tepelně izolovaná, vykřívání 230 V, DN100	ks	8,00		0,00
408.	X10	Čistící zóna interiér, 1600 x 1500 mm, kartáčový povrch, Al rám	ks	1,00		0,00
409.	X11	Podpěrné madlo pro WC invalidy- pevné, délka 800 mm, matný nerez	ks	1,00		0,00
410.	X12	Podpěrné madlo pro WC invalidy- sklopné, délka 700 mm, matný nerez	ks	1,00		0,00
411.	X13	Odpadkový koš k montáži na stěnu	ks	3,00		0,00
412.	X14	Odpadkový koš na dámské vložky pro montáž na stěnu	ks	2,00		0,00
413.	X15	Vnitřní poklop do kontrolní šachty čerpání spodní vody v PP	ks	1,00		0,00
414.	X16	Vnější poklop do kontrolní šachty čerpání spodní vody v PP	ks	1,00		0,00
		Ostatní výrobky celkem				0,00
		Nátěry				
415.	783114530	Nátěry ocelových konstrukcí	m2	335,68		0,00
416.	783842140	Nátěry betonových stěn	m2	217,18		0,00
		Nátěry celkem				0,00
		Malby				
405	783783311	Nátěry proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	186,30		0,00
106.	784453201	Malby směsí HERBOL tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací	m2	2 632,02		0,00
		Malby celkem				0,00
		Stavební část celkem				0,00

Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní
Objekt SO 102.2 - Rašelinový pavilon zajištění stavební jámy

Rekapitulace

č.p.	název	náklad v Kč
1	Trysková injektáž vč.výztuže	0
2	Ocelové konstrukce + ostatní	0
3	Piloty	0
	Zajištění stavební jámy celkem	0

Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní
Objekt : SO102.2 - Zajištění stavební jámy
Trysková injektáž vč. výztuže

Č.pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
1.	Trysková injektáž pr. 1m , 31 ks, 9,5 m/ks	m	294,50		0,00
2.	Trysková injektáž pr. 0,9m - 25 ks, 115m/ks	m	275,00		0,00
3.	Trysková injektáž pr. 0,9m - 25 ks, 4,5 m/ks	m	112,50		0,00
7.	Hluchý vrt, 31ks, 3m/ks	m	93,00		0,00
8.	Hluchý vrt, 25ks, 3m/ks	m	75,00		0,00
9.	Hluchý vrt, 25ks, 2m/ks	m	50,00		0,00
	Trysková injektáž				0,00

Výztuž trykové injektáže10505

	R32mm 6m, 56ks	kg	2 102,00		0,00
	R32mm 4,5m, 25ks	kg	709,90		0,00
	Výztuž trykové injektáže10505				0,00

	Trysková injektáž vč.výztuže celkem				0,00
--	--	--	--	--	-------------

Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní
Objekt : SO102.2 - Zajištění stavební jámy

Výkaz ocelových prvků

č.p.	NÁZEV PRVKU	ZNAČKA OCELI	DÉLKA PRVKU	POČET	HMOTNO ST	HMOTNO ST 1ks	CELKEM	Jednotková cena	Celková cena
	-	-	[m] (m ²)	[ks]	[kg/m']	[kg]	[kg]	[Kč/kg]	[Kč]
1	HEB 160	S235	5,000	10	42,60	213,0	2 130,00		0
2	HEB 240	S235	7,000	31	83,20	582,4	18 054,40		0
Rezerva 10% na konstrukční materiál,sváry							2 018,44		0
Ocelová konstrukce celkem									0

Rezerva 10% na konstrukční materiál,sváry

Výkaz dřevěných prvků - řezivo									
		šířka	výška	délka,plocha	objem	počet	celkem		
		[m]	[m]	[m,m2]	[m ³]	[-]	[m ³]		
1.	FOŠNY	0,08	1,80	14,80	2,13	1	2,13		
2.	FOŠNY	0,08	4,25	43,60	14,82	1	14,82		
	CELKEM:						16,96		
3.	rezerva 12%						2,03		
Řezivo celkem							18,990		0,0

Stabilizace - ZEMINA 70kg cementu /m3

		šířka	výška	délka,plocha	objem	počet	objem		
		[m]	[m]	[m,m2]	[m ³]	[-]	[m ³]		
		0,30	1,80	14,80	7,99	1	7,99		
		0,30	4,25	43,60	55,59	1	55,59		
	CELKEM m ³						63,582		
	CEMENTU celkem						4 450,74		0
Stabilizace zeminy celkem									0

Zajištění stavební jámy ostatní									0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

ROZPOČET

Stavba: CLKV - Rašelinový pavilon

Objekt: SO 102.2 Rašelinový pavilon - piloty

Zpracovala: Ing.Halounová

Datum: 03.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		2	Zakládání				0,00
1	002	2312113	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého	m	198,000		0,00
2	MAT	5893290	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	87,340		0,00
3	002	2316111	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	3,806		0,00
			Celkem				0,00

Stavba: CLKV - Rašelinový pavilon
Objekt: SO 102.2 Rašelinový pavilon - rampa

Zpracovala: Jana Šemberová
Datum: 3.11.2012

Pol	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
		Zemní práce				
1.	132 20-110	Hloubení zapažených i nezapažených rýh v hor. tř. 3-4 do 1000 m3 š. do 600 mm		5,77		0,00
2.	162 30-110	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	13,29		0,00
3.	167 10-110	Nakládání výkopku pro vyrovnání terénu	m3	18,79		0,00
4.	171 20-120	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	5,77		0,00
5.	181 10-110	Uprava pláně se zhutněním	m2	18,79		0,00
6.	181 30-110	Rozprostření ornice, substrátu tl. vrstvy do 150 mm	m2	16,70		0,00
7.	1,04E+08	Substrát zahradnický	m3	2,51		0,00
8.	180 40-311	Založení trávníku výsevem	m2	16,70		0,00
9.	5724100	Travní semeno	kg	0,67		0,00
		Zemní práce celkem				0,00
		Základy				
10.	271 56-221	Násyp pod základové kce z kameniva drobného průměr 0-4 mm	m3	1,33		0,00
11.	274 31-371	Základové pasy z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,44		0,00
		Základy celkem				0,00
		Komunikace				
12.	916 24-111	Osazení původního kamenného obrubníku ležatého bez boční opěry do lože z betonu	m	22,21		0,00
		Komunikace celkem				0,00
		Zámečnické konstrukce				
13.	X 01	Historické litinové zábradlí rozebrat, restaurovat, opravit př. nahradit replikami, osadit zpět vč. nátěru	m	22,21	viz restaurátorské práce	
		Izolace proti vodě				
14.	711 47-105	Provedení izolace na ploše vodorovné volně položenou		4,44		0,00
15.	711 47-205	Provedení izolace na ploše vodorovné volně položenou		8,88		0,00
16.	283 230 51	Nopová folie		30,51		0,00
17.	998 71-120	Přesun hmot v obj. v. do 12 m				0,00
		Izolace proti vodě celkem				0,00
		Rampa objekt celkem				0,00