
Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa řských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon
SLABOPROUDÁ ZA ŘÍZENÍ

REKAPITULACE  NÁKLADŮ

Část Popis položky Celkem 

1. Společné kabelové trasy 448 543,00

2. Rozvody strukturované kabeláže (SK) 1 014 091,02

3. Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) 454 303,50

4. Přístupový systém  (EKV) 250 548,80

5. Kamerový systém (CCTV) 1 764 210,28

6. Televizní rozvody (STA) 138 536,16

7. Jednotný čas (JČ) 7 575,75

8. Elektrická požární signalizace (EPS) 1 368 054,15

Celkem 5 445 862,66
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa řských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon
Společné kabelové trasy

No. Popis položky Jednotka Počet Jedn. cena Dodávka Montáž

1.
Žlab kovový 250x100 s požární odolností, 
četně přepážky, víka, kolen, T kusů, křížu a 
příslušenství

m 100 350,00 35 000,00 19 250,00

2.
Uchycení na stěnu pro žlab 250/100 s pož. 
Odolností

ks 100 255,00 25 500,00 14 025,00

3.
Žlab kov. 250x50 včetně přepážky, víka, kolen, 
T kusů, křížu a příslušenství

m 100 185,00 18 500,00 10 175,00

4. Nosník/závěs pro žlab 250/100 ks 200 145,00 29 000,00 15 950,00

5
Podlahová krabice pro 9 přístrojů, vč. Rámu a 
přístrojových jednotek

ks 1 3 560,00 3 560,00 1 958,00

6 Pomocný instalační a stavební materiál kpl 1 1 500,00 1 500,00 825,00
Ostatní

7. Stavební příprava hod 40 250,00 10 000,00
8. Průrazy, požární ucpávky (vč. materiálu) kpl 12 7 500,00 90 000,00
9. Koordinace s ostatními profesemi hod 24 450,00 10 800,00
10. Nezměřitelné pracovní výkony hod 50 250,00 12 500,00
11. Demontáž stávajících zařízení kpl 1 150 000,00 150 000,00
12. Doprava materiálu, zařízení staveniště kpl 1 5 087,70 5 087,70

Celkem 113 060,00 335 483,00

Společné kabelové trasy celkem 448 543,00
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa řských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon

No. Popis položky Jednotka Počet Jedn. cena Dodávka Montáž
Kabelové trasy, instala ční materiál

1. Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. m 300 11,20 3 360,00 1 848,00
2. Trubka  1423, 320N, pod omítku, vč. m 500 15,00 7 500,00 3 750,00
3. Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. m 1000 24,00 24 000,00 12 000,00
4. Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. m 500 36,00 18 000,00 9 000,00
5. Krabice instalační KU 68 s víčkem ks 100 8,50 850,00 467,50
6. Krabice instalační KU 68 ks 60 7,50 450,00 247,50
7. Krabice KO 97 s víčkem ks 100 20,50 2 050,00 1 127,50
8. Krabice KO 125 s víčkem ks 50 65,00 3 250,00 1 787,50
9. Krabice KT 250 ks 20 110,00 2 200,00 1 210,00

10. Požární ucpávky včetně označení dle kpl 1 15 000,00 15 000,00 8 250,00
11. Pomocný instalační a stavební kpl 1 3 000,00 3 000,00 1 650,00

Kabely 
12. Kabel opt. XG s 12 vlákny 50/125MM m 500 95,00 47 500,00 26 125,00
13. Kabel telefonní UTP 25pár kat.3, m 300 56,00 16 800,00 9 240,00
14. Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, m 10000 14,50 145 000,00 79 750,00
15. Kabel propojovací UTP kat.6, ks 130 58,00 7 540,00 4 147,00
16. Kabel propojovací UTP kat.6, ks 130 100,00 13 000,00 7 150,00
17. Modul optický propojovací MM PC MT- ks 4 1 300,00 5 200,00 2 860,00
18. Pigtail SC  50/125 900um 2m MM ks 24 130,00 3 120,00 1 716,00
19. CY 16 zž m 50 25,00 1 250,00 687,50
20. CYA 6 zž (pospojování a zemnění m 50 25,00 1 250,00 687,50

Rozvad ěče, zásuvky, ukon čovací hw
21. Rack 42U, 800x800mm skl. dveře, ks 1 22 000,00 22 000,00 6 600,00
22. Spojovací souprava ks 1 250,00 250,00 75,00
23. Ventilační jednotka 19" 1U se 2 vent. a ks 1 3 500,00 3 500,00 1 050,00
24. Police přístrojová 1U, hl.400mm šedá ks 1 450,00 450,00 135,00
25. Uzemňovací sada ks 1 190,00 190,00 57,00
26. Optický panel 24 SC MM + vybavení ks 1 3 750,00 3 750,00 1 125,00
27. Patch panel 24 RJ45 cat 6 ks 5 2 720,00 13 600,00 4 080,00
28. Telefoní panel 25 RJ45 cat3 ks 1 1 550,00 1 550,00 465,00
29. Lišta zásuvková 19" , 230V,  pro 6 ks 1 1 485,00 1 485,00 445,50
30. Panel vyvazovací 1U/125 šedý ks 6 150,00 900,00 270,00
31. Rámeček jednonásobný bílý ks 20 20,00 400,00 180,00
32. Rámeček dvojnásobný bílý ks 18 38,00 684,00 307,80
33. Zásuvka datová neosázená bílá ks 56 55,00 3 080,00 1 386,00
34. Nosná maska 1xRJ45 pro datovou ks 18 25,00 450,00 202,50
35. Nosná maska 2xRJ45 pro datovou ks 38 25,00 950,00 427,50
36. Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45 ks 110 140,00 15 400,00 6 930,00
37. Konektor 1xRJ45, kat.6, ks 10 10,00 100,00 45,00
38. Drobný montážní materiál kpl 1 500,00 500,00 225,00

Aktivní prvky, dve řní 
38. Switch 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP ks 1 ######## 175 000,00 8 750,00
39. GE SFP, LC connector SX transceiver ks 2 12 500,00 25 000,00 1 250,00
40. Smart-UPS RT 2000VA RM 19" 230V ks 1 37 000,00 37 000,00 7 400,00

Ostatní
41. Stavební příprava hod 16 250,00 4 000,00
42. Koordinace s ostatními profesemi hod 24 450,00 10 800,00
43. Měření metalické kabeláže, vč. kpl 1 35 000,00 35 000,00
44. Měření optické kabeláže, vč. měřícího kpl 1 10 000,00 10 000,00
45. Nezměřitelné pracovní výkony hod 50 250,00 12 500,00
46. Demontáž stávajících zařízení kpl 1 50 000,00 50 000,00
47. Doprava materiálu, zařízení staveniště kpl 1 28 195,16 28 195,16
48. Projektová dokumentace kpl 1 21 929,57 21 929,57

Celkem 626 559,00 387 532,02

1 014 091,02

Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

Rozvody strukturované kabeláže celkem
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa řských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon

No. Popis položky Jednotka Počet Jedn. cena Dodávka Montáž
Kabelové trasy, instala ční materiál

1. Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 500 11,20 5 600,00 3 080,00

2. Trubka  1423, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 500 15,00 7 500,00 3 750,00

3. Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 300 24,00 7 200,00 3 600,00

4. Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání m 500 36,00 18 000,00 9 000,00

5. Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902 ks 30 8,50 255,00 140,25

6. Krabice KO 97 s víčkem ks 20 20,50 410,00 225,50

7. povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet ks 20 185,00 3 700,00 2 405,00

8. Požární ucpávky včetně označení dle ČSN kpl 1 15 000,00 15 000,00 8 250,00

9. Pomocný instalační a stavební materiál kpl 1 500,00 500,00 325,00

Kabely 
10. jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny 5x2x0,5 m 500 25,00 12 500,00 6 875,00

11. Kabel pro napájení 12V 2x 1,5 m 500 19,00 9 500,00 5 225,00

12. 3x2x0,5 m 5000 11,00 75 000,00 41 250,00

13. Cyky-j 3x1,5 m 50 15,00 1 250,00 687,50

14. CY 16 zž m 50 25,00 1 250,00 687,50

Ustředna EZS, detektory a p říslušenství 0,00 0,00

15. podsystémů, 999 uživatelů, paměť 1000 +1500 ks 1 22 000,00 22 000,00 12 100,00

16. dotykový displej, česká verze ks 1 7 500,00 7 500,00 4 125,00

17. LCD klávesnice ks 1 3 300,00 3 300,00 1 815,00

18. krytu se sabotážním kontaktem ks 5 3 100,00 15 500,00 8 525,00

19. vějíř 12m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3 ks 12 1 500,00 18 000,00 9 900,00

20. dosah 18m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3 ks 12 1 750,00 21 000,00 11 550,00

21. s armovanou hadicí a sabotážní smyčkou, ks 3 587,00 1 761,00 968,55

22. úhelníkem pro plošnou montáž. Vodiče jsou ks 18 326,00 5 868,00 3 227,40

23. kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 ks 2 3 900,00 7 800,00 4 290,00

24. zátěže) + 2,5A (max. proud do AKU) v kovovém ks 1 6 800,00 6 800,00 3 740,00

25. hmotnost 2,46 kg, rozměry 151 x 103 x 65 mm (š ks 2 1 326,00 2 652,00 1 458,60

26. hmotnost 9,1 kg, šroubové svorky, rozměry 166 x ks 1 2 350,00 2 350,00 1 292,50

27. poruchy, na DIN lištu ks 3 1 875,00 5 625,00 3 093,75

28. Maják vnitřní ks 1 450,00 450,00 247,50

29. Panikové, tísňové tlačítko s pamětí poplachu ks 2 1 227,00 2 454,00 736,20

30. Drobný montážní materiál kpl 1 1 000,00 1 000,00 300,00

Ostatní
31. Stavební příprava hod 8 250,00 2 000,00

32. Koordinace s ostatními profesemi hod 16 450,00 7 200,00

33. Nezměřitelné pracovní výkony hod 8 250,00 2 000,00

34. Demontáž stávajících zařízení kpl 1 20 000,00 20 000,00

35. zaškolení obsluhy hod 8 650,00 5 200,00

36. sw hod 40 650,00 26 000,00

37. systému kpl 1 10 000,00 10 000,00

38. Doprava materiálu, zařízení staveniště kpl 1 0,00 0,00

39. Projektová dokumentace kpl 1 0,00 0,00

40. Položky neuvedené ve výkazu nutné pro kpl 1 6 069,00 6 069,00

Celkem 242 760,00 211 543,50

Náklady celkem 454 303,50

Elektrická zabezpe čovací signalizace (EZS)
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa řských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon

No. Popis položky JednotkaPočet Jedn. cena Dodávka Montáž
Kabelové trasy, instala ční materiál

1. Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 50 11,20 560,00 308,00

2. Trubka  1423, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 200 15,00 3 000,00 1 500,00

3. Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902 ks 4 8,50 34,00 18,70

4. Krabice KO 97 s víčkem ks 6 20,50 123,00 67,65

5. Požární ucpávky včetně označení dle ČSN kpl 1 7 500,00 7 500,00 4 125,00

6. Pomocný instalační a stavební materiál kpl 1 500,00 500,00 325,00

Kabely 
4. Kabel STP 4páry pro linku RS485 m 100 39,00 3 900,00 2 145,00

5. Kabel pro 12V 2x 1,5 m 100 19,00 1 900,00 1 045,00

6. Cyky-j 3x1,5 m 25 15,00 375,00 206,25

7. CYA 6 zž m 25 25,00 625,00 343,75

8. Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 2m ks 1 58,00 58,00 37,70

Komponenty EKV 0
17. NET92 sériovým komunikačním protokolem, řídící ks 1 14 500,00 14 500,00 5 075,00

18. Rozvodná skříňka GEWIS vč. Int. vybavení ks 1 3 600,00 3 600,00 1 440,00

19. 914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény ks 2 5 600,00 11 200,00 1 680,00

20. Mifare RFID interface 0,4m příp. kab. ks 2 1 980,00 3 960,00 1 584,00

21. Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 2 430,00 860,00 344,00

22. signalizace ks 2 1 230,00 2 460,00 1 722,00

23. dveří ks 2 192,00 384,00 902,40

SW vybavení
24. pracovníků s omezením na řízení jednoho vstupu ks 1 2 000,00 2 000,00 2 800,00

25. Přístupový SW  - sdílená síťová verze kpl 1 1 500,00 1 500,00 600,00

Systém pro prodej vstupenek
34. PC pokladna + operační systém ks 1 14 200,00 14 200,00 5 680,00

35. dotykový display 17" ks 1 14 100,00 14 100,00 5 640,00

36. tisk na papírový pás ks 1 14 100,00 14 100,00 5 640,00

37. POS zákaznický displej DigiPoS 2x20 znaků ks 1 2 690,00 2 690,00 1 076,00

38. zásuvka s výsuvným šuplíkem ovládaným z PC ks 1 2 560,00 2 560,00 1 024,00

39. zálohovací napájecí zdroj - UPSka 500VA ks 1 3 600,00 3 600,00 1 440,00

Zařízení DS, interkom
40. rez. pro čtečku karet, venkovní provedení antivandal ks 2 11 000,00 22 000,00 8 800,00

Ostatní
41. Stavební příprava hod 8 250,00 2 000,00

42. Koordinace s ostatními profesemi hod 8 450,00 3 600,00

43. Nezměřitelné pracovní výkony hod 8 250,00 2 000,00

44. Demontáž stávajících zařízení kpl 1 5 000,00 5 000,00

45. Oživení a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy hod 8 650,00 5 200,00

46. sw hod 40 650,00 26 000,00

47. Provední funkční zkoušky systému, revize systému kpl 1 5 000,00 5 000,00

48. Doprava materiálu, zařízení staveniště kpl 1 5 953,01 5 953,01

49. Projektová dokumentace kpl 1 4 630,12 4 630,12

50.
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro 
zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu kpl 1 3 307,23 3 307,23

Celkem 132 289,00 118 259,80

Náklady celkem 250 548,80

Přístupový systém  (EKV)
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa řských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon

No. Popis položky JednotkaPočet Jedn. cena Dodávka Montáž

Kabelové trasy, instala ční materiál
1. Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 100 24,00 2400,00 1200,00

2. Trubka 240, 750N, pod omítku, vč. zasekání m 100 36,00 3600,00 1800,00

3. Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902 ks 10 8,50 85,00 42,50

4. Požární ucpávky včetně označení dle ČSN kpl 1 10000,00 10000,00 5000,00

5. Pomocný instalační a stavební materiál kpl 1 2000,00 2000,00 1000,00

Rozvad ěče, ukon čovací hw

6. Patch panel 24 RJ45 cat 6 ks 2 2720,00 5440,00 2992,00

7. Panel vyvazovací 1U/125 šedý ks 2 150,00 300,00 165,00

8.
Přepěťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, 
na DIN lištu

ks 5 1875,00 9375,00 2812,50

9. Přepěťová ochrana na UTP kabel ks 8 2250,00 18000,00 5400,00

10. Přepěťová ochrana 24V ks 8 2375,00 19000,00 5700,00

11.
Vybavená instalační krabice pro osazení přepěťových 
ochran

ks 5 3125,00 15625,00 4687,50

12. Konektor 1xRJ45, kat.6, ks 8 10,00 80,00 36,00

13. Drobný montážní materiál kpl 1 1000,00 1000,00 550,00

IP kamery a p říslušenství

14.

Sestava, IP den/noc kamery, napájení PoE, vf. objektivu  
2,8-8 mm, Vlastnosti kamery: rozlišení 1280x960 při 30 
fps, MJPEG i H264, podpora obousměrného audia, 
zabudovaná detekce pohybu v obrazu, slot pro 
paměťovou kartu. Vnitřní provedení

ks 17 27600,00 469200,00 187680,00

15.

Sestava, IP den/noc kamery, napájení PoE, vf. objektivu  
2,8-8 mm, Vlastnosti kamery: rozlišení 1280x960 při 30 
fps, MJPEG i H264, podpora obousměrného audia, 
zabudovaná detekce pohybu v obrazu, slot pro 
paměťovou kartu. Teplotní odolnost sestavy -30 až 
50°C. 

ks 8 34500,00 276000,00 110400,00

16. Držák na zeď ks 25 2200,00 55000,00 22000,00

17.
Toroidní transformátor 220 Vstř. / 24 Vstř. - 100VA, bez 
krytu, na DIN lištu

ks 5 750,00 3750,00 1500,00

18. Drobný montážní materiál kpl 1 2000,00 2000,00 800,00

Záznamová za řízení,aktivní prvky, sw

19.
Pevný disk 3,5", SATA 2 rozhraní, 7200 otáček, 2TB, 
výrobcem určený pro nepřetržitý provoz v diskových 
polích

ks 4 6500,00 26000,00 6500,00

20.
IP software kamerového systému - licence pro 
zobrazování na jiných klientech

ks 1 35000,00 35000,00 8750,00

21.

Switch 48x 10/100/1000Base-T portů + 4x SFP (mini-
GBIC), každý 10/100 port poskytuje PoE min. 15W,  
kapacita přepínání 32 Gbit/s, podpora multi-cast 
přenosů, IGMP Snooping Querier, management

ks 1 187000,00 187000,00 46750,00

22. GE SFP, LC connector SX transceiver ks 2 12500,00 25000,00 1250,00

23. Drobný montážní materiál kpl 1 15000,00 15000,00 3750,00

Ostatní
24. Stavební příprava hod 8 250,00 2000,00

25. Koordinace s ostatními profesemi hod 8 450,00 3600,00

26. Nezměřitelné pracovní výkony hod 8 250,00 2000,00

27. Oživení a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy hod 8 650,00 5200,00

Kamerový systém (CCTV)
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No. Popis položky JednotkaPočet Jedn. cena Dodávka Montáž

28. Uvedení do provozu, integrace do monitorovacího sw hod 32 650,00 20800,00

29. Provední funkční zkoušky systému, revize systému kpl 1 5000,00 5000,00

30. Doprava materiálu, zařízení staveniště kpl 1 53138,48 53138,48

31. Projektová dokumentace kpl 1 41329,93 41329,93

32.
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění 
dle popsaných funkčností v projektu (max.2,5% z 
dodávky

kpl 1 29521,38 29521,38

Celkem 1180855,00 583355,28
Náklady celkem 1764210,28
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa řských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon

No. Popis položky JednotkaPočet Jedn. cena Dodávka Montáž

Kabelové trasy, instala ční materiál
1. Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 100 11,20 1 120,00 616,00

2. Trubka  1423, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 100 15,00 1 500,00 750,00

3. Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902 ks 10 8,50 85,00 46,75

4. Krabice instalační KU 68 ks 10 7,50 75,00 41,25

5. Krabice KO 97 s víčkem ks 10 20,50 205,00 112,75

6. Požární ucpávky včetně označení dle ČSN kpl 1 7 500,00 7 500,00 4 125,00

7. Pomocný instalační a stavební materiál kpl 1 500,00 500,00 275,00

Kabely 
8. LSZH m 1000 25,00 25 000,00 16 250,00

9. Propojovací kabely 250 mm F konektory ks 16 393,00 6 288,00 4 087,20

Rozvad ěče, pasivní, aktivní prvky
10. Konektor F na koax.kabel ks 16 10,20 163,20 40,80

11. Zásuvka koncová TV / R / SAT včetně víčka ks 8 338,30 2 706,40 676,60

12. Zakončovací odpor 75 Ohm do zásuvek / 10 ks sada 1 315,10 315,10 78,78

13. Držák pro montáž do 19" ks 1 1 100,00 1 100,00 275,00

14. Kaskádový multiswitch 5x vstup (4x od konvertoru, 1x 
pozemní TV), 8x výstup pro koncovou TV/SAT 
zásuvku, zdroj Standby.

ks 1

9 600,00 9 600,00 2 400,00

15. 5.ti násobný odbočovač do kaskád -20/15 dB DC ks 1 3 339,10 3 339,10 834,78

16. Multipřepínač 4x SAT MF + TER - 8x výstup ks 1 5 833,80 5 833,80 1 458,45

17. Drobný montážní materiál kpl 1 500,00 500,00 125,00

Ostatní
18. Stavební příprava hod 8 250,00 2 000,00

19. Koordinace s ostatními profesemi hod 8 450,00 3 600,00

20. Nezměřitelné pracovní výkony hod 8 250,00 2 000,00

21. obsluhy hod 8 650,00 5 200,00

22. systému, uvedení do provozu hod 32 650,00 20 800,00

23. Doprava materiálu, zařízení staveniště kpl 1 2 962,38 2 962,38

24. Projektová dokumentace kpl 1 2 304,07 2 304,07

25. zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu kpl 1 1 645,77 1 645,77

Celkem 65 830,60 72 705,56

138 536,16

Televizní rozvody (STA)

Televizní rozvody celkem
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa řských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon
Jednotný čas (JČ)

No.Popis položky m.j. Počet Jedn. cena Dodávka Montáž
Hodiny a p říslušenství 

1. interiérové kulaté hodiny, průměr číselníku 
30 cm, 152.SAM.30 samostavitelné s 
přijímačem radiosignálu DCF77

ks

1

5 850,00 5 850,00 1 462,50

Ostatní
2. Doprava, přesun hmot kpl 1 263,25 263,25

Celkem 5 850,00 1 725,75

Jednotný čas celkem 7 575,75
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa řských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon

No. Popis položky JednotkaPočet Jedn. cena Dodávka Montáž
Kabelové trasy, instala ční materiál

1. Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 750 15,00 11250,00 5625,00

2. Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 500 24,00 12000,00 6000,00

3. Žlab kovový 60x50 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabum 100 220,00 22000,00 11000,00

4. Nosník/závěs pro žlab 62/50 s pož. Odolností m 200 180,00 36000,00 18000,00

5. Žlab kovový 125x100 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabum 50 280,00 14000,00 7000,00

6. Nosník/závěs pro žlab 125/100 s pož. Odolností m 100 255,00 25500,00 12750,00

7. Instalační krabice požárně odolná 105/105/40 ks 20 350,00 7000,00 4550,00

8. Požární ucpávky včetně označení dle ČSN kpl 1 20000,00 20000,00 10000,00

9. Drobný montážní a instalační materiál kpl 1 7000,00 7000,00 3500,00

Kabely 
10. Kabel optický s požární odolností pro napojení požární 

bezpečtnostních zařízení se 4 vlákny 50/125 MM do 
venk. Prostředí - síť ústředen EPS

m

300

192,00 57600,00 28800,00

11. Pigtail SC 50/125 900um 2m MM ks 8 130,00 1040,00 520,00

12. Bezhalogenový a ohniodolný kabel kruhové linky,  stíněný 
- 1x2x0,8 splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb.

m

2000
20,00 40000,00 24000,00

13.

Ohniodolný kabel kruhové linky, s funkční schopností, 
stíněný 2x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min

m

500

32,00 16000,00 9600,00

14. Napájecí kabel ohniodolný 2x1,5, dle ČSN EN 60331 - 90 
min

m

100
52,00 5200,00 3120,00

15. Ohniodolný kabel,  s funkční schopností, stíněný  
4x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min

m

0
45,00 0,00 0,00

Ústředna, požární hlási če, sirény a 
příslušenství EPS

16. Rozvaděč optický nástěnný pro 3xSC duplex, vč. 
osazeného panel pro 6 SC duplexních spojek 

ks

2
1750,00 3500,00 1400,00

17. Akumulátor 12V DC / 25Ah ks 2 2250,00 4500,00 1800,00

18.

Ustredna EPS, max. 7 pozic pro rozšiřující karty, max. 7 
analogových kruhových sběrnic po 127 adresách

ks

1

28000,00 28000,00 11200,00

19. Čelni ovládací panel ks 1 25000,00 25000,00 10000,00

20. Karta analogové kruhové linky ks 2 3813,48 7626,96 3050,78

21. Karta pro síťování EPS ústředen ks 2 7793,28 15586,56 6234,62

22. O2T multisenzorový hlásič ks 46 3100,00 142600,00 57040,00

23. Sokl hlásiče ks 46 145,00 6670,00 2668,00

24. Elektronika tlačítka ks 6 1500,00 9000,00 3600,00

25. Skříň tlačítka, vnitřní provedení ks 6 600,00 3600,00 1440,00

26. Multifunkční siréna, 12V,24V, 103dB, IP54 ks 11 1130,00 12430,00 4972,00

27. Patice pro multifunkční sirénu, IP 65 ks 11 201,00 2211,00 1437,15

28. Vstupně-výstupní prvek 4 in/2 out na kruhovou linku ks 2 3550,00 7100,00 4615,00

29. Skříň pro Vstupně-výstupní prvek na omítku ks 2 270,00 540,00 351,00

30. Karta 12 relé, na kruhovou linku ks 2 4500,00 9000,00 5850,00

31. Optický převodní pro 2MM ks 2 1560,00 3120,00 2028,00

32. Přepěťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištuks 1 1875,00 1875,00 1218,75

33. Jistič 6A/B ks 1 143,00 143,00 92,95

34. Servisní a zkušební materiál kpl 12 10000,00 120000,00 78000,00

35. Nespecifikovaný  a drobný montážní materiál kpl 12 10000,00 120000,00 78000,00

36. Provozní kniha EPS set 2 266,00 532,00 345,80

37. Drobný montážní materiál kpl 1 4000,00 4000,00 2600,00

Ostatní
38. Stavební příprava hod 8 250,00 2000,00

39. Koordinace s ostatními profesemi hod 16 450,00 7200,00

40. Nezměřitelné pracovní výkony hod 16 250,00 4000,00

Elektrická požární signalizace (EPS)
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No. Popis položky JednotkaPočet Jedn. cena Dodávka Montáž
41. Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení 

obsluhy hod 16
1250,00 20000,00

42.

Uvedení do provozu, integrace do monitorovacího sw hod 40
650,00 26000,00

43. Provední funkční zkoušky systému, revize systému hod 1 650,00 650,00

44. Doprava materiálu, zařízení staveniště kpl 1 36073,10 36073,10

45. Projektová dokumentace kpl 1 28056,86 28056,86

46.

Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle 
popsaných funkčností v projektu (max.2,5% z dodávky kpl 1

20040,61 20040,61

Celkem 801624,52 566429,63

1368054,15Elektrická požární signalizace celkem
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