Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisa Fskych lazni
SO 102.2 RaSelinovy pavilon
SLABOPROUDA ZA RIZENI

REKAPITULACE NAKLADU

Cast Popis polozky Celkem
1. Spole¢né kabelové trasy 448 543,00
2. Rozvody strukturované kabeldze (SK) 1014 091,02
3. Elektrickd zabezpefovaci signalizace (EZS) 454 303,50
4. PFistupovy systém (EKV) 250 548,80
5. Kamerovy systém (CCTV) 1764 210,28
6. Televizni rozvody (STA) 138 536,16
7. Jednotny &as (JC) 7 575,75
8. Elektricka pozarni signalizace (EPS) 1 368 054,15

Celkem 5 445 862,66
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisa

SO 102.2 RasSelinovy pavilon
Spole éné kabelove trasy

fskych lazni

No. [Popis polozky Jednotka| Pocéet | Jedn.cena| Dodavka Montaz
Zlab kovovy 250x100 s pozarni odolnosti,

1. |Cetné pfepazky, vika, kolen, T kusu, kfizu a m 100 350,00 35000,00| 19 250,00
prisluSenstvi

5 Uchyceni’ na sténu pro Zlab 250/100 s poz. ks 100 255,00 25500,00 14 025,00
Odolnosti

3. |4lab kov. 250x50 véetné prepazky, vika, kolen, | 100 185,00 18500,00] 10175,00
T kusU, kfiZzu a pfisluSenstvi

4. |Nosnik/zavés pro zlab 250/100 ks 200 145,001 29 000,00{ 15 950,00

5 Pv(?dlahovz:a krz_abice pro 9 pfistroju, vé. Ramu a ks 1 3560,00] 3560,00 1 958,00
pristrojovych jednotek

6 [Pomocny instala¢ni a stavebni material kpl 1 1 500,00 1 500,00 825,00
Ostatni

7. |Stavebni pfiprava hod 40 250,00 10 000,00

8. |Prlirazy, pozarni ucpavky (v€. materialu) kpl 12 7 500,00 90 000,00

9. |Koordinace s ostatnimi profesemi hod 24 450,00 10 800,00

10. [Nezméfitelné pracovni vykony hod 50 250,00 12 500,00

11. [Demontaz stavajicich zafizeni kpl 1 150 000,00 150 000,00

12. [Doprava materialu, zafizeni stavenisté kpl 1 5 087,70 5087,70
Celkem 113 060,00| 335 483,00
Spole éné kabelove trasy celkem 448 543,00
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisa Fskych lazni
SO 102.2 RaSelinovy pavilon
Rozvody strukturované kabelaze (SK)
No. [Popis polozky Jednotka| Pocet [Jedn. cena Dodavka Montaz
Kabelové trasy, instala €ni material
1. |Trubka 1416, 320N, pod omitku, v¢. m 300 11,20 3 360,00 1 848,00
2. |Trubka 1423, 320N, pod omitku, v¢. m 500 15,00 7 500,00 3 750,00
3. |Trubka 1436, 320N, pod omitku, vé. m 1000 24,00 24 000,00 12 000,00
4. |Trubka 1240, 750N, pod omitku, v¢. m 500 36,00 18 000,00 9 000,00
5. |Krabice instala¢ni KU 68 s vickem ks 100 8,50 850,00 467,50
6. |Krabice instalaéni KU 68 ks 60 7,50 450,00 247,50
7. |Krabice KO 97 s vickem ks 100 20,50 2 050,00 112750
8. |Krabice KO 125 s vickem ks 50 65,00 3 250,00 1787,50
9. |Krabice KT 250 ks 20 110,00 2 200,00 1210,00
10. |Pozarni ucpavky vcéetné oznaceni dle kpl 1 15 000,00 15 000,00 8 250,00
11. |Pomocny instala¢ni a stavebni kpl 1 3 000,00 3 000,00 1 650,00
Kabely
12. |Kabel opt. XG s 12 vldkny 50/125MM m 500 95,00 47 500,00 26 125,00
13. |Kabel telefonni UTP 25par kat.3, m 300 56,00 16 800,00 9 240,00
14. |Kabel UTP 4pary kat. 6, 250MHz, m 10000 14,50 145 000,00 79 750,00
15. |Kabel propojovaci UTP kat.6, ks 130 58,00 7 540,00 4 147,00
16. |Kabel propojovaci UTP kat.6, ks 130 100,00 13 000,00 7 150,00
17. |[Modul opticky propojovaci MM PC MT- ks 4 1 300,00 5 200,00 2 860,00
18. |Pigtail SC 50/125 900um 2m MM ks 24 130,00 3 120,00 1716,00
19. |CY 16 zz m 50 25,00 1 250,00 687,50
20. |CYA 6 zZ (pospojovani a zemnéni m 50 25,00 1 250,00 687,50
Rozvad éce, zasuvky, ukon €ovaci hw
21. |Rack 42U, 800x800mm skl. dvefe, ks 1 22 000,00 22 000,00 6 600,00
22. |Spojovaci souprava ks 1 250,00 250,00 75,00
23. |Ventilaéni jednotka 19" 1U se 2 vent. a ks 1 3 500,00 3 500,00 1 050,00
24. |Police pfistrojova 1U, hl.400mm Seda ks 1 450,00 450,00 135,00
25. |Uzemnovaci sada ks 1 190,00 190,00 57,00
26. |Opticky panel 24 SC MM + vybaveni ks 1 3 750,00 3 750,00 1125,00
27. |Patch panel 24 RJ45 cat 6 ks 5 2 720,00 13 600,00 4 080,00
28. [Telefoni panel 25 RJ45 cat3 ks 1 1 550,00 1 550,00 465,00
29. |Lista zasuvkova 19", 230V, pro 6 ks 1 1 485,00 1 485,00 445,50
30. [Panel vyvazovaci 1U/125 Sedy ks 6 150,00 900,00 270,00
31. [Ramecek jednonasobny bily ks 20 20,00 400,00 180,00
32. |[Ramecek dvojnasobny bily ks 18 38,00 684,00 307,80
33. |Zasuvka datova neosazena bila ks 56 55,00 3 080,00 1 386,00
34. [Nosna maska 1xRJ45 pro datovou ks 18 25,00 450,00 202,50
35. [Nosna maska 2xRJ45 pro datovou ks 38 25,00 950,00 427,50
36. [Modul nestinény "keystone" 1xRJ45 ks 110 140,00 15 400,00 6 930,00
37. |Konektor 1xRJ45, kat.6, ks 10 10,00 100,00 45,00
38. |Drobny montazni material kpl 1 500,00 500,00 225,00
Aktivni prvky, dve ini
38. [Switch 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP ks 1 #H### | 175 000,00 8 750,00
39. [GE SFP, LC connector SX transceiver ks 2 12 500,00 25 000,00 1 250,00
40. |Smart-UPS RT 2000VA RM 19" 230V ks 1 37 000,00 37 000,00 7 400,00
Ostatni
41. |Stavebni pfiprava hod 16 250,00 4 000,00
42. |Koordinace s ostatnimi profesemi hod 24 450,00 10 800,00
43. [Méreni metalické kabelaze, vé. kpl 1 35 000,00 35 000,00
44. |Méreni optické kabelaze, vé. méficiho kpl 1 10 000,00 10 000,00
45. [Nezméfitelné pracovni vykony hod 50 250,00 12 500,00
46. |Demontaz stavajicich zafizeni kpl 1 50 000,00 50 000,00
47. |Doprava materialu, zafizeni stavenisté kpl 1 28 195,16 28 195,16
48. |Projektova dokumentace kpl 1 21 929,57 21 929,57
Celkem 626 559,00 387 532,02
Rozvody strukturované kabelaze celkem 1014 091,02
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisa

SO 102.2 RaSelinovy pavilon
Elektrick& zabezpe €ovaci signalizace (EZS)

fskych lazni

No. |Popis polozky Jednotka | Poget | Jedn. cena Dodavka Montaz
Kabelové trasy, instala €ni material
1. |Trubka 1416, 320N, pod omitku, v¢. zasekani m 500 11,20 5 600,00 3 080,00
2. |Trubka 1423, 320N, pod omitku, v¢. zasekani m 500 15,00 7 500,00 3 750,00
3. |Trubka 1436, 320N, pod omitku, v¢. zasekani m 300 24,00 7 200,00 3600,00
4. |Trubka 1240, 750N, pod omitku, v&. zasekani m 500 36,00 18 000,00 9 000,00
5. |Krabice instalacni KU 68 s vickem 1902 ks 30 8,50 255,00 140,25
6. |Krabice KO 97 s vickem ks 20 20,50 410,00 225,50
7. |povrchovou montéz, Sroubovaci svorky, pocet ks 20 185,00 3700,00 2 405,00
8. |Pozarni ucpavky véetné oznadeni dle CSN kpl 1 15 000,00 15 000,00 8 250,00
9. |Pomocny instalacni a stavebni materiél kpl 1 500,00 500,00 325,00
Kabely
10. |jednotlivé vodice jsou barevné odliseny 5x2x0,5 m 500 25,00 12 500,00 6 875,00
11. |Kabel pro napéjeni 12V 2x 1,5 m 500 19,00 9 500,00 5 225,00
12. |13x2x0,5 m 5000 11,00 75 000,00 41 250,00
13. [Cyky-j 3x1,5 m 50 15,00 1 250,00 687,50
14. (CY 16 zz m 50 25,00 1 250,00 687,50
Ustfedna EZS, detektory a p FisluSenstvi 0,00 0,00
15. [podsystému, 999 uzivatel, pamét 1000 +1500 ks 1 22 000,00 22 000,00 12 100,00
16. [dotykovy displej, Ceska verze ks 1 7 500,00 7 500,00 4 125,00
17. |LCD klavesnice ks 1 3 300,00 3 300,00 1 815,00
18. [krytu se sabotaznim kontaktem ks 5 3 100,00 15 500,00 8 525,00
19. [v&ji¥ 12m, CSN EN 50131-1: Stupefi 3 ks 12 1 500,00 18 000,00 9 900,00
20. [dosah 18m, CSN EN 50131-1: Stupefi 3 ks 12 1 750,00 21 000,00 11 550,00
21. |s armovanou hadici a sabotazni smy¢kou, ks 3 587,00 1761,00 968,55
22. [thelnikem pro ploSnou montéaz. Vodice jsou ks 18 326,00 5 868,00 3227,40
23. [kovovém krytu s vestavénym koncentratorem 8 ks 2 3 900,00 7 800,00 4 290,00
24. [zatéze) + 2,5A (max. proud do AKU) v kovovém ks 1 6 800,00 6 800,00 3740,00
25. [hmotnost 2,46 kg, rozméry 151 x 103 x 65 mm ($ ks 2 1 326,00 2 652,00 1 458,60
26. [hmotnost 9,1 kg, Sroubové svorky, rozméry 166 x ks 1 2 350,00 2 350,00 1 292,50
27. [poruchy, na DIN listu ks 3 1 875,00 5 625,00 3093,75
28. [Majak vnitfni ks 1 450,00 450,00 247,50
29. |Panikové, tisnové tlacitko s paméti poplachu ks 2 1 227,00 2 454,00 736,20
30. [Drobny montazni material kpl 1 1 000,00 1 000,00 300,00
Ostatni
31. |Stavebni pFiprava hod 8 250,00 2 000,00
32. |Koordinace s ostatnimi profesemi hod 16 450,00 7 200,00
33. |Nezméiitelné pracovni vykony hod 8 250,00 2 000,00
34. |Demontaz stavajicich zafizeni kpl 1 20 000,00 20 000,00
35. |zaskoleni obsluhy hod 8 650,00 5 200,00
36. [sw hod 40 650,00 26 000,00
37. |systému kpl 1 10 000,00 10 000,00
38. |Doprava materialu, zafizeni stavenisté kpl 1 0,00 0,00
39. [Projektova dokumentace kpl 1 0,00 0,00
40. |Polozky neuvedené ve vykazu nutné pro kpl 1 6 069,00 6 069,00
Celkem 242 760,00] 211 543,50
Naklady celkem 454 303,50
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisa
SO 102.2 RaSelinovy pavilon
Pristupovy systém (EKV)

fskych lazni

No. [FPopis polozky lednotkfPocel{ Jedn. cena Dodavka Montaz
Kabelové trasy, instala €ni material
1. |Trubka 1416, 320N, pod omitku, v¢. zasekani m 50 11,20 560,00 308,00
2. |Trubka 1423, 320N, pod omitku, v¢. zasekani m |200 15,00 3 000,00 1 500,00
3. |Krabice instalacni KU 68 s vickem 1902 ks 4 8,50 34,00 18,70
4. |Krabice KO 97 s vickem ks 6 20,50 123,00 67,65
5. [Pozarni ucpavky véetné oznageni dle CSN kpl 1 7 500,00 7 500,00 4 125,00
6. |Pomocny instalacni a stavebni materil kpl 1 500,00 500,00 325,00
Kabely
4. |Kabel STP 4pary pro linku RS485 m (100 39,00 3 900,00 2145,00
5. |Kabel pro 12V 2x 1,5 m 100 19,00 1 900,00 1 045,00
6. |Cyky-j 3x1,5 m |25 15,00 375,00 206,25
7. |CYA®6zz m 25 25,00 625,00 343,75
8. [Kabel propojovaci UTP kat.6, RJ45/RJ45 2m ks 1 58,00 58,00 37,70
Komponenty EKV 0
17. [NET92 sériovym komunikaénim protokolem, fidici ks 1 14 500,00 14 500,00 5 075,00
18. |Rozvodné skfifika GEWIS vé¢. Int. vybaveni ks 1 3600,00 3600,00 1 440,00
19. [914MAX Rf miniterminal bez kryti a antény ks 2 5 600,00 11 200,00 1 680,00
20. |Mifare RFID interface 0,4m pfip. kab. ks 2 1 980,00 3960,00 1 584,00
21. [Montazni ramecek pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 2 430,00 860,00 344,00
22. |signalizace ks 2 1230,00 2 460,00 1722,00
23. |dveri ks 2 192,00 384,00 902,40
SW vybaveni
24. |pracovnikll s omezenim na fizeni jednoho vstupu ks 1 2 000,00 2 000,00 2 800,00
25. |Pfistupovy SW - sdilena sitova verze kpl 1 1 500,00 1 500,00 600,00
Systém pro prodej vstupenek
34. |PC pokladna + operacni systém ks 1 14 200,00 14 200,00 5 680,00
35. |dotykovy display 17" ks 1 14 100,00 14 100,00 5 640,00
36. |tisk na papirovy pas ks 1 14 100,00 14 100,00 5 640,00
37. |POS zékaznicky displej DigiPoS 2x20 znaku ks 1 2 690,00 2 690,00 1 076,00
38. |zasuvka s vysuvnym Suplikem ovladanym z PC ks 1 2 560,00 2 560,00 1 024,00
39. |zéalohovaci napajeci zdroj - UPSka 500VA ks 1 3 600,00 3 600,00 1 440,00
Zafizeni DS, interkom
40. |rez. pro ¢tecku karet, venkovni provedeni antivandal | ks 2 11 000,00 22 000,00 8 800,00
Ostatni
41. |Stavebni pfiprava hod | 8 250,00 2 000,00
42. |Koordinace s ostatnimi profesemi hod | 8 450,00 3 600,00
43. |Nezméfitelné pracovni vykony hod | 8 250,00 2 000,00
44. |Demontaz stavajicich zafizeni kpl 1 5 000,00 5 000,00
45. |Oziveni a zprovoznéni systému, zaskoleni obsluhy hod 8 650,00 5 200,00
46. |sw hod | 40 650,00 26 000,00
47. |Provedni funkéni zkouSky systému, revize systému | kpl 1 5 000,00 5 000,00
48. |Doprava materialu, zafizeni stavenisté kpl 1 5953,01 5953,01
49. |Projektova dokumentace kpl 1 4 630,12 4 630,12
50. |zprovoznéni dle popsanych funk&nosti v projektu kpl | 1 3307,23 3307,23
Celkem 132 289,00 118 259,80
Naklady celkem 250 548,80
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisa
SO 102.2 RaSelinovy pavilon
Kamerovy systém (CCTV)

fskych lazni

No. |Popis polozky Jednotk{Podel{ Jedn. cena|  Dodavka Mont&z?
Kabelové trasy, instala €ni material
1. |Trubka 1436, 320N, pod omitku, v¢. zasekani 100 24,00 2400,00 1200,00
2. |Trubka 240, 750N, pod omitku, v&. zasekani 100 36,00 3600,00 1800,00
3. [Krabice instala¢ni KU 68 s vickem 1902 ks 10 8,50 85,00 42,50
4. |Pozarni ucpéavky véetné oznadeni dle CSN kpl 1 10000,00 10000,00 5000,00
5. [Pomocny instala¢ni a stavebni material kpl 1 2000,00 2000,00 1000,00
Rozvad éée, ukon ¢éovaci hw
6. |Patch panel 24 RJ45 cat 6 ks 2 2720,00 5440,00 2992,00
7. |Panel vyvazovaci 1U/125 Sedy ks 2 150,00 300,00 165,00
. Prepetoyva ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, ks 5 1875.00 937500 2812.50
na DIN ligt1)
9. |Prepétova ochrana na UTP kabel ks 8 2250,00 18000,00 5400,00
10. |Prepétové ochrana 24V ks 8 2375,00 19000,00 5700,00
1. XZr?iVnena NStalacni KrabICe pro osazenl prepetovycn ks 5 312500 15625,00 468750
12. [Konektor 1xRJ45, kat.6, ks 8 10,00 80,00 36,00
13. |Drobny montazni material kpl 1 1000,00 1000,00 550,00
IP kamery a p FisluSenstvi
Sestava, IP den/noc kamery, napajeni PoE, vi. objektivu
2,8-8 mm, Vlastnosti kamery: rozliSeni 1280x960 pfi 30
14. |fps, MJPEG i H264, podpora obousmérného audia, ks 17 27600,00 469200,00 187680,00
zabudovana detekce pohybu v obrazu, slot pro
pamétovou kartu. Vnitfni provedeni
Sestava, IP den/noc kamery, napajeni PoE, vi. objektivu
2,8-8 mm, Vlastnosti kamery: rozliSeni 1280x960 pfi 30
15 fps, MJPEC? i H264, podpora obousmérného audia, ks 8 34500,00 276000,00 110400,00
zabudované detekce pohybu v obrazu, slot pro
pamétovou kartu. Teplotni odolnost sestavy -30 az
50C.
16. [Drzéak na zed ks 25 2200,00 55000,00 22000,00
17, Toroidni transfgrmator 220 Vstt. | 24 Vstf. - 100VA, bez ks 5 750,00 3750,00 1500,00
krytu, na DIN liStu
18. |Drobny montazni material kpl 1 2000,00 2000,00 800,00
Zaznamova za Fizeni,aktivni prvky, sw
Pevny disk 3,5", SATA 2 rozhrani, 7200 otacek, 2TB,
19. [vyrobcem uréeny pro nepretrzity provoz v diskovych ks 4 6500,00 26000,00 6500,00
polich
20. 1P softwafe’kam.erc?veho.systemu - licence pro ks 1 35000,00 35000,00 8750,00
zobrazovani na jinych klientech
Switch 48x 10/100/1000Base-T portt + 4x SFP (mini-
21. GBIC).' ka%dy’l(,)ll’OO port. poskytuje PoE n.“n' 15w, ks 1 187000,00 187000,00 46750,00
kapacita prepinani 32 Gbit/s, podpora multi-cast
prenosu, IGMP Snooping Querier, management
22. |GE SFP, LC connector SX transceiver ks 2 12500,00 25000,00 1250,00
23. [Drobny montazni material kpl 1 15000,00 15000,00 3750,00
Ostatni
24. |Stavebni pfiprava hod | 8 250,00 2000,00
25. |Koordinace s ostatnimi profesemi hod | 8 450,00 3600,00
26. |Nezméiitelné pracovni vykony hod | 8 250,00 2000,00
27. |OzZiveni a zprovoznéni systému, zaskoleni obsluhy hod | 8 650,00 5200,00
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No. |Popis polozky JednotkPodel Jedn. cena|  Dodavka MontaZ
28. |Uvedeni do provozu, integrace do monitorovaciho sw hod | 32 650,00 20800,00
29. |Provedni funkéni zkousky systému, revize systému kpl 1 5000,00 5000,00
30. |Doprava materialu, zafizeni stavenisté kpl 1 53138,48 53138,48
31. |Projektova dokumentace kpl 1 41329,93 41329,93
Polozky neuvedené ve vykazu nutné pro zprovoznéni
32. |dle popsanych funkénosti v projektu (max.2,5% z kpl 1 29521,38 29521,38
dodavky
Celkem 1180855,00f 583355,28
Naklady celkem 1764210,28
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisa

SO 102.2 RaSelinovy pavilon
Televizni rozvody (STA)

fskych lazni

No. [Popis polozky lednotk{Pocet|Jedn. cena |Dodavka Montaz
Kabelové trasy, instala €ni material
1. [Trubka 1416, 320N, pod omitku, v¢. zasekani m 100 11,20 1120,00 616,00
2. |Trubka 1423, 320N, pod omitku, v¢. zasekani m 100 15,00 1 500,00 750,00
3. |Krabice instalaéni KU 68 s vickem 1902 ks 10 8,50 85,00 46,75
4. |Krabice instalacni KU 68 ks 10 7,50 75,00 41,25
5. |Krabice KO 97 s vickem ks 10 20,50 205,00 112,75
6. |Pozarni ucpavky véetné oznadeni dle CSN kpl 1 7 500,00 7 500,00 4 125,00
7. |Pomocny instalacni a stavebni material kpl 1 500,00 500,00 275,00
Kabely
8. |[LSZH m 1000 25,00 25 000,00 16 250,00
9. |Propojovaci kabely 250 mm F konektory ks 16 393,00 6 288,00 4 087,20
Rozvad éce, pasivni, aktivni prvky
10. |Konektor F na koax.kabel ks 16 10,20 163,20 40,80
11. |z&suvka koncova TV / R/ SAT véetné vicka ks 8 338,30 2 706,40 676,60
12. |zakongovaci odpor 75 Ohm do z&suvek / 10 ks sada 1 315,10 315,10 78,78
13. |Drzék pro montaz do 19" ks 1 1 100,00 1 100,00 275,00
14. |Kaskadovy multiswitch 5x vstup (4x od konvertoru, 1x 9 600,00 9 600,00 2 400,00
pozemni TV), 8x vystup pro koncovou TV/SAT Ks 1
15. |5.ti ndsobny odbogovaé do kaskad -20/15 dB DC ks 1 3 339,10 3339,10 834,78
16. |Multipfepina¢ 4x SAT MF + TER - 8x vystup ks 1 5 833,80 5 833,80 1 458,45
17. |Drobny montazni materil kpl 1 500,00 500,00 125,00
Ostatni
18. [Stavebni priprava hod 8 250,00 2 000,00
19. |Koordinace s ostatnimi profesemi hod 8 450,00 3 600,00
20. [Nezméiitelné pracovni vykony hod | 8 250,00 2000,00
21. |obsluhy hod 8 650,00 5 200,00
22. [systému, uvedeni do provozu hod | 32 650,00 20 800,00
23. |Doprava materidlu, zafizeni stavenisté kpl 1 2962,38 2 962,38
24. |Projektova dokumentace kpl 1 2 304,07 2304,07
25. [zprovoznéni dle popsanych funkénosti v projektu | kpl 1 1645,77 1645,77
Celkem 65 830,60| 72 705,56
Televizni rozvody celkem 138 536,16
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisa
SO 102.2 RaSelinovy pavilon
Jednotny é&as (JC)

rskych lazni

NoJPopis polozky m.j. Pocet Jedn. cena Dodavka Montaz
Hodiny a p FisluSenstvi

1. |interiérové kulaté hodiny, prameér &iselniku| ks 5850,00{ 5850,00f 1462,50
30 cm, 152.SAM.30 samostavitelné s
pfijimac¢em radiosignalu DCF77 1
Ostatni

2.|Doprava, pfesun hmot kpl 1 263,25 263,25
Celkem 5850,00( 1725,75
Jednotny ¢€as celkem 7 575,75
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Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisa

SO 102.2 RaSelinovy pavilon
Elektricka pozéarni signalizace (EPS)

rskych lazni

No. |Popis polozky Jednotkq Pocet Jedn. cena| Dodavka Montaz
Kabelové trasy, instala €ni material
1. |Trubka 1416, 320N, pod omitku, v¢. zasekani m 750 15,00 11250,00 5625,00
2. |Trubka 1436, 320N, pod omitku, v¢. zasekani m 500 24,00 12000,00 6000,00
3. |Zlab kovovy 60x50 s poZarni odolnosti, v&. spojky avikagd m | 100 220,00 22000,00 11000,00
4. |Nosnik/zavés pro Zlab 62/50 s poz. Odolnosti m | 200 180,00 36000,00 18000,00
5. |Zlab kovovy 125x100 s poZarni odolnosti, v&. spojky avik| m 50 280,00 14000,00 7000,00
6. |Nosnik/zavés pro Zlab 125/100 s poz. Odolnosti m | 100 255,00 25500,00 12750,00
7. |Instala¢ni krabice pozarné odolna 105/105/40 ks 20 350,00 7000,00 4550,00
8. |Pozarni ucpavky véetné oznadeni dle CSN kpl 1 20000,00 20000,00 10000,00
9. |Drobny montaZni a instalaéni material kpl 1 7000,00 7000,00 3500,00
Kabely
10. |Kabel opticky s pozarni odolnosti pro napojeni pozarni m 192,00 57600,00 28800,00
bezpectnostnich zafizeni se 4 vldkny 50/125 MM do
venk. Prostfedi - sit Ustfeden EPS 300
11. |Pigtail SC 50/125 900um 2m MM ks 8 130,00 1040,00 520,00
12. |Bezhalogenovy a ohniodolny kabel kruhové linky, stinény| m 20,00 40000,00 24000,00
- 1x2x0,8 splfujici vyhlasku &. 23/2008 Sb. 2000
13. m 32,00 16000,00 9600,00
Ohniodolny kabel kruhové linky, s funkéni schopnosti,
stinény 2x2x0,8, dle CSN EN 60331 - 90 min 500
14. [Napéjeci kabel ohniodolny 2x1,5, dle CSN EN 60331 - 90| m 52,00 5200,00 3120,00
min 100
15. |Ohniodolny kabel, s funkéni schopnosti, stinény m 45,00 0,00 0,00
4x2x0,8, dle CSN EN 60331 - 90 min 0
Ustfedna, pozarni hlasi ¢e, sirény a
prisluSenstvi EPS
16. |Rozvadéc opticky nasténny pro 3xSC duplex, vE. ks 1750,00 3500,00 1400,00
osazeného panel pro 6 SC duplexnich spojek 2
17. |Akumulator 12V DC / 25Ah ks 2 2250,00 4500,00 1800,00
18. ks 28000,00 28000,00 11200,00
Ustredna EPS, max. 7 pozic pro rozSitujici karty, max. 7
analogovych kruhovych sbérnic po 127 adresach 1
19. |Celni ovladaci panel ks 1 25000,00 25000,00 10000,00
20. |Karta analogové kruhové linky ks 2 3813,48 7626,96 3050,78
21. |Karta pro sitovani EPS Ustfeden ks 2 7793,28 15586,56 6234,62
22. |O2T multisenzorovy hlasi¢ ks 46 3100,00 142600,00 57040,00
23. |Sokl hlasice ks 46 145,00 6670,00 2668,00
24. |Elektronika tlagitka ks 6 1500,00 9000,00 3600,00
25. |Skfin tlacitka, vnitini provedeni ks 6 600,00 3600,00 1440,00
26. [Multifunkéni siréna, 12V,24V, 103dB, IP54 ks 11 1130,00 12430,00 4972,00
27. |Patice pro multifunkéni sirénu, IP 65 ks 11 201,00 2211,00 1437,15
28. |Vstupné-vystupni prvek 4 in/2 out na kruhovou linku ks 2 3550,00 7100,00 4615,00
29. |Skfin pro Vstupné-vystupni prvek na omitku ks 2 270,00 540,00 351,00
30. |Karta 12 relé, na kruhovou linku ks 2 4500,00 9000,00 5850,00
31. |Opticky pfevodni pro 2MM ks 2 1560,00 3120,00 2028,00
32. |Pfepétova ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, n{ ks 1 1875,00 1875,00 1218,75
33. |Jisti¢ 6A/B ks 1 143,00 143,00 92,95
34. |Servisni a zkuSebni material kpl 12 10000,00 120000,00 78000,00
35. [Nespecifikovany a drobny montazni material kpl 12 10000,00 120000,00 78000,00
36. |Provozni kniha EPS set 2 266,00 532,00 345,80
37. |Drobny montaZni material kpl 1 4000,00 4000,00 2600,00
Ostatni
38. |Stavebni pfiprava hod 8 250,00 2000,00
39. |Koordinace s ostatnimi profesemi hod | 16 450,00 7200,00
40. |Nezmeéritelné pracovni vykony hod | 16 250,00 4000,00
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41. |Oziveni a naprogramovani systému EPS, zaSkoleni 1250,00 20000,00
obsluhy hod | 16

42. 650,00 26000,00
Uvedeni do provozu, integrace do monitorovaciho sw hod | 40

43. |Provedni funkéni zkousky systému, revize systému hod 1 650,00 650,00

44. |Doprava materialu, zafizeni stavenisté kpl 1 36073,10 36073,10

45. |Projektova dokumentace kpl 1 28056,86 28056,86

46. 20040,61 20040,61
Polozky neuvedené ve vykazu nutné pro zprovoznéni dle
popsanych funkénosti v projektu (max.2,5% z dodavky kpl 1
Celkem 801624,52| 566429,63
Elektricka pozarni signalizace celkem 1368054,15
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