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PŘEDNÍ KOPULE - REALIZACE BYLA PROVEDENA
DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ KRYTINA, ČÁSTEČNÁ
VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTÍ KROVU KTERÉ
BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ  KLEMPÍŘSKÉ
PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBNÝCH
KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL CHEMICKY
OŠETŘEN
V ROCE 2010 NEBYLA REALIZOVÁNA
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU. BUDE
SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY.
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