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B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku
Jedná se o stávající pětipodlažní objekt  čp. 1367 na pozemku par.č.  2717/1  v areálu KKN Karlovy Vary.  
Pavilon „B“ je situován do východní části areálu KKN a jde o objekt přímo napojený na centrální pavilon „A“.
Jde o objekt, ve kterém se v současnosti nachází lékařská pracoviště různých typů - chirurgie, gynekologicko – 
porodnické oddělení, infekční oddělení, urologie dětské oddělení, RTG, RDG atd.
V řešené části 4.np objektu, která je předmětem této projektové dokumentace se nachází stávající lůžkové 
oddělení ortopedie. 
Účelem navrhovaných stavebních úprav řešených v této dokumentaci je modernizace prostoru sesterny
- zřízení recepce, úprava zázemí sester a s tím spojeného příjmu na oddělení, dále celková modernizace 
hygienických buněk u všech pokojů pacientů tak aby lépe vyhovovaly současným standardům ale 
zejména potřebám pacientů ( bezbariérovost ) a vytvoření jednoho nového nadstandardního pokoje.

Přístup do řešeného 4.np objektu je možný stávajícími vstupy do objektu a dále po stávajících schodištích nebo 
stávajícími výtahy ( nemění se ). Další možné přístupy jsou přes centrální objekt „A“ stávajícími spojovacími 
chodbami.

b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický  
      průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
V rámci projektové přípravy stavby byly provedeny následující průzkumy:

 a) zaměření stávajícího stavu řešené části objektu v rozsahu potřebném pro vypracování této PD 
 b) místní šetření provedené projektantem v rozsahu potřebném pro vypracování této dokumentace
 c) vizuální průzkum stávajících inženýrských sítí v objektu

Výsledky těchto uvedených průzkumů byly zapracovány do jednotlivých částí projektové dokumentace.
Jiné průzkumy prováděny nebyly. 

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Objekt se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů I stupně - „I.B“, v ochranném pásmu 
spojového zařízení a v ochranném pásmu letiště – překážkové roviny.  
Bez změny. Jedná se o stavební úpravy ve 4.np stávajícího objektu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Celkový vliv objektu na životní prostředí se navrhovanými úpravami nemění. Stavba nebude mít v době 
provádění stavebních úprav ani v době užívání po provedení prací zásadní vliv na žádnou složku životního 
prostředí. Stavební práce budou probíhat v rámci půdorysu budovy neboť se jedná pouze o vnitřní stavební 
úpravy části 4.np. Do venkovního prostoru nebude zasahováno.

Stavební práce budou prováděny běžnými stavebními mechanizmy. Nepředpokládá se dlouhodobé nepříznivé 
ovlivnění okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi. Veškeré plánované stavební práce budou 
provedeny během cca 3-4 měsíců.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Bez požadavků. 

g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Bez požadavků. 

h) územně technické podmínky  ( zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu ) 
Stávající. Objekt je v současnosti napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě. Nevznikají nové požadavky na 
změnu dopravního napojení, dále nevznikají ani nové požadavky na kapacitu přípojek k inženýrským sítím, 
stávající přípojky ani trasy IS včetně ochranných pásem nejsou plánovanými stavebními úpravami dotčeny. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavbou ( navrhovanými stavebními úpravami ) nevznikají žádné související a podmiňující investice.



B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Způsob užívání objektu jako celku se navrhovanými stavebními úpravami nemění. V řešené části 4. 
nadzemního podlaží je provozováno lůžkové oddělení ortopedie, které zde bude provozováno i dále po 
provedení navrhovaných stavebních úprav. Původní účel užívání upravovaných prostorů se tedy nemění.
Zbývající části současného objektu B zůstávají v nezměněném stavu a jsou bez jakýchkoliv stavebních zásahů.

Základní údaje o kapacitách řešené části stavby:
Celková zastavěná plocha a celkový obestavěný prostor objektu se nemění. Nebudou prováděny žádné 
přístavby, nástaby apod. 
Celková zastavěná plocha stávajícího objektu – 3614 m2
Celková užitná plocha stavebně upravovaných prostorů ve 4.np je – 433,09 m2
Plochy jednotlivých místností dle jejich účelu využití jsou uvedeny na výkrese půdorysu. 
Lůžkové oddělení ortopedie bude mít po provedení navrhovaných úprav celkem 25 lůžek, současná kapacita
je 26 lůžek.
Počet personálu oddělení se proti stávajícímu stavu nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Nemění se.  Jedná se o jeden z objektů, které jsou dnes již propojeny do společného bloku ( pavilony A, B, C ). 
Pavilon „B“ je objekt stojící na východním okraji areálu nemocnice. K objektu nejsou navrhovány žádné nové 
přístavby, nástavby apod. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajících prostorů ve 4.np a související 
stavební úpravy. Do venkovního vzhledu objektu se nezasahuje.
    
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Celkové vnitřní dispoziční uspořádání je patrné z výkresové dokumentace ( půdorys 4. np ) a v podstatě se nijak
zásadně od původního stavu nemění, jen budou nově přizpůsobeny současným požadavkům a 
zmodernizovány.
Páteřní komunikaci zde i nadále bude tvořit stávající chodba, ze které jsou řešeny vstupy do jednotlivých 
navazujících prostorů. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Jedná se o stávající objekt občanského vybavení – zdravotnické zařízení. Řešená část podlaží ( 4.np ) je 
bezbariérově přístupná stávajícími vstupy do objektu a výtahy.  Splňuje podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. o 
technických požadavcích na bezbariérové užívání stavby.

Hygienická buňka jednoho z rekonstruovaných pokojů je řešena jako bezbariérová a svými rozměry, 
uspořádáním a vybavením odpovídá veškerým požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb.  na bezbariérové užívání 
stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost při užívání bude ošetřena provozním řádem, který zpracuje uživatel stavby. Bude povinností 
uživatele – provozovatele aby zajistil dodržování ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce, 
dále bude povinností dodržovat vyhl. MPSV č. 192/2005 Sb. a zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky.

Veškerá provedená elektroinstalace musí odpovídat platným ČSN a předpisům. Před uvedením elektrických 
zařízení do provozu musí být vypracována revizní zpráva schvalující bezpečný provoz elektrického zařízení. 
Rozvaděče, elektrické ovládací přístroje a elektroinstalace jako celek musí být pravidelně kontrolována a 
revidována. Manipulaci na rozvaděči a ovládacích prvcích při otevřených dveřích rozvaděče nebo na sejmutých 
ochranných krytech přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací dle platných ČSN a 
vyhlášek. 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části PD.

Další podmínky týkající se bezpečnosti při užívání stavby jsou podrobně uvedeny v jednotlivých částech této 
PD.

V průběhu provádění prací v objektu ale i v jeho okolí je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na právě 
probíhající  práce a současně probíhající provoz v objektu. Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti 
práce je odpovědný dodavatel stavebních úprav.
Před uvedením nově upravených prostorů do užívání bude předložena revize elektro, protokoly o zkouškách 
potrubí, o provozuschopnosti hasících přístrojů atd. ( viz. jednotlivé dokumentace ).



B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
b) konstrukční  a materiálové řešení 

Stavební úpravy budou prováděny s využitím běžných zdravotně nezávadných stavebních materiálů, tradičními 
technologiemi a tedy bez nároků na používání speciálních technologií či stavebních postupů.
Podrobnosti stavebního řešení jsou uvedeny v technické zprávě stavební části PD.

c) mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu nových stavebních konstrukcí bylo postupováno v souladu s obecně platnými předpisy pro výstavbu 
a technickými listy jednotlivých materiálů a prvků. Pro návrh jednotlivých konstrukcí byly použity příslušné ČSN.
V rámci navrhovaných stavebních úprav však nebude zasahováno do stávajících nosných  konstrukcí objektu 
Jedná se pouze o bourání stávajících a výstavbu nových příček, provádění nových instalací a povrchových 
úprav jednotlivých místností. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
V rámci provádění navržených stavebních úprav budou nově provedeny rozvody elektroinstalací 
( silnoproudých a slaboproudých ), rozvody medicinálních plynů, lokální rozvody ZTI pro napojení nových 
zařizovacích předmětů,  lokální úpravy rozvodů UT pro napojení nových otopných těles v rekonstruovaných 
hygienických buňkách a lokální úpravy stávající VZT pro odvětrání hygienických buněk. Dále  bude přeložena 
stávající stanice potrubní pošty do prostoru vyšetřovny a bude instalována nová klimatizace pro chlazení 
prostoru pokojů č. 6, 7, 8 a 9. 

Elektroinstalace – silnoproud.
Stavebními úpravami nedochází k výraznému navýšení potřeby elektrické energie.
Dimenzování stávajícího rozvaděče RP3.4 je dostatečné a proto bude rozvaděč ponechán stávající. Rozvaděč 
RP3.4 je napájen ze dvou zdrojů – síťové (MDO-méně důležité obvody) a z DAG (DO-důležité obvody).  Náplň 
rozvaděče bude ponechána (kromě úprav popsaných v PD elektro), případně doplněna dle výkresové části PD. 
Některé nové vývody budou napojeny z rezervních jističů v rozvaděči – viz. Výkresová část PD. Vzhledem k 
ČSN 332000-7-710, musí být pro prostory zatříděné do skupiny 1 osazeny proudové chrániče typu A nebo B 
(zatřídění viz. Protokol vnějších vlivů).
Nově navrhované rozvody, vedené volně, budou provedeny bezhalogenovými kabely (např. CXKH-R s třídou 
reakce na oheň B2ca s1d0), případně PVC kabely (např. CYKY) pod omítkou s min. Krytím 10mm. Na 
chodbách budou kabely uloženy ve stávajících drátěných kabelových žlabech nad podhledy. V pokojích a 
koupelnách se kabely uloží nad podhledy pomocí kabelových držáků a příchytek. Vetikální rozvody budou 
provedeny pod omítkou.
Další podrobnosti viz. samostatná část PD.

Slaboproud - navržené technologie :

 Elektrická požární signalizace (EPS) 

 Nouzový zvukový systém (NZS) 

 Systém přivolání pomoci (SPP) 

 Strukturovaná kabeláž – datové rozvody (STK) 

 Dohledový videosystém (VSS) 

 Domovní dorozumívací systém (DDS) 

 Společná televizní anténa (STA) 

EPS: Na základě požadavku PBŘ je v objektu instalován stávající systém EPS. Tento systém bude rozšířen i 
do rekonstruovaných prostor ve 4.NP. Detektory jsou navrženy ve všech řešených místnostech. V místnostech 
bez požárního rizika (koupelny a WC jsou hlásiče navrženy pouze v prostoru mezi podhledem a stropem. 
Stávající ústředna EPS je v rozvodně EPS v 1.PP. Tato ústředna bude rozšířena o detektory v řešených 
prostorech. Je nutné dodržet plnou kompatibilitu ústředny EPS se stávajícím systémem. Napojení nových 
detektorů, kopplerů a dalších komponent musí proběhnout v součinnosti se stávající servisní organizací. V 
objektu je nyní instalována ústředna ESSER FlexES zařazená do sítě ESSERNET v areálu nemocnice. 
Ústředna je provozována dvoustupňově v režimu „den“ s přítomností trvalé obsluhy. Trvalá obsluha je zajištěna 
v energocentru. 
Další podrobnosti viz. samostatná část PD - slaboproudy.



NZS - Dle požadavku PBŘ bude v řešených prostorech rozšířen stávající nouzový zvukový systém ESSER 
Variodyn pro řízení evakuace. Stávající ústředna NZS je v rozvodně EPS v 1.PP. K této ústředně bude doplněn 
výkonový zesilovač a připojena reproduktorová linka řešeného podlaží. Z rozvodny budou nataženy 
reproduktorové linky do řešeného 4.NP. Jsou navrženy linky A a B. Každá linka je zakončena koncovým EOL 
členem. 
Další podrobnosti viz. samostatná část PD - slaboproudy.

SPP - Toto zařízení slouží pro zajištění akustické signalizace u hlavního terminálu, v místech přítomnosti 
personálu a k optické signalizaci prostřednictvím pokojových svítidel na chodbě nad pokoji. Dále zařízení slouží 
k přenosu nouzového volání prostřednictvím táhel nouzového volání z WC. 
Zařízení v navržené konfiguraci umožňuje: 
• uvědomění personálu o volání z dalších prostor, pokud je právě přítomen na některém z pokojů nebo ve 
vytypovaných místnostech 

• uvědomění personálu o nouzovém signalizačním volání klienta z WC 

• ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím intuitivního dotykového rozhraní 

• variabilní umístění hlavního terminálu na stole a jeho ergonomické natáčení 

• zálohování dat a upgrade softwaru. Vývoj a vylepšování softwaru stále probíhá, takže je možné obohacení 
zařízení o nové funkce a vylepšení. 

• režim DEN/NOC 

• rozšířený záznam historie volání (čas aktivace a vybavení volání) 

• budoucí rozšiřování zařízení o další pokoje a volací místa 

• NOUZOVÉ VOLÁNÍ POKOJ – standardní nouzové volání s vyšší prioritou aktivované např. na WC nebo v 
koupelně pomocí tlačítek nebo táhel. Po aktivaci volání je zobrazeno číslo místnosti (lůžkového pokoje). 
Deaktivace je možná pouze v místnosti, ze které bylo volání aktivováno. 

• VOLÁNÍ PACIENTA – toto volání je aktivováno pomocí volací šňůry od lůžka pacienta. 

• ODPOJENÍ PRVKU – funkce hlídání aktivity koncového prvku. Pacientský terminál nebo tlačítko pacienta jsou 
systémem cyklicky dotazovány a pokud není obdržena odpověď je aktivován tento typ volání, indikující ztrátu 
spojení s koncovým prvkem. Systém informuje 
•   služební personál, že došlo k odpojení koncového prvku ze zásuvky např. při krádeži, odpojení postele se 
zabudovanou hovorovou jednotkou apod. 

• SDRUŽENÝ PROVOZ – v případě potřeby, lze napojit oddělení k jinému. V praxi to pak vypadá tak, že když 
personál z určitého patra přepne v nastavení terminálu sdružení oddělení k jinému. Všechny hovory a volání 
uskutečněné na daném patře (oddělení) se pak zobrazují na terminálu zvoleného sdruženého oddělení. 

Další podrobnosti viz. samostatná část PD - slaboproudy.

STK - Systém strukturované kabeláže sdružuje datové a telefonní rozvod do jednotného kabelážního systému. 
V rámci řešeného prostoru – zdravotnického zařízení se jedná o klíčový systém, protože bude zajišťovat 
konektivitu pro systémy přivolání pomoci, dohledový videosystém, přístupový systém, domovní dorozumívací 
systém a další technologie. Z tohoto důvodu je při návrhu kladen velký důraz na kvalitu provedení a spolehlivost
kabelážního systému. 
Součástí dodávky datových rozvodů bude i bezdrátová síť WiFi. Navrženy jsou AP 2.4 a 5GHz. AP musí být 
kompatibilní se stávajícím systémem. Rozmístění AP je patrné z půdorysů. Zakončení přívodní kabeláže je 
provedeno zásuvkou 1xRJ45 CAT6. Zásuvka bude osazena na stropě (podhledu). 
Další podrobnosti viz. samostatná část PD - slaboproudy.

VSS - Je navržen dohledový videosystém, který bude zajišťovat přehled o dění v na chodbě 4.10 a v 
dospávacím pokoji 4.03. Monitorování systému bude prováděno na stanovišti sestry 4.16. Systém není navržen 
pro pořizování záznamu. 
Systém CCTV bude vybaven síťovým záznamovým zařízením pro správu kamer. Dále budou součástí 
kamerového systému PoE switche, které budou zajišťovat datové připojení a napájení kamer. Kamery jsou 
navrženy na na chodbě 4.10 a v dospávacím pokoji 4.03. 
Další podrobnosti viz. samostatná část PD - slaboproudy.

DDS - U vstupu do oddělení 4.10 je osazeno stávající zvonkové tablo, ze kterého bude zajištěna komunikace s 
telefonem v místnosti 4.16. Dále je navrženo nové zvonkové tablo pro vstup ze schodiště 4.22. Tabla jsou 
navržena s vestavěnou kamerou, pro zajištění lepší identifikace vstupujících osob. Obraz z kamer se zobrazuje 
na displeji telefonního přístroje. Vzdálené ovládání zámku je prováděno z telefonního přístroje. Elektrický zámek
či otvírač je součástí dodávky stavebních výplní. 



STA - Ve stávajícím rozvaděči na chodbě 4.10 je přiveden signál STA, Do rozvaděče bude doplněn nový 
rozbočovač, ze kterého budou nově napojeny zásuvky STA v řešených prostorech. Volitelně může být využit 
multipřepínač pro možnost budoucí distribuce satelitního signálu. Z rozvaděče STA budou zásuvky připojeny 
vnitřními koaxiálními kabely v trubkách pod omítkou. Provedení rozvodů je do hvězdy. Zásuvky STA jsou 
navrženy ve všech lůžkových pokojích. 

Medicinální plyny :
Projekt  řeší  nové  rozvody medicinálních  plynů (O2,  Vac)  v lůžkovém oddělení  ortopedie  ve  4.np.  Součástí
projektu je klinická signalizace s ukončovacími prvky medicinálních plynů. Zdroje médií (O2, Vac) jsou stávající.
Potrubí  bylo  napojeno  na  stávající  rozvody  u  stoupačky  medicinálních  plynů.  Od  stoupačky  bude  potrubí
přivedeno  do  chodby  4.10.  V chodbě  budou  umístěny  dvě  dvouplynné  ventilové  krabice,  které  uzavírají
jednotlivé části oddělení. 
Od ventilových krabic bude potrubí vedeno k jednotlivým odběrným místům ( nástěnné rampy v jednotlivých
pokojích ).
Další podrobnosti viz. samostatná část PD.

Potrubní pošta:
Předmětem řešení dokumentace je přesun stávající stanice potrubní pošty do nového umístění ve vyšetřovně.
Rozvody potrubí v budově budou provedeny potrubím a oblouky z tvrzeného PVC, případně dle požadavku s 
certifikací reakce na oheň B-s1 podle ČSN EN 13501, přesně dimenzované, průměru 110 mm (tl. stěny 2,3mm).
Oblouky budou mít rádius 650 mm. Rozvody budou vedeny pod stropem, v podhledech a svislé rozvody u stěn. 
Trasa rozvodů je patrná z výkresové dokumentace. 
Prostupy potrubí mezi požárními oddíly budou chráněny protipožárními manžetami s certifikací.  
Další podrobnosti viz. samostatná část PD.

Chlazení:
Jako zdroj chladu pro chlazení určených místností budou sloužit klimatizační jednotky PANASONIC VRF MINI 
ECOi LE2. Navržený systém se skládá  z jedné venkovní jednotky U-4LE2E8 a čtyř vnitřních jednotek 
nástěnných S-22MK2E5B a S-36MK2E5B umístěných pod stropem v m.č. 1.06, 1.07, 1.08 a 1.09.  Venkovní 
jednotka bude umístěná na zdi ve venkovním prostoru nad stávající VZT jednotkou. Ovládání bude dálkovým 
ovladačem.
Jednotky budou propojeny Cu potrubím plyn/kapalina izolovaným vedeném ve zdi (stoupacím) a pod
stropem v podhledu nad (UT a VZT zařízením).  Vnitřní jednotky budou vybaveny čerpadlem kondenzátu.
Další podrobnosti viz. samostatná část PD.

Větrání:
Větrání bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude realizován pomocí diagonálního ventilátoru  s doběhem,
který bude umístěn v potrubí SPIRO v podhledu. Odpadní vzduch bude nasáván přes talířové ventily umístěné 
v podhledu. Odpadní vzduch bude odváděn potrubím SPIRO a vyfukován přes stávající výfukovou hlavici
nad střechu objektu do venkovního prostoru.
Přívod vzduchu bude dveřní mřížkou osazenou do vyznačených dveří.  Ovládání ventilátoru bude spínačem se 
světlem s doběhem. Proti proudění vzduchu zpět při nečinnosti ventilátorů je za ventilátorem umístěna zpětná 
těsná klapka.
Další podrobnosti viz. samostatná část PD.

Vytápění:
Bude provedena demontáž stávajících OT a jejich zpětná montáž po dokončení stavebních prací. Zcela nově se
provedou otopná tělesa v hygienických buňkách.  Vytápění hygienických buněk je řešeno trubkovým
otopným tělesem KORALUX LINEAR COMFORT M se středovým napojením, které bude napojeno na
stávající Cu stoupací potrubí izolované izolcí Tubolit DG tl. 9 mm přes armatury Heimeier. Nové Cu
potrubí bude uloženo v podlaze. Regulace je termostatickou hlavicí.
Potrubí Cu je dimenze 15x1. Teplovodní spád otopné soustavy 75/60° C.
Další podrobnosti viz. samostatná část PD.

Zdravotně technické instalace:
Řešený objekt je napojen na veřejnou síť ve správě VaK Karlovy Vary, a.s.. Stávající přípojky jsou zachovány 
beze změn, nezasahuje se do nich. V objektu jsou provedeny stávající stoupačky splaškové kanalizace v 
dimenzi DN110, které jsou odvětrané nad střechu objektu do volného ovzduší pomocí stávajících ventilačních 
hlavic umístěných nad krytinou střechy. Stoupačky jsou vedeny v instalačních šachtách a v předstěnách pro 
klozety, v drážkách zdiva a v zaplentování spolu se stoupačkami vodovodu. Připojovací kanalizační a vodovodní
potrubí jsou vedena v drážkách zdiva, v předstěnách nebo v podlaze. 
Všechny osazené klimatizační jednotky budou opatřeny čerpadly kondenzátu, které kondenzát dopraví do úrovně nad 
podhled. V prostoru podhledu je vedeno gravitační kondenzační potrubí k nejbližší stoupačce splaškové kanalizace ve 
spádu 1,0% a bude napojeno vsazením odbočky DN100/40 na stávající potrubí. Před napojením do stoupačky je na potrubí 



vždy osazena kondenzační zápachová uzávěra s kuličkou. 
V rámci stavebních úprav bude provedena dispoziční úprava všech hygienických buněk pokojů a dále dispoziční úprava 
prostoru recepce, lékařského pokoje, a vyšetřovny. Bude provedena kompletní výměna všech zařizovacích předmětů a 
jejich vystrojení (baterie, sifony, předstěnové moduly pro klozety,  sprchy včetně zástěn, madla, dřezy linek atd.),
Největší dispoziční úprava je provedena v prostorách 4.11, 4.12, 4.13 a 4.14.  Jedná se o prostory úklidové komory, skladu, 
WC personálu a WC pacientů. Všechny nové zařizovací předměty budou odkanalizovány do stávajících splaškových 
stoupaček a na vodovod napojeny ze stávajících rozvodů vody na podlaží.
Podrobnosti viz. samostatná část PD.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení je podrobně zpracováno v samostatné části této PD.
Tvoří samostatnou složku této projektové dokumentace. Celý řešený prostor tvoří pouze jeden požární úsek.
  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Celková energetická bilance objektu se proti současnému stavu nezmění. V rámci provádění navrhovaných 
stavebních úprav nebudou prováděny žádné zásahy  do obalových konstrukcí budovy. Venkovní obalové 
konstrukce objektu se proti současnému stavu nemění, jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy. 
V tomto případě nevyplývá povinnost splnění požadavku na energetickou náročnost budovy průkazem 
energetické náročnosti prokazovat. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy na úrovni 4.np.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální  prostředí
Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Větrání vnitřních prostorů v řešené části objektu je zajištěno jednak přirozené, otevíravými okny a jednak novou 
lokální vzduchotechnikou ( sociální zázemí – prostory bez oken ).
Nucené větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí diagonálních  ventilátorů, které budou 
umístěny pod stropem nad podhledem. Odpadní vzduch bude nasáván přes talířové ventily umístěné v 
podhleduech. Odpadní vzduch bude odváděn potrubím SPIRO (napojené na stávající potrubí vedené nad 
střechu) přes protidešťovou výfukovou hlavici umístěnou nad střechou objektu. Přívod vzduchu bude zjištěn 
podtlakem přes dveřní mřížky.,
Ovládání ventilátoru bude spínačem s doběhem.

Vytápění objektu a příprava TUV je zajišťována centrálně ze stávající kotelny v areálu. V rámci provádění 
stavebních úprav 4.np nebude do stávajícího systému zasahováno. Provede se pouze demontáž a zpětná 
montáž stávajících otopných těles a instalace nových těles do hygienických buněk. Provedou se nové nátěry 
potrubí UT. 

Osvětlení řešených prostorů v objektu bude jak přirozené tak i umělé. Umělé osvětlení bude provedeno 
v intenzitě v souladu s ČSN EN 12464-1 a podle požadavků investora. Svítidla musí svým provedením a krytím 
odpovídat podmínkám prostorů, v nichž budou instalována. 
Osvětlení jednotlivých místností bude řešené lokálním spínáním vždy příslušným vypínačem s příslušným 
řazením. 
Další podrobnosti jsou řešeny v samostatné části PD – silnoproudá elektrotechnika.

Do objektu je přivedena pitná voda stávající vodovodní přípojkou. Vnitřními rozvody je voda přivedena
k jednotlivým odběrným místům v objektu. Rozvody pro nově osazované zařizovací předměty budou provedeny 
v plastu.
Jako zařizovací předměty budou použity standardní výrobky uvedené v PD část ZTI. Nová vnitřní kanalizace od 
zařizovacích předmětů bude provedena z trub PP-HT a bude napojena do stávajících vnitřních rozvodů. Objekt 
je napojen stávající přípojkou do veřejné splaškové kanalizace – nemění se.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Pronikání   radonu   z   podloží,   bludné  proudy,  seizmicita,  hluk, protipovodňová  opatření apod.
   
Stávající. Tato opatření nejsou předmětem řešení této dokumentace. Budou prováděny pouze vnitřní stavební 
úpravy objektu na úrovni 4. np.
Jako ochrana objektu před působením vlhkosti a radonu z podloží stavby  slouží stávající izolace, do které 
nebude v rámci stavebních úprav zasahováno.
Jako ochrana před účinky blesku slouží stávající hromosvod na střeše objektu.
Protipovodňová opatření se nenavrhují. Objekt se nenachází v záplavovém území.



B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a,b)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, připojovací rozměry, výkonové kapacity a 
délky.
Stávající. Objekt je připojen na všechny potřebné inženýrské sítě. Žádně nové přípojky inženýrských sítí se 
nezřizují. Nevznikají nové požadavky na kapacitu přípojek k inženýrským sítím, stávající přípojky ani trasy IS 
včetně ochranných pásem nejsou plánovanými drobnými stavebními úpravami dotčeny. 

B.4 Dopravní řešení

Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního napojení.
Nevznikají nové požadavky na změnu dopravního napojení. 
Doprava v klidu – beze změny - parkování  je zajištěno na pozemcích investora na stávajících zpevněných 
plochách v areálu nemocnice o dostatečné kapacitě.
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
   
Úprava vegetace není předmětem řešení této PD. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
  
a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Celkový vliv objektu na životní prostředí se navrhovanými úpravami nemění. Stavba nebude mít v době 
provádění stavebních úprav ani v době užívání po provedení prací zásadní vliv na žádnou složku životního 
prostředí. Stavební práce budou probíhat v rámci půdorysu budovy neboť se jedná pouze o vnitřní stavební 
úpravy části 4.np.
Stavební práce budou prováděny běžnými stavebními mechanizmy. Nepředpokládá se dlouhodobé nepříznivé 
ovlivnění okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi. Veškeré plánované stavební práce budou 
provedeny během cca 3-4 měsíců.

Ovzduší:
Vytápění objektu je stávající – dálkové z centrální kotelny.  Nebude do něj zasahováno. Provede se pouze 
demontáž a zpětná montáž stávajících otopných těles. 
Jiný možný zdroj znečištění ovzduší se v řešené části objektu nenachází.

Odpady:
Při vlastní stavbě dojde k produkci odpadů běžných pro stavební činnost. Se vzniklými odpady při výstavbě 
bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami. 
Nakládání s odpady vznikajícími stavební činností bude zajištovat zhotovitel stavby. Odpady z realizace stavby 
budou shromažďovány utříděně dle jednotlivých druhů a kategorií. Tyto odpady budou přednostně využity nebo 
předány k využití oprávněné osobě. Pokud nebude využití možné, odpady z realizované stavby budou 
odstraněny v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.
Při stavbě se předpokládá vznik těchto odpadů:

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.)

15 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály
a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01 01 Papírový a/nebo lepenkový obal O
15 01 02 Plastový obal O
15 01 03 Dřevěný obal O
15 01 04 Kovový obal O
15 01 05 Kompozitní obal O
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné N
17 00 Stavební odpady
17 01 Beton, hrubá a jemná keramika
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihla O
17 01 03 Keramika O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků O
17 02 0 Dřevo, sklo, plasty
17 02 01 Dřevo O



17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plast O
17 04 Kovy, slitina kovů
17 04 05 Železo a/nebo ocel O
17 04 11 Kabely O
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O
17 09 Jiný stavební a demoliční odpady
17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpad N
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O
20 Odpady komunální a jim podobné ze živností, z úřadů a z průmyslu, vč. odděl.sbíraných složek
20 01 Složky z odděl. sběru
20 01 01 Papír a/nebo lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 38 Dřevo O
20 01 11 Textilní materiál O
20 03 Ostatní komunální odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad O

V rámci provozu řešené části 4.np objektu bude produkován běžný komunální odpad, který bude tříděn a 
ukládán do stávajících kontejnerů umístěných na stávajících stanovištích v areálu, které jsou pravidelně 
vyváženy autorizovanou firmou v rámci systému svozu odpadu ve městě. 
Odvoz infekčního odpadu z oddělení je zajištěn stávajícím systémem – nemění se.

Hluk a vibrace:
Při provádění stavebních úprav je nutné dodržovat max. povolenou hladinu hluku stanovenou hygienickými 
předpisy pro denní a noční dobu. Samotný provoz řešené části objektu nebude žádným zdrojem hluku nebo 
vibrací, jedná se o lůžkové oddělení ortopedie.

b)  vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  rostlin  
      a  živočichů  apod.),  zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
Bez změny současného stavu. Není předmětem řešení. Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Žádný.

d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA,
Pro připravovanou stavbu (stavební úpravy části 1.np stávajícího objektu) není nutné vypracovávat 
„Dokumentaci vlivu na životní prostředí /EIA/“

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
      podle jiných právních  předpisů.
Bez změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Pro tento typ stavby nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky. Nejsou navrhována žádná zvláštní opatření v 
souvislosti s ochranou obyvatelstva.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot , jejich zajištění

Dodávky elektrické energie
Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude nutné předem dohodnout s investorem buď ze 
stávající sítě v objektu nebo připojením staveništního rozvaděče s vlastním měřením spotřeby el.energie 
(připojení z hlavního rozvaděče – provede realizační firma).

Dodávky vody
Voda bude odebírána v objektu  v odběrném místě určeném investorem. Na určený zdroj bude dočasně po 
dobu trvání stavby umístěna provizorní hadicová přípojka na které bude osazeno podružné měření spotřeby 
vody nebo bude před zahájením prací dohodnut jiný způsob úhrady spotřebované vody při stavbě ( např. 
paušální poplatek). 



b) Odvodnění staveniště
Není předmětem řešení. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu na úrovni 4. np.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Doprava materiálu pro stavbu je možná  z přilehlých ulic Americká a Zbrojnická a dále ještě areálovou 
komunikací po trase schválené investorem ( nutno předem dohodnout). Pro demontovaný materiál a stavební 
suť bude dočasně umístěn k objektu kontejner na místo předem  dohodnuté se zástupcem  investora.  Není 
potřeba budovat nové nebo dočasné sjezdy pro dopravu materiálu na stavbu.
Stávající objekt je připojen na všechny potřebné inženýrské sítě. Žádné nové přípojky inženýrských sítí pro 
stavbu se nezřizují. 
Pro dopravu materiálu na místo ( do 4.np ) bude k objektu přistaven stavební výtah. Podrobnosti nutno předem 
dohodnout s objednatelem včetně podmínek pro užívání. Dále je nutné dohodnout i případnou vnitřní trasu 
dopravy materiálu do budovy a na staveniště včetně podmínek užívání.

Zařizeni staveniště:  Budou použity mobilni WC 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Staveniště pro provedení navrhovaných stavebních úprav se nachází uvnitř 4.np stávajícího pavilonu „B“ v 
areálu KKN Karlovy Vary.
Zařízení staveniště  je možné v případě potřeby umístit na přilehlých pozemcích v areálu nemocnice v části 
určené investorem (dočasné skládky materiálu, kontejnery na odpad atd.).
Zhotovitel je povinen vymezit prostor zařízení staveniště a vyloučit přístup nezúčastněných osob do prostoru, 
kde by mohlo dojít k jejich zranění. 
Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele nebo investora 
a v jejich doprovodu.  Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů. Na
staveništi se nebudou vyskytovat žádné nezúčastněné osoby /třetí osoby/ ani osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se 
zákazem vstupu nepovolaných osob

Stavba je povinna udržovat používané přístupové komunikace na staveniště volné a čisté.
V rámci provádění stavby nebude žádným způsobem zasahováno do pozemků nebo staveb cizích vlastníků. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
V souvislosti s navrhovanou stavbou není potřeba provádět asanace území  nebo kácení zeleně. 
Jedná se pouze o stavební úpravy uvnitř části 4.np stávajícího objektu. 

f) maximální zábory pro staveniště
Jedná se o pozemek par.č. 2711/1 ve vlastnictví investora – ostatní plocha.
V rámci provádění stavby nebude žádným způsobem zasahováno do pozemků cizích vlastníků.
V ohrazeném prostoru dvora bude možné mít dočasně umístěn kontejner na stavební suť (dočasná skládka 
materiálu) do doby, než bude transportován na místo určení.  Vyčlenění části přilehlého pozemku pro zařízení 
staveniště je nutné konzultovat  s investorem případně jeho zástupcem.
Veškerý stavební materiál pro stavbu však doporučujeme  dopravovat tak, aby bylo možné ho průběžně 
spotřebovat, bez nutnosti zřizování venkovního skladu stavebního materiálu.
Součástí zařízení staveniště nebudou žádné stavby vyžadující ohlášení.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Při provádění stavby nebudou produkovány žádné emise.
Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajištovat dodavatel stavby. 
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu s platnou vyhláškou. Odpady budou 
tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a 
následnému využití. Pokud nebude jejich další využití možné, budou odpady z realizované stavby vyvezeny na 
řízenou skládku.
Zatřídění předpokládaných odpadů dle katalogu odpadů je uvedeno výše v odstavci B6 a). 

Stavební odpady budou vytříděny podle druhů a uloženy do kontejneru na stavební odpad nebo bude stavební 
odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k dalšímu využití nebo k odstranění. 
V případě uložení materiálu v kontejneru bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Není předmětem řešení. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavba bude prováděna s využitím běžných zdravotně nezávadných stavebních materiálů, tradičními 
technologiemi a tedy bez nároků na používání speciálních technologií či stavebních postupů



Stavba nepodléhá režimu zvláštního právního předpisu o posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Lze 
konstatovat, že provozem stavby nebude stávající stav životního prostředí nikterak zasažen. Je počítáno jen s 
dočasným zvýšením hluku a prachu během výstavby v lokalitě. Hluk z použitých stavebních zařízení nesmí 
přesahovat povolená hygienická maxima. Zařízení při jejichž práci vzniká nadměrný hluk nesmějí v zastavěných
územích pracovat v nočních hodinách, ale pouze v povolenou denní dobu.
Stavební firmě bude provozovatelem objektu jednoznačně určena doba pro provádění hlučných
stavebních prací tak, aby nebyla narušena činnost v přilehlých prostorách objektu ( nutno předem s 
provozovatelem dohodnout ).

Stavba bude prováděna v objektu s jinak běžným provozem. Dodavatel musí na staveništi provést taková 
opatření, která negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření hluku a prachu do okolí, sníží na minimum. 
Všechny plochy dotčené prováděním stavebních úprav budou každodenně uklízeny.
V celém objektu je nutné udržovat čistotu a stavební práce provádět tak, aby byly minimalizovány další 
negativní vlivy stavby na zbylou část vlastního objektu. Jedná se zejména o zásahy do stávajících vnitřních 
instalací a následné částečné omezení provozu těchto instalací. 
Na staveništi je nutné dodržovat pořádek a intenzitu hladiny hluku při provádění stavby v předepsaných 
hygienických hodnotách. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
   bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Vzhledem k charakteru stavby, počtu profesí a době trvání stavby se nepředpokládá povinnost zpracovat plán 
BOZP a zároveň činnost koordinátora BOZP na stavbě.
Stavbu bude provádět odborná firma podle § 44 stavebního zákona.
Zajištění bezpečnosti práce během výstavby je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP 
při projektové činnosti a při provádění stavby. Při vlastním prováděním stavby je bezpodmínečně nutné 
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a 
nařízení, které svým smyslem odpovídají charakteru prací, prováděných podle tohoto projektu.
Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Povinností prováděcí firmy bude dále dodržovat nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, vyhlášku 48/1982 Sb., kterou se
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v jejím platném znění a 
ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a novelizací. atd.. 
Plán BOZP je dokument, jehož účelem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika 
ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a 
požárů. Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha č. 5 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání vystavbou dotčených staveb
Žádné zvláštní úpravy nejsou uvažovány. Na staveništi se nebudou vyskytovat nezúčastněné osoby /třetí 
osoby/ ani osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Nenavrhují se. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Uvnitř zbývajících částí objektu bude probíhat běžný provoz.  Z těchto důvodů je nutné v celém objektu udržovat
čistotu a stavební práce provádět tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy stavby na chod   provozu v 
objektu. Jedná se zejména o šíření hluku a prachu v objektu, o zásahy do stávajících vnitřních instalací apod. 
Dodavatel stavby před zahájením stavby vypracuje podobný harmonogram postupu stavebních prací s 
vyspecifikováním možných omezení která musí být investorem prokazatelně odsouhlasena. 
Dodavatel stavby provede před zahájením prací podrobnou fotodokumentaci stávajícího stavu dotčené 
části objektu.

n. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Navrhované stavební úpravy budou provedeny v jedné časové etapě během roku 2023 ( předpoklad )..
Konkrétní lhůty výstavby a dílčí termíny budou upřesněny investorem. 

Karlovy Vary – 02/2022                                                                                               Vypracoval : Jan Sobotka


