






SEZNAM KÁCENÝCH STROMŮ

OZNAČENÍ	DRUH	POČET	Ø KMENU	OBVOD KMENU	POZEMEK Č.
1	SMRK	1	0,2	0,63	1301
2	SMRK	1	0,4	1,26	2116/1
3	SMRK	1	0,3	0,94	2116/1
4	SMRK	1	0,3	0,94	1938/6
5	SMRK	1	0,5	1,57	1938/6
6	SMRK	1	0,4	1,26	1938/6
7	SMRK	1	0,4	1,26	1938/6
8	SMRK	1	0,5	1,57	1938/6
9	SMRK	1	0,3	0,94	1319/2
10	SMRK	1	0,3	0,94	1319/1
11	SMRK	1	0,3	0,94	1319/1
12	SMRK	1	0,5	1,57	2115
13	SMRK	1	0,6	1,89	2115
14	SMRK	1	0,2	0,63	2115
15	SMRK	1	0,4	1,26	2115
16	SMRK	1	0,5	1,57	2188/31
17	SMRK	1	0,6	1,89	2188/31
18	SMRK	1	0,8	2,51	2188/31
19	SMRK	1	0,3	0,94	2188/31
20	SMRK	1	0,5	1,57	2188/31
21	SMRK	1	0,3	0,94	2188/31
22	SMRK	1	0,2	0,63	1938/1
23	SMRK	1	0,6	1,89	1938/1

MÝCENÍ NÁLETŮ A DŘEVIN 20m2

INVESTOR		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE			
Chebská 282, 356 01 Sokolov					
STAVBA		MODERNIZACE MOSTŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI (4) MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 220 9 - 3 NOVÉ HAMRY		 S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
Pražská 2324, 407 47 Varnsdorf		středisko UL: Božetěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.		web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	KSÚS KK	
ANDREA MAŠKOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ING. LIBOR VÝKOUKAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-054	
			DATUM	01/2021	
				STUPEŇ	DUSP/PDPS
				MĚŘITKO	1:100
PŘÍLOHA		VÝKRES KÁCENÍ		Č. PŘÍLOHY	PARÉ
				H.9	