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Předběžná tržní konzultace 

analogicky dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 „Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP“

1. Identifikační údaje zadavatele: 
Název: Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168 
Profil zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Černá, odbor investic, email: andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz 

Zadavatel vyhlásil výše uvedenou veřejnou zakázku jako otevřené nadlimitní řízení. Vzhledem k tomu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel na výše uvedenou veřejnou zakázku žádnou nabídku, snaží se pro další vypsání veřejné zakázky prostřednictvím této předběžné tržní konzultace zjistit, zda jsou zadávací podmínky vhodně stanoveny. 

Předběžné tržní konzultace se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat svou nabídku na veřejnou zakázku, případně právě i ti, kteří z nějakého důvodu nabídku nepodali. 
Předběžná tržní konzultace bude vedena tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona.

2. Předmět plnění:	
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací pro dokončení nájemních jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží, v části B, objektu Císařských lázní v Karlových Varech, aby mohly prostory sloužit nájemcům, pracovníkům provozovatele budovy a návštěvníkům. Je plánováno využití prostor zejména pro kancelářské účely, zázemí pro hudebníky a jako ateliéry. 

Stavební práce se týkají provedení finálních povrchů podlah, stěn, dodání a montáže dveřních výplní otvorů, dokončení rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky včetně dodávky a montáže jednotek, měření a regulace, topení, zdravotechniky, dodávky a montáže svítidel, větrání a chlazení prostor. Přesná specifikace stavebních prací, dodávek a služeb je určena projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provádění stavby s názvem KARLOVY VARY – REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ. Dokumentace byla zpracována (12/2018) a aktualizována pro zadání prací (11/2022) společností INTAR a.s. 
Nejzazší termín ukončení stavebních prací zadavatel stanovil na 150 dní od zahájení prací. 
Zadavatel stanovil maximální nepřekročitelnou nabídkovou cenu na 20.000.000 Kč bez DPH. 

Předpokládaný termín zahájení realizace je červenec 2023.
Termín protokolárního předání stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ je na základě uzavřené smlouvy o dílo stanoven do 30.06.2023.
Termín protokolárního předání stavby „Karlovy Vary, Císařské lázně - koncertní sál“ je na základě uzavřené smlouvy o dílo stanoven do 09.05.2023.
Detailní zadávací podmínky lze najít na následujícím odkazu:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00006242

3. Zadavatel žádá dodavatele o odpovědi na následující dotazy: 
a) Jeví se Vám lhůta pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v délce 150 dní jako dostatečná?
- v případě, že ne, jaká by byla akceptovatelná délka realizace předmětu plnění?
b) Je pro Vaši účast v zadávacím řízení limitující zadavatelem stanovená maximální nepřekročitelná cena ve výši 20 mil. Kč bez DPH?
- v případě, že ano, jaká částka by byla akceptovatelná?
c) [bookmark: _GoBack]Byl by pro Vás limitující požadavek zadavatele týkající se pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provádění díla ve výši min. 50 mil. Kč (stavební práce budou probíhat v objektu, který je národní kulturní památkou)?
- v případě, že ano, jaká hodnota pojištění by byla akceptovatelná?
d) Byl by pro Vaši účast v zadávacím řízení překážkou požadavek zadavatele týkající se referenčních prací, které spočívaly ve výstavbě nebo rekonstrukci objektu občanské vybavenosti ve výši min. 10 mil. Kč a zkušenosti stavbyvedoucího s vedením takové stavby?
e) Spatřujete jiné důvody, které by bránily z Vaší strany k podání nabídky v rámci příslušného zadávacího řízení?
- v případě, že ano, uveďte, jaké a navrhněte případně konkrétní způsob řešení. 
f) Budete v době předpokládané realizace disponovat dostatečnou výrobní / pracovní kapacitou pro případnou realizaci předmětu plnění?
g) Z jakého důvodu jste nepodali do zrušeného zadávacího řízení k veřejné zakázce nabídku?

4. Podání vyjádření k předběžné tržní konzultaci:
Vyjádření k předběžné tržní konzultaci bude zpracováno v českém jazyce a zasláno výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK a to formou zprávy zadavateli. 
Vyjádření k předběžné tržní konzultaci zašlete do 19. 05. 2023 do 10:00 hodin prostřednictvím zpráv v elektronickém nástroji E-ZAK - https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00006442. 

Karlovy Vary, 4. 5. 2023



     Ing. Tomáš Brtek
 vedoucí odboru investic
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