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 1. Úvod 
 
1.1 Podklady  

 
 Dostupná dokumentace stávající části technologie  

 Prohlídka na místě  

 Provedení zaměření dotčených částí  

 Jednání s investorem   

 Projektové podklady výrobce použitých komponent  

 

1.2 Všeobecně 
 
 Tento projekt řeší úpravu a ohřev teplé vody ve výměníkové stanici ISŠTE v Sokolově. 
Ohřev vody byl dosud zajištěn dvojicí stacionárních ohřívačů. První fungoval jako ohřívač pro 
solární předehřev s objemem 2000 litrů a druhý jako ohřívač teplé vody výměníkem pára/voda 
s objemem 500 litrů. Vzhledem k tomu, že solární ohřev po dobu provozu stále vykazoval 
poruchy, a nebylo možné zajistit jeho kontinuální provoz, bylo investorem rozhodnuto, že jej 
bude nutné odstavit. Systém solárního ohřevu je odstavem již cca 5 let. Od doby zahájení jeho 
provozu v roce 2000 systém solárních technologií postoupil značně kupředu vyrábí se nové 
solární kolektory 3 a 4 řady. Stávající kolektory jsou v řadě 1. Po provedené prohlídce čerpadel a 
technologie provozu měření a regulace solárního systému bylo shledáno, že je systém morálně i 
věcně zdevastovaný a bylo navrženo odstavení tohoto systému z ohřevu teplé vody. Proto bylo 
navrženo provést úpravu potrubního systému s odstavením menšího ohřívače teplé vody.   
 Dále bylo požadováno investorem a provozovatel objektu vyřešit měření spotřeby teplé 
vody pro objekt bývalého Generálního ředitelství Sokolovské uhelné a.s. (dodnes takto 
označovaný objekt), který je zásobována z této výměníkové stanice. Při měření instalovaným 
měřice SKYLAR bylo dosaženo takových nepřesností, že nebylo možné toto měření použít.   
 

 

2. Stávající stav 
 
2.1 Výměníková stanice  
 
 Stávající VS pára/voda je jediným zdrojem tepla pro celý areál ISŠTE včetně ohřevu TUV. 
VS je majetkem ISŠTE a je napojena na CZT – parovod Elektrárna Tisová. Parametry páry – 
147°C/Pp 360 kPa. V současné době jsou pro přípravu topné vody ve VS umístěny dva 
zaplavované stojaté výměníky pro generální ředitelství Sokolovská uhelná a.s. a dva pro vlastní 
areál ISŠTE. Pro společný ohřev TUV je ve VS umístěn jeden zaplavovaný stojatý výměník. Vracení 
kondenzátu do sítě CZT je pomocí kondenzátních čerpadel z kondenzátní nádrže. Celkové 
spotřebované teplo je měřeno na páře a pro rozúčtování jednotlivých odběrů je poměrově 
měřen kondenzát. Pro letní ohřev TUV je instalován solární ohřev, který je nefunkční a je 
odstaven.   
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2.2 Zdroj tepla pro ohřev teplé vody 
 
 Zdrojem tepla pro ohřev teplé vody jsou dva nerezové trubkové výměníky fi Secespol. 
První funguje jako předehřev studené vody kondenzátem vyprodukovaným při ohřevu 
ústředního vytápění a teplé vody, který je realizován čtyřmi výměníky Glazer při ohřevu otopné 
vody a jedním výměníkem Secespol při ohřevu teplé vody.  
 
2.3 Měření ohřevu teplé vody 
 
 Teplá voda je měřena centrálně pro celou spotřebu všech objektů na přívodu studené 
vody, vodoměrem před ohřívačem teplé vody. Podružné měření teplé vody je instalováno pouze 
pro větev Generálního ředitelství a Tělocvičny. Větev Generálního ředitelství je měřena 
instalovaným měřice SKYLAR. Na přívodním potrubí větve GŘ je instalován průtokoměr s čidlem 
teploty a na cirkulačním potrubí je instalován taktéž. Rozdílem teploty a množství odebrané 
teplé vody vůči cirkulaci je měřeno množství odebraného tepla smyčkou cirkulace a množství 
odebrané teplé vody. Tento způsob se investorovi neosvědčil.   

 
3. Řešení 
 

3.1 Všeobecně 
 
 Vzhledem k tomu, že bylo navrženo nově provést měření teplé vody systémem měřiče 
COOPTHERM a z důvodu uvolnění prostoru před rozdělovačem teplé vody a sběračem cirkulační 
vody, bude nutné provést přemístění stávajícího jištění otopné soustavy Generálního ředitelství 
dle výkresu D. 34. Přemístěno bude i napouštění otopné soustavy Generálního ředitelství vedle 
nově umístěné stávajícího expanzí nádoby. Tímto se uvolní místo ke vstupu k rozdělovači teplé 
vody a k jeho jednotlivým armaturám osazeným na větvích.   
 Vlevo na boční stěně od rozdělovače topné vody se osadí nový měřič spotřeby teplé vody 
pro GŘ. Jedná se o patní měřič objektu typ 10-06 KMH, který měří množství odebrané teplé vody,  
a v ní obsažené teplo. Měřič je doplněn o řízení chodu cirkulačního čerpadla řízeného časovým 
programem (digitálními hodinami).   
 Dále bude provedeno odstavení a odpojení stávajícího zásobníkového ohřívače teplé 
vody ELTE 1500, s objemem 500 litrů. Odpojení bude provedeno i včetně dvou třícestných 
ventilů a propojení na stávající studenou vodu. Pro ohřev teplé vody bude použit stávající 
zásobníkový ohřívat teplé vody EMMETI Comfort C3F s objemem 2000 litrů, který doposud 
sloužil jako solární předehřívat studené vody. Přívod studené vody do ohřívače teplé vody bude 
proveden dle schématu výkres č. D. 35. Napojení studené vody bude provedeno odbočením za 
dochlazovačem kondenzátu. V místě uvolněného prostoru po odstraněném ohřívači vznikne 
přístup ke sběrači cirkulační vody včetně armatur a regulačních prvků osazených na jednotlivých 
větvích. Nově zde vznikne pouze propojení zásobníkového ohřívače nabíjecím okruhem 
s trubkovým výměníkem pára-voda Secespol, který slouží k ohřevu teplé vody. Na přívodu 
studené vody ze zásobníku bude napojeno nové nabíjecí čerpadlo zásobníku teplé vody Grundfos 
ALPHA2 L 25-60, které nahradí stávající nabíjecí čerpadlo Grundfos UPS 25-40. 
 Stávající třístupňové čerpadlo Grundfos UPS 25-60 cirkulační vody, které je osazeno na 
výstupu cirkulační vody ze sběrače bude nahrazeno elektronicky řízeným cirkulačním čerpadlem 
ALPHA2 L 25-60 z tělem z korozivzdorné oceli. Čerpadlo ALPHA2 patří do nejlepší energetické 
třídy "A" a už nyní splňuje přísnější požadavky Evropské unie (Nařízení ES 641/2009) na 
energetickou účinnost oběhových čerpadel od roku 2013 a 2015. Zejména díky jedinečné funkci 
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AUTOADAPT ušetří až 80% elektrické energie ve srovnání s průměrným oběhovým čerpadlem 
energetické třídy "D" (průměrná třída u oběhových čerpadel instalovaných v evropských 
domácnostech). To umožňuje počítat s návratností vyšší investice na pořízení čerpadla ALPHA2 
do 2,5 roku.  
 Stávající přívod studené vody do zásobníku EMMETI Comfort C3F bude upraven dle 
schématu výkresu č. D. 35. Na přívodu studené vody budou osazeny armatury a jištění 
zásobníku. Jištění bude provedeno pojistným ventilem W pro studenou vodu dimenze DN25/32 a 
trojicí tlakových membránových expanzích nádob pro systémy ohřevu teplé vody Reflex Refix 
DD.33.  
 

3.2 Přemístění expanzní nádoby GŘ 
 

 Stávající expanzní nádoba jištění okruhu topní soustavy GŘ bude přesunuta vlevo na 
stávající fundament, vedle nosného sloupu. Přemístění bude provedeno včetně stávajících 
armatur. Propojení bude provedeno ocelovým potrubím DN32. Dále bude provedeno i přepojení 
stávající napouštěcí soustavy armatur pro napouštění otopného systému GŘ. Napojení bude 
provedeno na stávající napouštěcí potrubí studené vody. Propojení bude provedeno potrubím 
PPR 25.   
 

3.3.  Nové měření teplé vody pro GŘ 
 

 Stávající měřidlo SKYLAR bude demontováno s průtokoměry DN15 na straně teplé vody a 
cirkulace. V místech odstraněných vodoměrů bude provedeno osazení nových mezikusů PPR63 a 
PPR40. Na straně cirkulace bude dále demontováno stávající pomocné cirkulační čerpadlo 
okruhu GŘ.  Zde bude opět vsazen mezikus PPR40.  
 Pod stávajícím ventilátorem odvodu vzduchu z výměníkové stanice se provede osazení 
nového měřiče tepla fi. COOPTHERM s.r.o. Jindřichův Hradec. Jedná se o patní kompaktní 
měřidlo objektu typ 10-60 KMH ve skříni. Měřidlo je vybaveno vodoměrem spotřeby teplé vody, 
kterou propouští do cirkulační smyčky objektu a výměníkem, který zajišťuje pokrytí tepelných 
ztrát cirkulační smyčky objektu. Tímto je měřenou odebrané množství teplé vody s měřením 
spotřeby tepla v cirkulační smyčce. Tepelný výměník osazený v kompaktním měřiči je nerezový 
šroubovaný a má výkon 10 kW a nominální průtok vodoměrem 6 m3/hod. Chod čerpadla bude 
řízen týdenním programátorem digitálním spínacími hodinami Součástí zařízení jsou uzavírací a 
pojistné armatury, kalník  s filtrem, čerpadlo a elektroinstalace se zásuvkou 230V.  
 Napojení na stávající potrubí bude provedeno přerušením potrubí teplé vody a cirkulace 
se zavedením tohoto potrubí PPR63 a PPR40 do nového kompaktního měřiče. Před měřičem 
budou umístěny vypouštěcí kohouty. 
 

3.4.  Odstavení solárního předehřevu 
 

Stávající solární předehřev teplé vody již několik let není v provozu a po provedené 
prohlídce bylo shledáno, že kolektory osazené na střeše objektu jsou první generace a vzhledem 
k jejich morálnímu i fyzickému zastarání již není vhodné je znovu dávat do provozu. Trubní sít 
přívodu solárního okruhu je celkem v pořádku. Vzhledem k mnoha poruchám, byl systém 
několikrát vypouštěn, až zůstal vypuštěn natrvalo. Toto se projevilo velmi nepříjemně na stavu 
jednotlivých ovládacích armatur a oběhového čerpadla solárního okruhu. Nepoužitelný je i 
systém regulace a elektro, který byl odpojen a ze kterého již zbylo pouze torzo. Dále bylo po 
dohodě s provozovatelem a investorem shledáno, že v době největšího vývinu solární energie, 
což je v době prázdnin není odběr teplé vody a využití energie pro jiný účel zatím není k dispozici.  
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Proto bylo navrženo nezapojit stávající systém solárního ohřevu. Nechat jej napojený ve 
stávajícím stavu, a pokud by se našla možnost nějakého odběru, zrekonstruovat jej do nového 
stavu. Odborný předpoklad rekonstrukce pro kolektory 3. generace s napojením do systému 
regulace AMIT s výměnou oběhového čerpadla a nefunkčních armatur je cca 280.000,- Kč. 

 
 

3.5.  Úprava ohřevu teplé vody 
 

 Stávající akumulační nádoby ohřevu teplé vody ELTE 1500 s objemem 500 litrů bude 
demontována. Zároveň s tím budou demontována stávající propojení nabíjení akumulační 
nádoby na straně propojení se stávajícím zdrojem výměník páry-voda. Odpojení bude provedeno 
i včetně dvou třícestných ventilů, uzavíracích armatur a nabíjecího čerpadla. Odpojení bude 
provedeno na straně studené vody až po dochlazovač kondenzátu.  
 Pro ohřev teplé vody bude použit stávající zásobníkový ohřívat teplé vody EMMETI 
Comfort C3F s objemem 2000 litrů, který doposud sloužil jako solární předehřívat studené vody. 
Přívod studené vody do ohřívače teplé vody bude proveden dle schématu výkres č. D. 35 
napojením dle výkresu č. D. 35 před dochlazovačem Tkusem tak, aby bylo možné napájet 
studenou vodou ohřívač teplé vody i v případě odstavení dochlazovače. Osazen bude 
zabezpečovacími armaturami dle ČSN 06 0830. Napojení bude provedeno kulovým kohoutem DN50 
se zpětnou klapkou DN50 a pojišťovacím ventilem DN25/32 s otvíracím tlakem 8 bar. Jištění bude 
doplněno o trojici uzavřených expanzních nádob pro systémy ohřevu teplé vody Reflex Refix DD.33 
na 10 bar. Nastavený tlak plynu bude 4,3 bar. Osazeny budou na stěnu pod sběrač cirkulace a 
rozdělovač studené vody na stěnové konzoli, která je součástí dodávky. Napojení na expanzní 
potrubí bude provedeno průtočnou Reflex Flowjet armaturou pro expanzní nádoby DD, 
umožňující uzavírání a vypouštění v souladu s DIN 4807-T5. 
 V místě uvolněného prostoru po odstraněném ohřívači ELTE 1500 vznikne přístup ke 
sběrači cirkulační vody včetně armatur a regulačních prvků osazených na jednotlivých větvích. 
Nově zde vznikne pouze propojení zásobníkového ohřívače nabíjecím okruhem s trubkovým 
výměníkem pára-voda Secespol, který slouží k ohřevu teplé vody. Na přívodu studené vody ze 
zásobníku bude napojeno nové nabíjecí čerpadlo zásobníku teplé vody Grundfos ALPHA2 L 25-
60, které nahradí stávající nabíjecí čerpadlo Grundfos UPS 25-40. Čidlo teploty nabíjecí vody pro 
MaR bude převzato z původního zapojení příložného čidla.  
 Stávající třístupňové čerpadlo Grundfos UPS 25-60 cirkulační vody, které je osazeno na 
výstupu cirkulační vody ze sběrače bude nahrazeno elektronicky řízeným cirkulačním čerpadlem 
ALPHA L 25-60.  
  

3.6.  Požadavky na MaR a Elektro 
 

 Při přemístění původní měření teplé vody bude nutné provést silový přívod 230V. Je 
možné použít přívod, který byl instalován pro cirkulační čerpadlo okruhu GŘ. Elektrický příkon 
patního měřiče činí 165 W. Při ohřevu teplé vody zůstane zachováno napájení nově navrženého 
čerpadla, z původního napájení nabíjecího čerpadla. Taktéž zůstane zachováno měření výstupní 
teploty příložným čidlem, které bude přemístěno z nabíjecího okruhu za výměníkem. Nově bude 
přemístěno čidlo teploty zásobníku z původního ohřívače ELTE 1500, do ohřívače EMMETI 
Comfort 3CF. Napájení nově navrženého cirkulačního čerpadla teplé vody zůstane zachováno a 
pouze se přepojí na nově navržené čerpadlo.    
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3.7.  Izolace potrubí 
 

 Všechny povrchy v systému ohřevu teplé vody, které jsou teplejší než 40°C, budou 
s výjimkou uzavíracích prvků opatřeny nehořlavou izolací. Ovládací prvky jsou v provedení, které 
vylučuje možnost popálení. Tloušťky izolací odpovídají vyhlášce č. 193/2007 Sb. Potrubí PPR63 
bude izolováno potrubními pouzdry PIPO/ALS tloušťky 40 mm. Potrubí PPR40 bude izolováno 
potrubními pouzdry PIPO/ALS tloušťky 50 mm.  
 

3.8.  Nátěry potrubí 
 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o polypropylenové potrubí, nejsou předepsány žádné 
ochranné nátěry. 

3.9.  Potrubí a armatury 
 

 Potrubní rozvody ve VS jsou provedeny z potrubí polypropylenového PN16 řady PPR3. Na 
nejnižších místech je provedeno vypouštění. Závěsný systém potrubí umožňuje kluzné uložení 
potrubí a to i při průchodu stavební konstrukcí. Dilatace potrubí je zachycena v přirozených 
ohybech. Použité armatury jsou PN10 pro rozvody pitné vody.  

 
3.10. Zkoušky a proplach potrubí 

 
 Po ukončení vnitřních rozvodů studené vody a TV se provede zkouška tlakovou vodou, 
popřípadě stlačeným vzduchem, o min. přetlaku 1.5 MPa, dle požadavku ČSN 75 5409. O 
provedené zkoušce se vyhotoví zápis, který bude sloužit jako doklad k převzetí prací. V rámci 
provádění prací jsou pracovníci povinni dodržovat příslušné montážní pokyny a postupy výrobců, 
používat předepsané ochranné pomůcky a pracovní nářadí. 
 Před uvedením rozvodů vodovodu do provozu bude provedena desinfekce a proplach 
potrubí, následně budou provedeny rozbory vody dle požadavku KHS Karlovarského kraje (pokud 
je stanoví).  

 
3.11. Eliminace legionely 

 
 Zařízení pro ošetření legionely není instalováno. Zásobník bude jednou za měsíc 
přehříván teplotou vody nad 60°C, čímž dojde k likvidaci legionely.  
 
 
 

4. Závěr 
 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje 
výkresovou a tabulkovou část. Všechny podrobnosti týkající se rozmístění jednotlivých armatur 
jsou patrné ve výkresové dokumentaci.  
 Součástí dodávky je zaškolení obsluhy v potřebném rozsahu tak, aby obsluha byla 
schopna v plné míře a bezpečně provozovat jednotlivé součásti systému.  
O veškerých změnách oproti projektové dokumentaci je nutno informovat projektanta a vyžádat 
si jeho stanovisko k uvažované změně. Bez předcházejícího projednání změn na případnou 
reklamaci nebude brán zřetel.  
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Případné změny je nutno předem konzultovat s autorem projektové dokumentace:  
fa. Štefan Bolvári – Projektová kancelář  
mobil:   602490449  
e-mail:  stefan@bolvari.cz 
 
 
 


