


ŘEZ A–A – NOVÝ STAV



Důležité upozornění:

Stavebník zajistí při předání staveniště vytyčení a ověření všech stávajících podzemních zařízení příslušnými správci. Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu.

OBEČNĚ – je nutno při práci v blízkosti a v dotyku s inženýrskými sítěmi respektovat ochranná pásma, postupovat s max. opatrností, výkopy provádět ručně a respektovat podmínky v jednotlivých vyjádřeních správců sítí, ustanovení příslušných norem a zákonů. Při styku s výkopy bude v případě potřeby po vytyčení sítí provedena ověřovací sondáž (ruční výkop) jako další ochranné opatření. Při případném kontaktu se stávajícími inženýrskými sítěmi při realizaci zemních prací bude v rámci autorského dozoru volen vhodný způsob jejich případně nutné další ochrany (chráničky, přeložení apod.). Inženýrské sítě je rovněž nutné vhodným způsobem chránit v době výstavby před poškozením pojezdem těžkou mechanizací. Příslušným způsobem budou rovněž chráněny event. dotčené podzemní objekty (vodovodní šachta apod.). Podobně je zapotřebí chránit podzemní části systému hromosvodu.

Místo stavby:	Objekt č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov 356 01	Podpisy a razítka:
Investor:	KÚ Karlovarský kraj Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary	
Odpovědný projektant:	Ing. Rod Petr, Mezirolí 247, Nová Role 362 25 IČ: 4048 2901	

Sanace zavlhlých konstrukcí 1.PP objektu č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov 356 01				Stavební část	
Název výkresu:					
Řez A–A – nový stav					
Vypracoval: Ing. Petr Rod		Kreslil: Ing. Petr Rod		Datum: 10/2022	Soubor: F.1.1.2.7.DWG
DPS				Kontroloval:	Datum:
				Při vykreslení na jiný formát se změní měřítko	
Číslo kopie:		Patří k typu:		Měřítko:	Formát:
—		SO/DPS/04/22		1:50	Číslo výkresu:
					F.1.1.2.7