

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce č. 160/MR/TÚ/2023:
Projektová dokumentace – technická studie: II/209 + II/222 Silniční obchvat Chodov**

V předloženým dotazům ze dne 11.10.2023, v rámci zadávacího řízení č. 160/MR/TÚ, Vám sdělujeme:

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o vysvětlení. Vysvětlení č. 4 lze považovat za velmi obecné a v důsledku může mimo jiné zahrnovat požadavek na zpracování například dopravně inženýrských údajů (dopravních průzkumů a dopravního modelu), požadavků EIA, orientačního geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu, předběžného harmonogramu přípravy a realizace, aj. Zadavatel již dříve upřesnil, že zpracování dopravního modelu nebude požadovat, ale domníváme se, že u ostatních položek by bylo vhodné specifikovat jejich rozsah, a to i ideálně vypuštěním položky „7.8. další podklady a náležitosti technické studie“ z návrhu smlouvy, resp. nahrazením tohoto obecného bodu podrobným výčtem požadavků, které se mají zpracovat. Upraví zadavatel v tomto smyslu návrh smlouvy o dílo?

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že vypouští z výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího řízení č. 160/MR/TÚ/2023 z čl. 4), odst. 4.3, odrážku 4.3.8. další podklady a náležitosti technické studie. Zároveň vypouští z návrhu smlouvy o dílo čl. II., odst. 7, odrážku 7.8. další podklady a náležitosti technické studie a přikládá nový upravený návrh smlouvy o dílo.

Děkujeme, s pozdravem

.....
Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: upravený návrh smlouvy o dílo