

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 8/ZPR/2023

Název zakázky: „II/210 Statické zajištění silnice Jindřichovice – Rotava“

Zadavatel obdržel dne 09.11.2023 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

Dotazy:

Dobrý den,

Dotaz č.1

Zjistili jsme při kontrole položkového rozpočtu a projektové dokumentace, že chybí v položkovém rozpočtu položka pro příkopovou tvárnici š.600, která má být součástí u nezpevněné krajnice + PŘÍKOP/RIGOL, PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE š. 600 v celkové délce 202,5m. Délka je vypočtena ze situace č.1 a situace č.3 ze stavebního objektu SO 101. Bude tato položka PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE š. 600 doplněna do položkového rozpočtu?

ODPOVĚĎ:

Odpověď k dotazu č. 1:

SO 101: Po prověření projektové dokumentace projektantem stavby zadavatel doplnil do soupisu prací SO 101 položku č. 51 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MMz, viz příloha Soupis_prací_2.

Příloha: Soupis_prací_2

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a povaze vysvětlení a úpravy množství jedné položky soupisu prací zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celý 1 pracovní den. Nabídky lze posílat do 22.11.2023 do 08:30 hodin.



V Sokolově

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace