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               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC


Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá
Č. j.:	KK/132/IN/24


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 5. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
Dobrý den, dovolujeme si požádat o Vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1
[bookmark: _GoBack]SO 101 – v soupisech prací je použitá položka 561121112 (3) Zřízení podkladu …… z mechanicky zpevněné zeminy MZ … tl. 200 nebo 250 mm, dále položky 58344155 štěrkodrť frakce 0-22. Z výpočtu množství se dá usuzovat, že štěrkodrť je určena pro položku MZ – zpevněné zeminy. Je to skutečně tak? Pokud ano, pak je podle názoru uchazeče položka pro MZ použitá zcela nevhodně a měla by být nahrazená položkou pro sanaci podloží, nebo pro konstrukční vrstvu ŠD, tj. položkou, která zahrnuje práci a nový materiál a nikoli úpravu stávající zeminy. Provede zadavatel úpravu položek?

Odpověď:
Zadavatel uvedené položky ponechá bez úpravy. Zadavatel pro sestavení soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro zřízení podkladní vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy použil položky v souladu s metodikou ÚRS CZ a.s. 
Konstrukční ceníková položka s číselným kódem 561121112 a 561121113 je použitá pro uložení materiálu do konstrukční vrstvy vozovky pro chodce a cyklisty. Ke konstrukční položce náleží materiálová položka, a to mechanicky zpevněná zemina, skladba „C“, a „B“, viz příloha projektové dokumentace D101_03_Vzorové příčné řezy. Zadavatel použil pro zhotovení této spodní podkladní vrstvy materiál štěrkodrť frakce 0/22, položka s číselným kódem 58344155.
Mechanicky zpevněná zemina je vrstva vytvořená rozprostřením a zhutněním zemin nebo náhradních materiálů předepsané zrnitosti (podle ČSN EN 13285), splňující předepsané vlastnosti. Nejedná se pouze o smíchanou zeminu se zrnitým materiálem, která dosahuje horších vlastností. Pro dosažení požadovaných vlastností vrstvy v konstrukci vozovky pro cyklisty zadavatel použil zrnitou směs frakce 0/22.

Dotaz č. 2
SO 101.3 v položce č. 3 Odkopávky a prokopávky … je ve výpočtu množství uvedeno množství 185,82 m3 pro sanaci. Sanace podloží se ale v soupisu prací nevyskytuje. Vysvětlí zadavatel tento rozpor, případně doplní položky pro sanace podloží? 

Odpověď:
V položce č. 3 stavebního objektu SO 101.3 je uvedené množství zeminy, kterou je nutné odstranit, protože se jedná o zeminu nevhodnou pro výstavbu cyklostezky. Nevhodná zemina bude odvezena na nejbližší recyklační skládku a bude nahrazena štěrkodrtí frakce 0/22 včetně uložení v místě stavby. Konstrukční a materiálové položky jsou zahrnuty v položkách č. 11 a 12 stavebního objektu SO 101.3. 
Zadavatel nebude upravovat ani doplňovat další ceníkové položky do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací je zpracován v souladu s metodikou cenové soustavy ÚRS CZ a.s. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve zněni pozdějších předpisů. 

Dotaz č. 3
SO 101.2 a 101.3 v položkách č. 462512270 Zához z lomového kamene obsahuje dodatečnou informaci o výsadbě vrbových proutků v blíže neurčeném množství a dále o vybudování schodiště opět v neurčeném rozsahu. Tyto práce nijak nesouvisí s touto položkou a existují pro ně jiné položky v rámci třídníku. Určí zadavatel množství těchto doplňkových prací a zavede je formou samostatných položek?

Odpověď:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS CZ a.s. nikoliv za využití položek Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací. Cenová soustava ÚRS CZ a.s. neobsahuje ceníkovou položku pro výsadbu vrbových proutků včetně dodávky, a proto je součástí položky pro vyhotovení záhozu z lomového kamene. 
Příloha P5_Soupis prací, ve stavebním objektu SO 101.2 - Cyklostezka_úsek č. 2, položka č. 24 a stavebním objektu SO 101.3 - Cyklostezka_úsek č. 3, položka č. 34 bude zahrnovat i ocenění výsadby vrbových proutků v kamenném záhozu. Množství a plocha výsadby je uvedena v poznámce ceníkové položky.
Schodiště budou vybudované z kamenů určených pro kamenný zához. Schodiště budou tvořena pomocí velkých plochých kamenů, které budou poskládané do svahu, z nichž každý bude tvořit jeden stupeň schodiště. Masivní kameny budou poskládané na sucho do kamenného lože. Umístění kamenných schodišť, je znázorněno v projektové dokumentaci v koordinačních situačních výkresech, příloha C – Situační výkresy.
Zadavatel nebude upravovat ani doplňovat další ceníkové položky do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník veškeré náklady související s výsadbou vrbových proutků a zřízením kamenných schodišť, ocení v položce s číselným kódem 462512270.

Dotaz č. 4
SO 101.3 v položce č. 462512270 Zához z lomového kamene je z celkového množství 741,48 m3 odečtené množství kamene vyzískaného na stavbě (opěrky, výrub tunelu). Pro toto odečtené množství ale chybí v soupisu prací položka na zřízení záhozu (tj. práce bez materiálu). Otázkou také je, zda uvedené vyzískané kameny budou pro zához vhodné. Upraví zadavatel soupis prací o tyto chybějící práce?

Odpověď:
Zadavatel opravil přílohu P5_Soupis prací, stavební objekt SO 101.3 – Cyklostezka úsek č. 3 a doplnil položku č. 91, číselný kód položky 462512270.1 – „Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg – BEZ DODÁVKY MATERIÁLU“ s celkovou výměrou 189,565 m3. Účastník u této položky ocenění pouze práci spojenou se záhozem. 
Vhodnost využití kameniva k záhozu z odstraněné kamenné zídky ze stavebního objektu SO 203 a z výlomu z kaverny ze stavebního objektu SO 204, bude posouzena až při realizaci výstavby.

Dotaz č. 5
SO 101.3 (popř. 204) místo tunelu je provizorně rozšířené do řeky kamenným záhozem pro objetí techniky. Práce a materiály s tím spojené však nejsou nikde v položkách vykázané. Doplní zadavatel soupis prací o tento provizorní objekt?

Odpověď:
Dle metodiky ÚRS jsou tyto práce součástí položky č. 13 Zařízení staveniště, přílohy P5_Soupis prací, stavební objekt VRN – Vedlejší rozpočtové náklady. Účastník veškeré náklady na zřízení a odstranění staveništních komunikací potřebných pro realizaci výstavby ocení v této položce.
Zadavatel nebude upravovat ani doplňovat další ceníkové položky do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 6
SO VRN - pol. č. 4 011324000 Archeologický průzkum – provedení sond. Chceme Vás požádat o informaci, zda by bylo možné získat podklad pro předpoklad umístění 8 ks zjišťovacích sond požadovaných v soupisu prací.
Dle sdělení poptané firmy, která se těmito pracemi zabývá, by mělo z jejího pohledu na situaci stačit zajištění archeologického dohledu a případně následné zajištění záchranného archeologického výzkumu pozitivní situace.
Odpověď:
Zadavatel má v příloze P5_Soupis prací, stavební objekt VRN – Vedlejší rozpočtové náklady, zapracované všechny rozpočtové položky na provedení prací v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel při stanovení počtu archeologických sond v položce č. 4 vycházel ze zkušeností z již dříve realizovaných investičních akcí. O umístění jednotlivých sond rozhodne osoba oprávněná provádět úkony s výše uvedeným zákonem.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel vkládá opravenou přílohu P5_Soupis prací_oprava.
Karlovy Vary, 9. 1. 2024

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 
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