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               KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC


Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá
Č. j.:	KK/436/IN/24


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 8. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1
Vámi poskytnutý soupis prací, SO 203, položka č. 42, kód 348273511, s názvem: "Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných" uvádí množství sloupků z bet. prefabrikátů v počtu 35 kusů. Po prostudování poskytnuté projektové dokumentace jsme napočítali 40 kusů sloupků. Žádáme tedy zadavatele o úpravu soupisu prací.

Odpověď:
Zadavatel dal do souladu přílohu P5 Soupis prací s projektovou dokumentací stavebního objektu SO 203 Zárubní zeď vlevo a opravil výměru u ceníkové položky s kódem číslo 348273511. Cenová soustava ÚRS CZ a.s. neobsahuje ceníkovou materiálovou položku specifikovanou v projektové dokumentaci pro rozměr sloupku 400x280mm. Zadavatel stávající položku s číselným kódem 348273211 nahradil položkou s názvem „vlastní“ a číselným kódem 348273211.1. 

Dotaz č. 2
Vámi poskytnutý soupis prací, SO 203, položka č. 41, kód 348273211, s názvem: "Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a výztuže se štípaným povrchem, rozměru 400 x 400 mm z tvarovek štípaných rohových (95 x 190 x 300 mm) přírodních" uvádí množství sloupků z bet. prefabrikátů v délce 42 m. Po prostudování poskytnuté projektové dokumentace jsme zjistili, že při počtu 40 kusů sloupků měla být celková délka 40x1,2= 48 m. Žádáme tedy zadavatele o úpravu soupisu prací. 

2.1) Dále k pol. č. 41, kód 348273211, v názvu položky je uveden rozměr sloupku 400x400mm. PD uvádí 400x280mm. Žádáme tedy zadavatele o informaci, jestli platí rozměr uvedený soupisu prací nebo PD?

2.2) Dále k pol. č. 41, kód 348273211, v názvu položky je uvedeno, že sloupky budou provedeny z tvarovek o rozměru 95x190x300mm. PD uvádí tvarovky 400x280x190mm. Žádáme tedy zadavatele o informaci, jestli platí rozměr uvedený soupisu prací nebo PD?

Odpověď:
Všechny rozměry uvedené v projektové dokumentaci jsou platné. Zadavatel dal do souladu přílohu P5 Soupis prací s projektovou dokumentací stavebního objektu SO 203 Zárubní zeď vlevo a opravil výměru u ceníkové položky s číselným kódem 348273511. Cenová soustava ÚRS CZ a.s. neobsahuje ceníkovou materiálovou položku specifikovanou v projektové dokumentaci pro rozměr sloupku 400x280mm. Zadavatel stávající položku s číselným kódem 348273211 nahradil položkou s názvem „vlastní“ a číselným kódem 348273211.1. 

Zadavatel uvádí, že v souladu s metodikou ÚRS CS a.s. přesunul ceníkové položky s číselným kódem 348272515, 348273211.1, 348273511. Z důvodu přesunu došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 3
V úseku SO 101.3 v km od 0,8 - 1,1, předpokládáme v trase cyklostezky podklad z říčních naplavenin (písků a jemného materiálu), který je neúnosný. Nenavrhne zadavatel v tomto úseku alespoň částečné sanace?

Odpověď:
V projektové dokumentaci pro provádění stavby je počítáno se sanacemi z důvodu výskytu neúnosného podloží pod budovanou cyklostezkou. Pro stanovení rozsahu sanací byl proveden geologický průzkum, na jehož základě byl následně proveden odhad rozsahu sanací. Sanace jsou zohledněny v položkách s číselným kódem 122251105, 171151103, 58344155, 171251201, 171201231.
V případě změny rozsahu sanací, bude tato změna řešena rozpočtem změny během výstavby.

Zároveň zadavatel z vlastní iniciativy poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Zadavatel doplnil do přílohy P5 Soupis prací do stavebního objektu SO 101.3 Cyklostezka – úsek č. 3 chybějící demontáž původního oplocení a zřízení nového oplocení. Oplocení bude realizováno ve staničení cca 1,125-1,155 km na hranici s pozemkovou parcelou č. 336/2 k.ú. Všeborovice.
Nově doplněné položky s číselným kódem:
338171113 – Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním
55342254 – sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5 mm
55342270 – vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 1500 mm
348401120 – Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m
31327505 – pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600 mm
15619200 – drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm
15619100 – drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm

Upravené výměry u položek s číselným kódem (zemní práce a odstranění stávajícího oplocení):
131111333 – Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem
966071822 – Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m
997221561 – Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
997221569 – Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu SO 101.3 – Cyklostezka – úsek č. 3, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.
Dále zadavatel upravuje výzvu, ve které opravil administrativní chyby zejména v číslování příloh. Změny jsou vyznačeny žlutě. 
Zadavatel současně s tímto vysvětlením zveřejňuje i další vysvětlení zadávací dokumentace. V souvislosti se všemi těmito vysvětleními (č. 3–10) zadavatel vkládá opravenou přílohu P5_Soupis prací_oprava a opravenou Výzvu. 
Zadavatel nezveřejnil toto vysvětlení ve lhůtě dle § 98 ZZVZ, termín zveřejnění přesáhl tuto lhůtu o jeden den. 
V souvislosti s nedodržením lhůty dle § 98 ZZVZ a vzhledem ke změnám v zadávací dokumentaci provedeným dle tohoto a následujících vysvětlení (č. 3–10) prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek do 25. 1. 2024 do 10:00 hodin. 

[bookmark: _GoBack]Karlovy Vary, 12. 1. 2024

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 

[image: ]
image1.jpeg




image10.jpeg




image2.jpeg
Spolufinancovano =g~ | MINISTERSTVO

" PRO MIiSTNi
Evropskou unii ROZVOJ CR





