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               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC


Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá
Č. j.:	KK/441/IN/24


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 9. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1
SO 101 stavební objekty neobsahují žádné položky pro sanaci podloží vozovky, v okolí řeky se neúnosné podloží dá očekávat, jak bude zadavatel řešit případnou potřebu sanace podloží a v jakých cenách položky?

Odpověď:
V projektové dokumentaci pro provádění stavby je počítáno se sanacemi z důvodu výskytu neúnosného podloží pod budovanou cyklostezkou. Pro stanovení rozsahu sanací byl proveden geologický průzkum, na jehož základě byl následně proveden odhad rozsahu sanací. Sanace budou prováděny ve 2. a 3. úseku budované cyklostezky a jsou zohledněny v položkách s číselným kódem 122251105, 171151103, 58344155.17, 171251201, 171201231. Ve stavebním objektu SO 101. 1 Cyklostezka – úsek č. 1 se provádění sanací nepředpokládá.
Zadavatel nebude doplňovat další ceníkové položky do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě změny rozsahu sanací, bude tato změna řešena rozpočtem změny během výstavby.

Dotaz č. 2
SO 101 v položkách je chybějící materiál do násypů vykázán jako pol. 58344155 štěrkodrť frakce 0-22, ve vzorovém řezu je ale uveden materiál 0-125 (což je technicky správně, materiál 0-22 je nevhodný). Materiály jsou jak kvalitativně, tak cenově zcela odlišné. Uvede zadavatel tento nesoulad v dokumentaci změnou položek na pravou míru?
Odpověď:
Zadavatel opravil přílohu P5_Soupis prací a u stavebního objektu SO 101.2 Cyklostezka – úsek č. 2 a SO 101.3 Cyklostezka – úsek č. 3 a nahradil ceníkovou materiálovou položku pro provedení násypů s číselným kódem 58344155 položkou „vlastní“, s číselným kódem 58344155.17 – hrubé drcené kamenivo frakce 0-125.

Dotaz č. 3
SO 101.2 Jsou položky 11 a 26 štěrkodrť frakce 0-22, pro přepočet množství z M3 na T je ale v každé použitý jiný koeficient 2,0 a 1,8 t/m3. V dalších objektech 101 se tato položka také vyskytuje. Použitím odlišného koeficientu je podle názoru uchazeče uvedeno chybné množství položky. Opraví zadavatel tuto nesrovnalost?

Odpověď:
Zadavatel sjednotil použitý koeficient u materiálových položek, a to na koeficient 1,8t/m3.

Dotaz č. 4
SO 101.3 km 1,150 - ze Situace je patrná kolize trasy se stávajícím násypem, kamennou zdí, plotem a sousedním pozemkem. V dokumentaci k tomu není žádné technické řešení, zmínka je pouze v Průvodní zprávě str.19. Doplní zadavatel technické řešení a soupis prací k tomuto řešení kolize.

Odpověď:
Stavební práce této kolize jsou zohledněny v příloze P5 Soupis prací pro výstavbu cyklostezky úseku č. 3. Zadavatel dále doplnil do přílohy P5 Soupis prací do stavebního objektu SO 101.3 Cyklostezka – úsek č. 3 chybějící demontáž původního oplocení a zřízení nového oplocení. Oplocení bude realizováno ve staničení cca 1,125-1,155 km na hranici s pozemkovou parcelou č. 336/2 k.ú. Všeborovice.
Nově doplněné položky s číselným kódem:
338171113 – Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním
55342254 – sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm
55342270 – vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm
348401120 – Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m
31327505 – pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm
15619200 – drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm
15619100 – drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm

Upravené výměry u položek s číselným kódem (zemní práce a odstranění stávajícího oplocení):
131111333 – Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem
966071822 – Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m
997221561 – Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
997221569 – Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu SO 101.3 – Cyklostezka - úsek č. 3, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.
Dotaz č. 5
[bookmark: _GoBack]Nesrovnalost výkazu výměr SO 101.2, SO 101.3 s výkresovou dokumentací: 
- Pol. 53 – 55 : PKO (definován jiný druh)
- Pol. 32, 33 : Dimenze trubek (33 : madlo : rozdílná tl. stěny, 32 : výplně : rozdílný průměr)
- Ve výkazu výměr chybí odvodňovací trubka D16x3, přičemž v části PKO (pol 53-55) je její plocha vykázána (opis plochy z výkresu)

Odpověď:
Zadavatel v příloze P5_Soupis prací u stavebního objektu SO 101.2 – Cyklostezka – úsek č. 2 a SO 101.3 – Cyklostezka - úsek č. 3, dal do souladu soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se specifikací prvků zábradlí v projektové dokumentaci, příloha č. D101_06_Zábradlí. Cenová soustava ÚRS CZ a.s. neobsahuje ceníkové materiálové položky specifikované v projektové dokumentaci pro provádění stavby, proto zadavatel stávající položky nahradil položkami s názvem „vlastní“. 
Nové položky mají číselný kód: 
55283939.91.1 – trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JRH 40x3mm
55283939.91.2 – trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JRH 16x3mm – odvodňovací
552 83942.91.3 – trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JRH 60,3x3,6 mm

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu SO 101.2 – Cyklostezka – úsek č. 2 a SO 101.3 – Cyklostezka - úsek č. 3, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.


Zadavatel zveřejnil opravenou přílohu P5_Soupis prací_oprava již v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 3. 
Zároveň byla prodloužena lhůta k podání nabídek do 25. 1. 2024 do 10:00 hodin. 

Karlovy Vary, 12. 1. 2024

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 
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