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               KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC


Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá
Č. j.:	KK/564/IN/24


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 12. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
Dobrý den.
Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce 
„Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce“

Dotaz č. 1:			
VV SO 101.1. obsahuje položky: 
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PD – zásady organizace výstavby uvádí, že má být počítáno odpadem obsahujícím dehet 17 03 01, který musí být umístěn na skládku k tomu určenou. 
Součástí ZD není provedený Rozbor na výskyt dehtu – PAU. Prosím o doplnění. Případnou úpravu ZD.
Odpověď:
V projektové dokumentaci v příloze E2 Zásady organizace výstavby, E2_1_Technická zpráva jsou všeobecně uvedeny druhy odpadů, které se budou vyskytovat během výstavby a jejich likvidace. Účastník bude postupovat s ukládáním odpadu tak, jak je uvedenou v položkách jednotlivých stavebních objektů v příloze P5 Soupis prací. 
Zadavatel doplnil do přílohy P5 Soupis prací do Vedlejších rozpočtových nákladů ceníkovou položku s číselným kódem 043203003. Účastník do této položky ocení náklady na provedení rozboru na výskyt dehtu (PAU) u odfrézovaného živičného podkladu v 1. úseku výstavby cyklostezky. Na základě stanovené sumy polyaromatických uhlovodíků bude rozhodnuto, jestli získaný materiál bude odpadem nebo jestli bude opět použit při výstavbě.
S doplněním ceníkové položky došlo k přečíslování pořadových čísel položek. V případě změny rozsahu likvidace odpadu, bude tato změna řešena rozpočtem změny během výstavby.

Dotaz č. 2:
[bookmark: _GoBack]V PD – zásady organizace výstavby je uvedena informace o přístupu na staveniště P3. Prosím o doplnění ZD o zmiňovanou smlouvu nebo uvedení částky, kterou mají uchazeči do nabídek započítat.

Odpověď:
Přístup na staveniště s označením P3 je situován přes pozemkové parcely č. 32/2 a 49/5 k. ú. Všeborovice.
Zadavatel do zadávací dokumentace doplňuje nájemní smlouvu k pozemkové parcele č. 32/2 v k. ú. Všeborovice uzavřenou mezi vlastníkem pozemku a Karlovarským krajem.
Pozemková parcela č. 49/5 k. ú. Všeborovice je předmětem výpůjčky mezi Obcí Dalovice a Karlovarským krajem. Předmětná smlouva je součástí přílohy P4 projektová dokumentace, příloha E Doklady, 3 Souhlasy vlastníků, 3.9._Smlouva o výpůjčce Obec Dalovice-KK a 3.9.1_Dodatek č_1 ke smlouve o výpůjčce.

Dotaz č. 3: 
Ve VV SO 101.2. je položka 
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V rámci dané položky je využita frézovaná, beton z SO 101.1. Tolik materiálu ale v rámci daného objektu není protože v SO 101.1. je položka v tunách a zde v m3. Prosím o vysvětlení popř. opravu.
Odpověď:
Ve stavebním objektu SO 101.1 Cyklostezka – úsek 1 je ceníková položka s číselným kódem 113154123 pro frézování živičného podkladu uvedena s měrnou jednotkou m2. Hmotnost suti této ceníkové položky spočítá rozpočtový software KROS, což činí 51 tun. K tomuto číslu je pak přičtena stejným principem hmotnost betonu z ceníkové položky s číselným kódem 113202111 (31 tun) a 899301811 (0,1 tun).

Dotaz č. 4: 
Ve VV SO VRN je položka 
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V popisu položky je uveden požadavek na geotechnický průzkum. Pro možnost řádného ocenění je nutné přesná specifikace požadovaných prací.
Odpověď:
Dodavatel stavebních prací geotechnickým průzkumem (včetně vyhotovení protokolů o laboratorních zkouškách) ověří vlastnosti odkopaných zemin s vyhodnocením jejich vhodnosti do násypového tělesa. Současně zhotovitel stavby zajistí geotechnický dozor při výstavbě lávky.

Dotaz č. 5: 
Ve VV SO 101.1 je položka 
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V PD - vzorový řez je uvedeno, že má být použita skladba B. Dané položky tomu neodpovídají. Prosím o opravu VV.
Odpověď:
Zadavatel odstranil z přílohy P5 Soupis prací ze stavebního objektu SO 101.1 Cyklostezka úsek 1 ceníkové položky s číselným kódem 561121114 a 58380651 a nahradil novými ceníkovými položkami:

1. Násyp pro rozšířenou část v trase stávajícího chodníku
· 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
· 58344155.17 hrubé drcené kamenivo frakce 0-125
2. Skladba B – mechanicky zpevněná zemina
· 561121112 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm
· 58344155.56 odval frakce 0-63
Dále zadavatel upravil výměru u ceníkové položky s číselným kódem 573211112, která se vztahuje pouze ke skladbě konstrukce s označením B.
Zadavatel dále sjednotil u položky s číselným kódem 58344155.56 přepočet hmotnosti materiálu na tuny. Změnou položek se změnila výměra pro přesun hmot (položka s číselným kódem 998225111).

Dotaz č. 6: 
Ve VV SO 101.1 dojde k přemístění stávajícího zábradlí. Tomu odpovídají položky demontáž zábradlí, zřízení patek, montáž zábradlí. VV neobsahuje materiál trubku pro osazení zábradlí do patky (viz výkres zábradlí – odvodňovací trubka). Prosím o opravu VV.
Děkuji za vysvětlení a odpovídající prodloužení termínu pro možnost řádného zpracování a podání nabídky.
Odpověď:
Účastník v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 101.1 Cyklostezka úsek 1 ocení u ceníkové položky s číselným kódem 911111111 všechny dodávky, přesuny, spojování a práce nutné k montáži stávajícího zábradlí. Ve výkrese D101_06_Zábradlí v projektové dokumentaci je uveden typ zábradlí určený pro výrobu nového zábradlí v úseku č. 2 a 3.
Zadavatel nebude upravovat ani doplňovat další ceníkové položky do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel vkládá opravenou přílohu P5_Soupis prací_oprava a nájemní smlouvu. 

Karlovy Vary, 15. 1. 2024

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 
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1K011002000Průzkumné práceKč1,000

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000

VV

-geotechnický průzkum – inženýrsko-geologický a hydrogeologický

VV

- geotechnický dozor při výstavbě lávky

VV

1,01,000

VV

Součet1,000
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18K561121114

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm

m2234,000
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19M58380651kámen lomový netříděný žula odvalt126,360
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1K113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
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41K997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV

frézovaná živice a beton - pouze odvoz po stavbě - bude využito do násypů a zásypů

VV

82,01
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7K162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3134,930

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451105

VV

vytěžený materiál 1. úsek - přemístění z meziskládky

VV

výkopek z SO 101.1

VV

52,8352,830

VV

frézovaná živice, beton z SO 101.1

VV

82,1082,100

VV

Součet134,930
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