Příloha č. 4

Dotazník zhotovitele
	Základní údaje zhotovitele/projektanta

	Obchodní jméno:
	

	Přesná adresa:
	

	Název zakázky (díla, stavby):
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, 

řešení nového vstupu pavilonu N

	Předmět plnění zakázky: 
	Jedná se o přístavbu nového vstupu namísto stávajícího vstupu ke stávajícímu objektu. Dojde k demolici stávajícího vstupu a místo něj ke zhotovení nového vstupu z prefabrikovaných dílců a ocelové konstrukce.

Navrhovaný vstup je obdélného půdorysného tvaru. Přístavba je jednopodlažní se zastřešením plochou střechou vynášenou subtilními ocelovými sloupky.

Stávající objekt zůstává beze změn. 

Schodiště a podlahy jsou tvořeny betonovými prefabrikovanými dílci, střešní konstrukce jsou navrženy z ocelových profilů.

Bude provedena dílčí přeložka trasy plynovodní přípojky do vhodnější pozice nekolidující se základy přístavby. Plynoměrný pilíř s HUP a pozice napojení přípojky na řad v komunikaci zůstávají zachovány.

V rámci osazení objektu dojde k dílčímu vyrovnání a natvarování okolního terénu tak, aby se se zajistil plynulý přístup do objektu a zároveň vyrovnala plocha kolem něj a nových pěších ploch chodníku. 

Zároveň dojde k dílčím terénním úpravám v rámci spádování a řešení přirozeného odtoku dešťových srážek na stavebním pozemku. Nedojde však ke změně principu odtoku dešťových srážek v lokalitě jen v drobné místní úpravě respektující navrhovanou přístavbu a jejich ochranu.
	

	Potřebné informace – předpokládaná skutečnost

	(1) 
	Práce bude prováděna 1 zhotovitelem (tzn. pouze vlastními zaměstnanci)

(uvést ANO nebo NE)
	

	(2) 
	Předpokládaný počet dodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla (v případě NE u bodu 1)                                  
(uvést počet dodavatelů, včetně OSVČ)
	

	(3) 
	Celková předpokládaná doba trvání prací a činností (rozhodný údaj je 30 pracovních dní)                                                          
(uvést počet pracovních dnů)
	

	(4) 
	Největší předpokládaný počet fyzických osob, které budou současně provádět práce a činnosti v jeden pracovní den (rozhodný údaj je 20 fyzických osob) 

(uvést počet osob včetně zamýšlených subdodavatelů) 
	

	(5) 
	Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla (rozhodný údaj je 500 pracovních dnů/1 fyzickou osobu) 
(uvést počet pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu - tzn. plánovaná doba trvání prací x průměrný počet zaměstnanců)
	

	(6) 
	Na staveništi budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle NV.č.591/2006 Sb. Přílohy č.5                        
(uvést ANO nebo NE)

	(7) 
	1. 
	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
	ANO/NE

	(8) 
	2. 
	Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů
	ANO/NE

	(9) 
	3. 
	Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy
	ANO/NE

	(10) 
	4. 
	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním utonutím
	ANO/NE

	(11) 
	5. 
	Práce, při které hrozí pád z výšky nebo do hloubky více než 10 m
	ANO/NE

	(12) 
	6. 
	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení
	ANO/NE

	(13) 
	7. 
	Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů
	ANO/NE

	(14) 
	8. 
	Potápěčské práce
	ANO/NE

	(15) 
	9. 
	Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)
	ANO/NE

	(16) 
	10. 
	Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
	ANO/NE

	(17) 
	11. 
	Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
	ANO/NE

	Záznam o vyplnění dotazníku:
	
	

	
	
	


V Karlových Varech, dne …………………
Za zhotovitele:

……………………………………..

