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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

0.  Základní údaje: 

0.1 Předmět dokumentace: 

Projekt pro provedení stavby objektu „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“, kde proběhlo územní 

rozhodnutí v 05/2010, stavební povolení na stavební a inženýrské objekty z 11/2010, stavební povolení na objekt SO 102 

(SO 102.1 a 102.2) z 11/2011 a změna stavby před jejím dokončením z 01/2017. PD navazuje na změnu z 01/2016 a 

spíše redukuje její rozsah.  

Hlavní změnou v PD je vypuštění multifunkčního sálu a navazujících provozů ve 2. PP. Vypuštěny jsou místnosti 2. PP v 

půdorysném průmětu atria. Nově jsou navrženy průchozí a průlezné kanály pod atriem, ve kterých budou roztaženy 

technické instalace objektu. Toto řešení zároveň umožňuje splnit podmínku orgánů památkové péče ohledně zachování 

alespoň části stávajících technických kanálů. Další drobné dispoziční změny se vyskytují v 1. PP až 3. NP zejména v 

koupelnové části B – podkově. Výraznou změnou pak je ve způsobu zastřešení atria. V současné době je dvůr zastřešen 

pomocí ocelových vazníků, dřevěného bednění a asfaltových izolací. Vyvýšená střecha je po obvodě zasklena 

drátosklem. Návrh počítá s demontáží krytiny vč. bednění a zasklení. Oproti předchozím PD z let 2009-2016 budou 

ponechány ocelové vazníky, na které bude ukotvena nová skleněná střecha. Vzhledem k požadavku na venkovní 

shromažďovací prostor v atriu, bude střecha po obvodě a ve vrcholu otevřená pro vzduch. Otvory budou kryty jen 

pletivem proti zalétnutí ptáků (požadavek dle PBŘ). 

Změnová dokumentace reaguje na 32 podmínkových bodů orgánů památkové péče. Buď jsou body vyřešeny tím, že 

některé konstrukce jsou vypuštěny, nebo jsou v PD zapracovány. 

V rámci této změny se bude měnit pouze objekt SO 101 a to bez zásahů do vnějších fasád a přípojek.  

 Součástí díla je též provedení odpojení a demontování stávající el. instalace v prostoru celého objektu 

Císařských lázní.   

Dokumentace je zpracovávána pod názvem: 

KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ, 

SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA  

Stavební úpravy se týkají celého objektu císařských lázní. 

 Při realizaci díla je nutno, s ohledem na historickou a kulturní hodnotu objektu, práce provádět s odbornou 

péčí a řemeslnou kvalitou s maximálním možným využitím stávajících kabelových tras (drážek). Nové drážky budou 

výhradně frézovány (požadavek orgánů památkové péče), nebudou sekány. Tam kde bude nutno sekat, budou 

hrany zdiva ohraničeny řezem.     

 Součástí díla je též provedení odpojení a demontáž části stávající el. instalace v celém objektu a to od 

pojistkové skříně.  

 Některá původní historická svítidla budou restaurována a následně budou navráceny na původní místo.  

Restaurátorské práce včetně demontáže a opětné montáže nejsou součástí dodávky profese elektro. Jedná se o 

svítidla začínající v legendě svítidel písmenem „H“. 
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Prostory v dokumentaci nazývané „nájemní jednotky“ jsou řešeny v souladu s neuzavřeným stavebním 

programem jako „holoprostor“. Jsou tedy jen minimálně stavebně upraveny – hrubá oprava omítek, podlahy, 

nejnutnější oprava výplní otvorů a přivedení domovních technologií, bez koncových prvků. Jen tyto práce a dodávky 

jsou zohledněny ve výkazu výměr. V dokumentaci zakreslené vybavení je jen z důvodů prostorové a technické 

koordinace.“  

 

0.2. Přehled výchozích podkladů: 

 Podkladem pro zpracování dokumentace bylo: 

 a) Podklady dodané projektantem stavební části. 

 b) Původní dokumentace pro provedení stavby 

 c) Jednání s projektanty ostatních profesí    

 c) Platné ČSN  
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1.  Základní technické údaje: 

1.1. Proudové soustavy, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:   

 Objekt Císařských lázní je napájen z vlastní trafostanice 22/0,4kV, 630kVA, která je situována v 1pp 

objektu SO102,1. Projekt trafostanice je řešen samostatnou částí projektové dokumentace.  

 Z trafostanice je napájena hlavní rozvodna (1.310), která je umístěna v objektu SO102,1. Z hlavní 

rozvodny jsou napájeny dvě rozvodny umístěné v objektu SO101 a to rozvodna RII umístěná v  1 mezipatře 

(místnost 2,102) a  rozvodna R III umístěná v podkroví (místnost č. 6.104 ). Z rozvodny RII bude napájena 

elektroinstalace objektu SO101. Z rozvodny RIII budou napájeny převážně vzduchotechnická zařízení umístěná 

v podkroví. 

 V rozvodnách budou tyto druhy sítí:  

   Nezálohovaná síť  -  NS:  Síť ČEZ.:     Proudová soustava:  3PEN, 50Hz,  3*400/230V.  TN-S.  

  Zálohovaná síť     -  ZS:   Diselagregát:  Proudová soustava:  3PEN, 50Hz,  3*400/230V. TN-S.   

  Střídačová síť  – SS:   Zdroje UPS Proudová soustava:  3PEN, 50Hz,  3*400/230V. TN-S.  

 

 Ochrana před nebezpečným dotykem:  

  Základní: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4.41 ed.3 

  doplněná: - doplňujícím pospojováním 

  - proudové chrániče 30mA 

V koupelnách a umývacích prostorech bude instalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a 

ČSN 33 2130 ed.3. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude v koupelnách provedena 

zvýšená proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním.  

 

 Nezálohovaná síť je napájena ze síťe ČEZ Distribuce,a.s. 

 Zálohovaná síť je v případě výpadku síťe ČEZ Distribuce,a.s. napájena z DA  o výkonu 175 kVA/140kW. 

 Střídačová síť je napájena z 2 ks centrálních jednotek nouzového osvětlení - 36 okruhů a bude sloužit 

    pro napájení nouzového osvětlení  

                          

 1.2. Hlavní vypínač objektu: Central STOP, Total STOP 

 V objektu CLKV budou osazena tlačítka Central STOP a Total STOP.   

 Tlačítlo Central STOP vypíná vše krom zařízení PBŘ. Tlačítko Total STOP vypíná vše včetně zařízení PBŘ. 

V objektu CLKV budou osazena tlačítka Central STOP a Total STOP v souladu s dokumentací PBŘ.  

Tato tlačítka budou zdvojená a budou osazena u vstupů do objektu v CHÚC A a CHÚC B.  

Při stisku tlačítka CENTRAL STOP budou PBZ i nadále zásobována dvěma zdroji (hlavní přívod a náhradní 

zdroj el. energie). Činnost náhradního zdroje el. energie bude zahájena automaticky pouze v případě 

výpadku proudu.  
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1.3. Určení vnějších vlivů: 

Jedná se o převážně o vnitřní prostory domu kancelářské a muzejní prostory, vnější vlivy působící 

v těchto prostorech jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3  považovány za normální a není nutno na ně, 

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, zpracovávat protokol.  

  

Protokol o stanovení vnějších vlivů je převážně zpracován pro technické zázemí, jako jsou místnosti: 

Rozvodna R II, Rozvodna R III a ostatní prostory dle uvážení komise. Protokol je nedílnou součástí této 

dokumentace. 

 Pracovníci pracující v objektu CLKV musí být poučeni o používání el. spotřebičů a ovládání el. instalace ve 

smyslu příslušných předpisů. (zákoník práce, vyhl 50/78Sb)  
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3. Měření spotřeby elektrické energie, zajištění dodávky el. energie: 

 

3.2.  Způsob měření spotřeby provozů požadovaných stavebníkem.  

 Spotřeba el. energie vybraných provozů určených investorem bude měřena pomocí podružných 

elektroměrů, které budou umístěny v podružných rozvodnicích napájející dané místnosti v jednotlivých patrech.  

Elektroměry budou vybaveny dálkovým odečtem pomocí sběrnice M-bus. Propojení sběrnicí M-bus a následné 

odečty řeší profese MaR. Elektroměry budou osazeny v těchto rozvaděčích:  

 

Číslo  Název místnosti Umístění elektroměru Umístění rozvaděče 

1 Společná spotřeba -------------- ------------ 

2 Kavárna R-kavárna 1.006 

3 Bufet R-bufet -1.007 

4 Provozní zázemí kanceláře 1PP 1R01.6 -1.015 

5 Infocentrum 1.NP 1R1.6 1.013 

6 Muzejní expozice - historie filmu 1R1.8 1.133 

7 Muzejní expozice – historie lázeňství 1R1.7 1.127 

8 Nadace HELMER&FELNER 1R3.9 3.109 

9 Nájemní jednotka 1 1R3.8 3.115 

10 Nájemní jednotka 2 1R3.7 3.120 

11 Nájemní jednotka 4 1R3.10 3.131 

12 Nájemní jednotka 5 1R3.11 3.134 

13 Nájemní jednotka 6 1R3.12 3.139 

14 Nájemní jednotka 7 1R3.13 3.145 

15 Patrový rozvaděč 1R5.4 5.014 

16 Patrový rozvaděč 1R5.5 5.005 

17 Nájemní jednotka 8 1R5.8 5.111a 

18 Nájemní jednotka 9 1R5.9 5.109a 

19 Nájemní jednotka 10 1R5.10 5.106a 

20 Nájemní jednotka 11 1R5.11 5.120a 

21 Nájemní jednotka 12 1R5.12 5.122a 

22 Nájemní jednotka 13 1R5.13 5.124a 

23 Nájemní jednotka 14 1R5.14 5.127a 
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3.3.  Kompenzace jalového příkonu 

 Kompenzace účiníku je řešena jako centrální v rozvodně RH (200kVAr) . Dále bude umístěny 

kompenzační rozvodnice v rozvodně R II (80kVA) a  R III (150kVAr) v podkroví.   

   

3.4.. Stupeň dodávky el. energie. 

 Nezálohovaná síť:  

 Ve smyslu ČSN 34 1610 §16 čl. 107 se jedná o dodávku el. energie 3. stupně. 

 Zálohovaná síť: 

 Ve smyslu ČSN 34 1610 §16 čl. 107 se jedná o dodávku el. energie 1. stupně. 

 Střídačová síť: 

 Ve smyslu ČSN 34 1610 §16 čl. 107 se jedná o dodávku el. energie 1. stupně. 

 

 

5  Hlavní rozvody - popis způsobu napájení: 

5.1. Připojení objektu CLKV na síť distributora el. energie: 

 Objekt CLKV je připojen na síť distributora el. energie (ČEZ Distribuce a.s.) kabelovou smyčkou VN 

22kV v nově vybudované trafostanici umístěné v objektu SO 102.1 v 1.p.p. (m.č. 1.304).  

 Z trafostanice bude napojeno přívodní pole hlavní rozvodny umístěné také v objektu SO102,1 (m.č.-

1.310). Z Hlavní rozvodny objektu CLKV budou napojeny dvě rozvodny umístěné v objektu SO101 a to 

rozvodna RII umístěná v  1 mezipatře ( místnost2.102) a rozvodna RIII umístěná v podkroví (místnost č.6.104 ).  

Z rozvodny RII bude napájena elektroinstalace objektu SO101. Z rozvodny RIII budou napájeny převážně 

vzduchotechnická zařízení umístěná v podkroví objektu SO101.  

   Z Hlavní rozvodny budou též napájena zařízení napájená z DA. 

      

5.2. Uložení kabelů: 

 

 5.2.2.  Patrové rozvody: 

 El. instalace 2.PP až 3.NP bude napájena z rozvodny R II umístěné v 1 MZP. Z rozvodny RII budou 

napájeny jednotlivé hlavní patrové rozvodnice ( 1RO1.1, 1R1.1, 1R2.1, 1R3.1, 1R4.1, 1R5.1), ze  kterých budou 

napájeny ostatní patrové rozvodnice a rozvody. Některé energeticky náročné patrové odběry budou napájeny 

přímo z rozvodny RII  ( R-bufet, 1R01.5 –strojovna  VZT, Rsál, a rozvaděče výtahů RV2, RV3, RV4).      

 El. Instalace v podkroví bude napájena z rozvodny RIII, která je umístěna v podkroví. Z této rozvodny 

budou napájeny jednotlivé rozvodnice v podkroví. Tyto rozvodnice slouží převážně pro napájení 

technologických zařízení VZT. 

 Dimenze jednotlivých kabelů jsou patrné z výkresové dokumentace, zvláště z výkresu hlavních 

rozvodů.  Krom hlavních rozvodů jsou v objektu ještě další svislé rozvody, které jsou schématicky znázorněny 
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na jiných výkresech. Svislé rozvody se týkají hlavně systému řízení osvětlení DALI a s tím související ovládání 

svítidel, které budou systémem DALI spínána.  Dále zde bude přes jednotlivá patra vedena kabeláž pro požárně 

bezpečnostní zařízení.    

      K provedení hlavních kabelových tras bude využito prostorů v mezipatrech, kde budou kabely vedeny 

v drátěných kabelových žlabech.    

 Rozvody v jednotlivých místnostech budou vedeny částečně v podlaze a částečně pod omítkou. Pro 

vedení kabelů v jednotlivých místnostech bude využito kabelových tras po stávajících kabelech včetně 

stávajícího trubkování (bude-li to možné). Veškeré drážky pro kabely musí být provedeny řezáním, né pouze 

sekáním. Drážky musí být prováděny nanejvýš citlivě vzhledem k památkovému charakteru rekonstruovaného 

objektu.  

  

5.3. Hlavní pospojování:    

V hlavní rozvodně RH bude osazena hlavní ochranná přípojnice, která  bude spojena s uzemňovací 

soustavou. S HOP budou spojeny ochranné vodiče, uzemňovací přívod přípojky inženýrských sítí, rozvod 

kovového potrubí v budově (plynu, vody, teplovodu, vzduchotechniky), kovové konstrukční části budovy, 

ústřední topení, klimatizace atd. S HOP budou spojeny též pomocné ochranné přípojnice umístěné 

v rozvodnách R II a R III. Hlavní ochranné pospojení bude provedeno vodičem CY25mm. Z HOP či POP 

budou spojeny ochranné přípojnice v rozvodnách slaboproudu a  PE, případně PEN přípojnice jednotlivých 

rozvodnic. Průřezy jednotlivých připojovacích vodičů bude vycházet z ČSN.  

 

 

5.4. Ochrana proti přepětí:    

  Ochrana proti přepětí je koncipována jako třístupňová. První stupeň ochrany proti přepětí bude tvořen 

 třemi přepěťovými ochranami, které budou osazeny v přívodních polích v rozvodně RH a rozvodně RII a RIII.  

              Druhý stupeň přepěťových ochran bude osazen v jednotlivých patrových či technologických 

rozvaděčích. Vybrané zásuvkové okruhy budou chráněny přepěťovými ochranami stupně D, který bude v 

případě zásuvek umístěných pod omítkou integrován přímo v těchto zásuvkách a v případě zásuvek 

umístěných podlahových krabicích bude použito samostatných typových přepěťových ochran.   

 

   7. Osvětlovací soustava: 

7.1. Osvětlení  - všeobecně. 

 V objektu bude instalováno umělé osvětlení, které vychází z platných ČSN, zejména ČSN EN 12464-1 

(360450). Hodnoty osvětlenosti a přiřazení jednotlivých místností dle ČSN je patrno z jednotlivých výkresů části 

UO. 
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 Umělé osvětlení bude provedeno převážně pomocí LED svítidel osazených na stropě či zavěšených 

pod stropem či osazených na stěnách. Svítidla budou rozsvěcena po skupinách pomocí vypínačů, případně 

budou řízena pomocí DALI sběrnice a příslušných ovládacích panelů. 

     Návrh osvětlení včetně výpočtu provedla specializovaná firma, která odpovídá za návrh a parametry 

osvětlovací soustavy. Tento projekt silnoproudu řeší pouze připojení těchto svítidel a jejich ovládání.  

 Předřadníky dodaných LED svítidel musí umožnit sepnutí 20 ks svítidel na jeden okruh jištěný jističem 

B10/1. 

 Některá původní historická svítidla budou restaurována a následně budou navráceny na původní 

místo. Restaurátorské práce včetně demontáže a opětné montáže nejsou součástí dodávky profese 

elektro.  Profese elektro zajistí pouze odpojení stávajících přívodů a následné připojení těchto svítidel. 

Jedná se o svítidla, jejichž označení začíná písmenem H.  

     

7.2.  Ovládání osvětlení: 

7.2.1. Koncepce ovládání osvětlení: 

Svítidla jsou ovládaná dvěma základními způsoby – lokálně nebo centrálně. U obou způsobů 

mohou být svítidla spínaná i regulovatelná. 

Lokální ovládání 

- svítidla jsou ovládaná vypínači, otočnými stmívači nebo pohybovými čidly instalovanými 

v příslušné místnosti 

- napájecí obvody svítidel v technickém zázemí  

 

 

7.2.5 Ovládání osvětlení nájemních jednotek, :  

 Ovládání osvětlení těchto prostorů bude provedeno pomocí vypínačů umístěných u jednotlivých dveří, 

nebo pomocí pohybových čidel. 

 

7.3. Nouzové osvětlení: 

 Na únikových cestách bude instalováno nouzové osvětlení pomocí svítidel napájených z 2 ks 

centrálních jednotek nouzového osvětlení každý musí umožňovat připojení 32 okruhů nouzových 

svítidel.    

Tyto centrální jednotky nouzového osvětlení budou v rozvodně RII v 1. mezipatře osazeny v 

požárně odolné skříni s požární odolností EI 30 DP1.  

Návrh nouzového osvětlení musí být zhotovitelem upřesněn před realizací stavby na základě 

vybraného výrobce centrálního bateriového systému. Vzhledem k tomu, že výrobce nemohl být vybrán 

předem, není možné detailně tento systém navrhnout a projektová dokumentace řeší pouze orientační 

řazení okruhů. S tímto návrhem musí být rovněž počítáno v cenové kalkulaci. 
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8. Zásuvkové okruhy a ostatní rozvody: 

  Jednotlivé zásuvkové okruhy budou napájeny z příslušných rozvodnic. Na jeden zásuvkový vývod  

bude instalováno cca 6 - 10 kusů zásuvek. V některých místnostech jsou instalovány podlahové krabice 

vybavené zásuvkami 230V/16A. V těchto podlahových krabicích je prostorová rezerva pro osazení datových 

zásuvek slaboproudu.  

 Zásuvkové sloupky v podlaze sálu budou v dodávce silnoproudu i s datovými zásuvkami, protože se 

bude jednat o typový kompletní výrobek. 

    

9. Napájení technologií: 

9.1. Napájení vzduchotechniky a chlazení: 

 Požadavek na zařízení VZT, která je nutno napájet vychází z požadavku projektantů vzduchotechniky 

VZT a  CHL.. Případné změny projektů VZT a CHL týkající se doplnění dalších zařízení, nebo úpravy jejich 

elektrických parametrů si vyžádají též úpravu projektu silnoproudu. Jelikož v projektu VZT a CHL jsou uvedeny 

pouze referenční výrobky musí dodavatel zařízení zajistit koordinaci své dodávky s dodávkou silnoproudu.  

 

9.2. Spouštění a ovládání vzduchotechnických zařízení 

 Vzduchotechnická zařízení jsou ovládána a spouštěna následujícími způsoby: 

 a) Vlastním systémem MaR 

 b) Místně spolu s osvětlením (ventilátory na WC) 

 c) Spouští EPS – elektrická požární signalizace ( Větrání CHÚC A, CHÚC B ) 

  

9.2. Napájení  MaR.: 

 V rámci napájení systémů MaR budou připraveny přívody pro rozvodnice MaR v souladu s požadavky 

projektanta měření a regulace. Některá vzduchotechnická zařízení má systém MaR součástí svých 

technologických rozvodnic a není pro ně třeba instalovat samostatné napájecí přívody.    

Požadavky na napájení systémů MaR, musí být před realizací díla upřesněny. 
 

9.3. Napájení zdravotní techniky: 

   Pro automatiku splachování na WC bude do prostoru pisoárů přiveden nad podhledy přívod 

230V/50Hz. Dále budou připraveny přívody pro čerpadla v 2PP a přívody pro vyhřívané střešní vpusti a 

vyhřívání části potrubí nad střechou.  Ostatní zařízení zdravotechniky jsou napájena a řízena MaR.  

Požadavky na napájení jednotlivých zařízení musí být upřesněny dle požadavků jednotlivých výrobců 

dodávaných zařízení.  

   

10. Napájení požárních systémů: 

10.1. Zdroje napájení požárních systémů: 
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 Požární systémy budou napájeny z hlavní rozvodny RH a Rozvodny RII, RIII ze samostatného 

rozvaděče a budou zálohovány z dieselagregátu. Rozvaděče pro PBŘ budou umístěny v rozvodnách 

v samostatných rozvaděčích s požární odolností EI 30 DP1.  Hlavní napájecí kabely od DA, přes napájení 

rozvaděčů PBŘ v RH,  RII a RIII  jsou navrženy v provedení CHKE-V s funkční schopností při požáru 180minut.  

 Rozvaděče pro PBŘ budou umístěny v rozvodnách v samostatných rozvaděčích s požární 

odolností EI 30 DP1.  

 Spouštění požárně bezpečnostních zařízení bude provedeno signálem z EPS.  

  

10.2. Druhy napájení požárních systémů: 

 Z hlediska el. instalace se jedná o napájení těchto systémů: 

 a) Zařízení VZT spínané EPS  ( CHÚC A, CHUC B ) 

 b) Evakuační výtah 

 c) Nouzové osvětlení, vyznačení únikových cest 

 d) Protipožární klapky  

 

10.3.  Požadavky na kabeláž napájející PBŘ. 

 V projektu jsou předepsány kabely CHKE-V, které zajišťují funkční schopnost při požáru v délce 180minut.  

 Napájení PBZ musí být  provedeno, dle PBŘ,  kabely se zajištěnou funkčností při požáru:  

a) větrání CHÚC B (P01.01/N02), doba činnosti 30 minut, kabely B2ca-s1,d0, P30-R;  

b) větrání CHÚC A (P01.02/N03), doba činnosti 15 minut, kabely B2ca-s1,d0, P15-R;  

c) evakuační výtah (P02.03/N03), doba činnosti 45 minut, kabely B2ca-s1,d0, P45-R;  

d) akustická poplachová zařízení, doba činnosti 15 minut, kabely B2ca-s1,d0, P15-R;  

e) nouzové osvětlení, doba činnosti 60 minut, kabely B2ca-s1,d0, P60-R;  

f)  elektrická požární signalizace (napájení + ovládání prvků), doba činnosti 15 minut,  

kabely B2ca-s1,d0, P15-R;  

g) Ostatní kabeláž volně vedená v CHÚC, požárních úsecích bez požárního rizika a ve shromažďovacím 

prostoru musí být provedeny se sníženou třídou reakce na oheň, alespoň B2ca-s1,d0 + P15-R. Pokud 

kabely nebudou vedeny volně a budou v drážkách stěn kryty alespoň 10 mm omítky (A1/A2), pak tento 

požadavek odpadá. 

 

11.  Napájení slaboproudých systémů: 

  Projekt elektroinstalace neřeší vlastní slaboproudé rozvody, tuto část řeší samostatná část PD. Tento 

projekt řeší pouze napájení jednotlivých slaboproudých systémů.  

 Jednotlivé rozvaděče příslušných slaboproudých systémů budou napájeny z příslušných silových 

rozvodnic.  

Projektant slaboproudu má na část silnoproud tyto požadavky: 
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a) Samostatný podružný rozvaděč v každé technické místnosti slaboproudu. 

b) Zemnící přívod min.CYA 16mm2 do každé rackové skříně z hlavního zemnícího bodu objektu  

c) Zemnící přívod pro uzemnění kovových částí rozvodných tras (kabelových žlabů, stínících přepážek)  

  min. CYA 6mm2 

d) Rozvody 230V/50Hz pro napájení technologií EZS, EKV budou opatřeny 3.stupněm přepěťové  

  ochrany – třídy D, jištěním 6A 

e) přívody napájení 230V/50Hz/6A   pro venkovní kamery budou opatřeny 3.stupněm přepěťové ochrany –  třídy  

 D, jištěním16A 

f) Zemnící přívod min.CYA 16mm2 do kabelové skříně Telefonica O2 – čelní obvodová  

  stěna objektu 

g) Zásuvkové rozvody 230V/50Hz pro napájení výpočetní techniky budou opatřeny 3.stupněm  

  přepěťové ochrany –  třídy D, jištěním16A 

h) Zásuvkové rozvody 230V/50Hz pro napájení aktivních technologií televizní techniky budou  

  opatřených 3.stupněm přepěťové ochrany – třídy D, jištěním 16A 

ch) Vývody 230VAC/6A v místě osazení systémových napájecích zdrojů  

i) Rozvody 230V/50Hz pro napájení technologií EPS, budou opatřeny 3.stupněm přepěťové ochrany – třídy D, j

  iištěním 6A a budou odpovídat požadavkům napájení protipožárních systémů 

j) Vývody 230VAC/6A v místě osazení systémových napájecích zdrojů budou opatřeny 3..stupněm ochrany  

– třídy D, jištěním 6A a budou odpovídat požadavkům na pájení protipožárních systémů 

 
 

11.1.  Napájení systému elektrické požární signalizace a návaznosti na silnoproud.  

 V objektu bude instalován systém EPS. Ústředna EPS bude napájena z rozvodnice RH. V případě 

vyhlášení požárního poplachu bude z EPS vydán povel na sepnutí požárně bezpečnostních systémů. 

 

11.2. Napájení systému elektrické zabezpečovací signalizace: 

Pro napájení systému EZS bude připraven přívod do rozvodny slaboproudu..  

 

11.3. Napájení kamerového systému CCTV.  

 V projektu je uvažováno s napájením ústředny CCTV, umístěné rozvodně slaboproudu a s napájením 

příslušných kamer rozmístěných po objektu. 

12. Napájení technologických celků: 

13.  Způsob uložení kabelových vedení:  

13.1.  Způsob uložení hlavních kabelových tras.    

 Hlavní kabelová trasa bude vedena z hlavní rozvodny SO102,1 přes místnosti 1.301 do objektu 

SO101, kde přejdou kabely do stoupačky a budou vedeny do rozvodny R II a R III.  
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V objektu SO102,1 budou kabely vedeny v kabelovém žlabu a ve stoupačce budou vedeny po kabelových 

žebřících a budou zde uchyceny pomocí typových příchytek.  

 Přívodní kabely pro napájení PBŘ bude uložen v samostatném žlabu, který svým provedením musí 

splňovat požadavek na funkční integritu dle požadavků PBŘ.  

   

13.2.  Způsob uložení hlavních kabelových tras v jednotlivých patrech.     

     Z rozvodny RII budou napájeny jednotlivé hlavní patrové rozvodnice, z kterých budou napájeny ostatní 

patrové rozvodnice. Některé energeticky náročné patrové odběry budou napájeny přímo z rozvodny RII. 

Provedené hlavních kabelových tras bude využito prostorů v mezipatrech, kde budou kabely vedeny 

v drátěných kabelových žlabech.    

 Rozvody v jednotlivých místnostech budou vedeny částečně v podlaze a částečně pod omítkou. Pro 

vedení kabelů v jednotlivých místnostech bude využito kabelových tras po stávajících kabelech včetně 

stávajícího trubkování (bude-li to možné). Drážky budou prováděny frézováním a to nanejvýš citlivě vzhledem 

k památkovému charakteru rekonstruovaného objektu. 

  Zásuvky budou osazeny 30cm nad podlahou. Vypínače budou osazeny ve výšce 110 cm nad 

podlahou.  V koupelnách a umývacích prostorech budou zásuvky a vypínače osazeny 120cm nad podlahou. 

Tam, kde je to možné budou vypínače a zásuvky osazeny ve společných rámečcích. 

 

13.3.  Požární prostupy.  

  Při průchodu kabelů mezi jednotlivými požárními úseky bude provedeno  protipožární utěsnění těchto 

kabelových prostupů některým certifikovaným systémem. Provedení protipožárních prostupů provede firma, jejíž 

pracovníci jsou pro tuto činnost proškoleni výrobcem protipožárního systému.   

 

14.  Rozvodnice, jejich druhy a provedení: 

Rozvaděče rozvoden jsou navrženy jako skříňové s patřičnou hloubkou a požadovaným krytím.  

Podružné patrové rozvodnice jsou navrženy převážně jako zapuštěné. Rozvaděče pro modulové 

přístroje budou s dostatečnou vnitřní hloubkou, umožňující pohodlné protažení dodatečně připojovaných 

kabelů. Kabely budou na přístroje napojeny přes svorky. Použijí se veškeré vhodné doplňky nabízené 

výrobcem rozváděčového systému.  

Instalační jističe a přístroje budou stejného typu z hlediska detailního způsobu upevnění na 

montážní lištu včetně shodné výšky připojení vodičů do svorky tak, aby byly jednotlivé jističe bez těžkostí 

záměnné. Jističe musí umožňovat bezproblémovou výměnu i při použití propojovací lišty bez odpojování a 

demontáže dalších obvodů. 

Rozvaděče na chodbách budou s dveřmi s požární odolností EW 15DP1-S. Rozvaděče pro PBŘ 

budou umístěny v rozvodnách v samostatných rozvaděčích s požární odolností EI 30 DP1.  



 
 

KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ                                                                       10/202 

13 - 15 

 

 
17.  Zkoušky a revize:  

  Stavba bude uvedena do zkušebního provozu v návaznosti na komplexním vyzkoušení po předchozím 

 vyhotovení výchozí revize. 

 

18. Závěr:  

18.1 Riziko víceprací: 

18.1.1     A. Rizika stavebně-technická 

Za nejrozsáhlejší riziko z hlediska stavebně-technického a stavebně-technologického považujeme 

zajištění stavební jámy a provedení podbetonování stávajících základů v místech prohlubování základové 

spáry a to zejména ve vztahu s blízkému sousedství říčky Teplé, jejíž hladina je výše než uvažované 

prohloubení základů v půdorysu kolem stávajícího nádvoří a provedení podzemního spojovacího koridoru 

směrem k objektu Rašelinového pavilonu. 

Riziku event. následných poruch na stávajících konstrukcích (trhliny ve stěnách vlivem dotvarování nových 

podzemních betonových konstrukcí a tím dosedání této části budovy) a stejně tak i riziku případných 

víceprací je možno zabránit pouze volbou vysoce erudované a na tyto stavební práce specializované 

stavebně-realizační firmy a volbou zkušeného a důsledného stavebního dozoru investora (a samozřejmě i 

smluvními podmínkami). Zde považuji za nezbytné opětovně zdůraznit, že bude-li jediným investorovým 

kritériem při výběru stavebně-realizační firmy výše nabídkové ceny, mohlo by to znamenat ohrožení kvality 

provedení výše uvedených prací.  

Potenciální rizika představují samozřejmě (jako na každé rekonstrukci) i možné skryté jevy uvnitř 

existujících konstrukcí. Vzhledem k tomu, že se nezachoval statický výpočet z původního projektu z r. 1893 

( byl-li vůbec nějaký … ), nelze vyloučit přítomnost např. skrytých ocelových nosných prvků ve stěnách a ve 

stropech, které mohou lokálně zkomplikovat navrhované vybourávky otvorů, nebo naopak lokálně snížená 

únosnost původního nosného zdiva vlivem pozdějších stavebních úprav, či vlivem působení externích jevů ( 

průsak spodní vody, vlhkost následkem havárie vodovodu v r. 2009, déšť, mráz ... ). V této souvislosti nutno 

připomenout, že stavebními úpravami v historických koupelnách v minulých desetiletích došlo mnohde 

k zazdění celého technologického mezipatra ( podpodlahového prostoru pod koupelnami ), kde po jeho 

odkrytí můžeme zjistit skutečnosti odlišné od původní projektové dokumentace – plánů z r. 1893. 

Se zmíněnou havárií vodovodu v r. 2009, jejímž důsledkem bylo protečení množství vody objektem 

od krovu až do suterénu, může souviset i občasný výskyt napadení dřevěných konstrukcí dřevokazným 

hmyzem či houbou ( průzkum tohoto jevu a následné odstraňování jeho projevů v současnosti – v 08/2016 – 

probíhá ). 

 

Rizikem při bourání konstrukcí je i to, že vlivem otřesů a chvění a i vlivem odlehčení stropní kce po 

odtěžení podlahových škvárových násypů mohou odpadávat i další sádroštukové prvky na stropech a na 

podhledech. Aby toto riziko bylo minimalizováno, je třeba při bourání používat prioritně nástroje řezací, nikoli 
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úderné či příklepové. Technologický postup náhrady podlahových násypů, který je nutno dodržet, je popsán 

v technické zprávě RDS objektu SO 101.  

 

Tato rizika jsou námi v projektové dokumentaci preliminována nasazením přiměřeně vyšších 

jednotkových cen stavebních prací na rizikových částech stavby a zahrnutím globální rozpočtové rezervy do 

SHR. 

 

 

18.1.2 B. Rizika termínová, legislativní a veřejnoprávní 

 

Rizikem z hlediska termínového je požadavek památkářů na provedení archeologického průzkumu 

při výkopových pracech. Vzhledem k tomu, že budova CLKV byla postavena na místě zasypaných 

pivovarských sklepů, nelze předem spolehlivě odhadnout rozsáhlost a tudíž ani délku trvání tohoto 

průzkumu a tím tedy event. ani s tím související posun v harmonogramu stavebních prací. 

Stejně tak dle platné legislativy mají orgány OPP ( KÚKK OKPPLCR a NPÚ Loket ) právo 

posuzovat realizační restaurátorské záměry na všechny umělecko-řemeslné výrobky, které se budou 

následně restaurovat. Vzhledem k tomu, že těchto prvků je více než 1000 kusů, nelze dosti dobře 

odhadnout, v jakých časových horizontech budou orgány OPP schopné toto kapacitně zvládnout a následně 

tudíž i dopad do HGM postupu a dokončování restaurátorských prací. 

 

 

18.1.3 C. Rizika organizační  

 

Pasporty a průzkumy všech historicky a architektonicky cenných umělecko-řemeslných prvků ( 

movitých i nemovitých ) byly v souladu se smluvními termíny námi provedeny v 1.Q r. 2016. Od té doby v 

budově CLKV došlo k řadě jednorázových komerčních akcí ( prezentace společnosti BMW, raut firmy 

MOET, pronájem filmovým štábům apod. ) v jejichž důsledku mohlo dojít k různým změnám v sortimentu, 

aktuálním stavu a lokalizaci těchto uměl. řem. prvků. Může tedy nastat situace, že při zahájení stavby a 

předávání objektu CLKV stavebnímu dodavateli bude sortiment  a stav těchto prvků parciálně odlišný. Toto 

riziko lze opět minimalizovat kvalitním a důsledným výkonem technického dozoru investora při předávání 

stavby stavebnímu dodavateli. 

 

18.1.4 D. Rizika plynoucí z tzv. klientských změn  

Vzhledem k tomu, že řada prostorů v budově CLKV je určena pro nájemní charakter využívání a 

v době zpracovávání projektové dokumentace příslušný nájemce není znám, nelze tudíž prioritně zajistit , 

aby jeho event. požadavky a nároky neznamenaly zásah do již realizovaných částí stavby, či změnu 
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koncepce vyprojektovaných technických zařízení. Riziku s tím spojených víceprací lze předejít pouze tím, že 

nájemní smlouvy s potencionálními nájemci budou uzavřeny co nejdříve. 

 

18.1.5. Rizika plynoucí z požadavku na připojení dodaných zařízení.  

 Vzhledem k tomu, že projekty profesí nemohou specifikovat konkrétní typ zařízení konkrétního 

výrobce, ale konkrétní výrobky jsou specifikovány pouze obecným popisem, mohou se u některých dodaných 

zařízení lišit požadavky na napájení, případně ovládání těchto zařízení.  Rizika těchto víceprací lze eliminovat 

upřesněním požadavků jednotlivých profesí vzhledem ke konkrétně dodaným zařízení a zapracováním těchto 

požadavků do výrobní dokumentace dodavatelů před vlastním provedením díla.   

 

18.1.6. Povinnost dodavatele 

Jelikož se jedná o stavbu, která je určena pro shromažďování více než 200 osob, tak je dodavatel 

elektromontážních prací povinen, na základě vyhl. 73/2010Sb, oznámit zahájení montáže elektroinstalace 

Technické inspekci České republiky. Po ukončení montáže zažádá TIČR o vydání odborného a závazného 

stanoviska.  (formuláře viz www.ticr.eu ) 

 
18.2 Obecně 

  Stavba bude provedena dle platných ČSN a ostatních elektrotechnických předpisů. Při stavbě je nutno 

 dbát na dodržování bezpečnostních předpisů souvisejících s prováděnou stavbou. Před zahájením prací 

 zajistí investor předání staveniště. Práce mohou být zahájeny po nabytí právní moci stavebního povolení.  

  Všechny práce musí být provedeny odbornou firmou dle platných ČSN. 

 

http://www.ticr.eu/

