



**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace**

Chebská 282  
356 04 Sokolov  
(zasláno elektronickou poštou)

Ústí nad Labem, 29.01. 2024

Vyřizuje: ██████████

**Věc: Cenová nabídka na zpracování dokumentace „Dopracování křižovatky v rámci napojení na II/205  
Přeložka silnice – obchvat Veselov“.**

Na základě výzvy k podání nabídky podáváme nabídku na zpracování dokumentace výše uvedené akce.

**Předmět nabídky:**

- 1) Dokumentace pro společné řízení
- 2) Dokumentace pro provádění stavby + soupis prací a rozpočet

**Rozsah nabídky:**

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se „Směrnici pro projektování staveb pozemních komunikací (včetně dodatku č.1, MD – OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1, ze dne 17.12.2009), projektová dokumentace DUSP/PDPS bude zpracována dle vyhl. 405/2017 Sb., DUSP i PDPS bude zpracována dle vyhl. č. 251/2018 Sb., o obsahu a rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Součástí nabídky je:

- Dendrologický doprůzkum pro kácení
- Vypracování PD DUSP
- Vypracování PD PDPS
- Soupis prací včetně výkazu výměr a rozpočet

Součástí nabídky nejsou:

- Inženýrská činnost
- Majetkoprávní jednání (koupě pozemků, nájem, jednání o věcných břemenech)
- Poplatky za podání povolení (zajišťuje investor)
- Přeložky IS (případné přeložky IS budou řešeny zvláštní objednávkou)

**Počet paré:**

**čistopis DUSP/PDSP**

**6 vyhotovení + 1 CD-ROM**

**Termíny plnění zakázky :**

Předpoklad zahájení prací

ihned po podpisu objednávky

Předání čistopisu DUSP/PDPS

08.03. 2024





## **Rozpis ceny pro nabídku DUSP/PDPS**

### **Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) a provádění stavby (PDPS) „Dopracování křižovatky v rámci napojení na II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov“**

Předmětem prací budou níže uvedené činnosti pro dopracování projektové dokumentace křižovatky pro napojení na související stavbu ŘSD.

#### **Geodetické a průzkumné práce (podklady)**

Dendrologický doprůzkum	██████ Kč
<b>Geodetické a průzkumné práce celkem</b>	<b>4.000 Kč</b>

#### **Projekční práce**

Souhrnné přílohy projektové dokumentace	██████ Kč
Projekční práce křižovatky	██████ Kč
Prověření úprav – DIO	██████ Kč
<b>Projekční práce celkem</b>	<b>115.000 Kč</b>

#### **Účinky stavby**

Rozpočet, soupis prací	██████ Kč
<b>Účinky stavby celkem</b>	<b>12.000 Kč</b>

<b>NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:</b>	<b>131.000 Kč</b>
DPH 21%	27.510 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:</b>	<b>158.510 Kč</b>

DPH bude fakturována ve výši platné v době plnění zakázky.

V Ústí nad Labem 29.01. 2024

---

**Jaroslav Zavadil, DiS.**  
jednatel společnosti  
S.A.W. Consulting s.r.o.

