

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
- SO 201 MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 221 27 - 2 OSTROV
- SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU

POZNÁMKA:

- ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ A PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SÍTĚ VYTÝČIT VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVCI A VIDITELNĚ VYZNAČIT V TERÉNU.





SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
KARLOVARSKÉHO KRAJE**

Chebská 282, 356 04 Sokolov

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje, p.o.

STAVBA			<div>S.A.W. CONSULTING s.r.o.</div> <div>MODERNIZACE MOSTŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI (5) MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 221 27 - 2 OSTROV</div> <div>Božetická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem středisko UL: Božetická 216/34, 400 01 Ústí n. L. web: <a href="http://www.sawconsulting.cz">www.sawconsulting.cz</a> email: <a href="mailto:info@sawconsulting.cz">info@sawconsulting.cz</a></div>		
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	KSUSKK p.o.	
ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ING. LIBOR VYKOUKAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-100	
			DATUM	05/2021	
			STUPEŇ	DSP/PDPS	
			MĚŘÍTKO	1:100	
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARE	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			C.3		