
bourání zdiva

4x I100 - 1800 mm
4x I100 - 1350 mm
celková délka...........3,2m
celková hmotnost.....27kg

Výpis překladů
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Vybourání dřevěného okna včetně venkovního a vnitřního parapetu

Vybourání sklobetonové výplně včetně větracích mřížek a venkovního parapetu

Vybourání plechových vrat včetně rámu

Odstranění plastové výplně včetně rámu

Pozn.17

Pozn.18

Pozn.19

Pozn.20

Pozn.21

Pozn.22

Pozn.23

Pozn.24

Pozn.25

Pozn.26

Demontáž krycích dvířek

Demontáž hromosvodu

Odstranění kabřincového obkladu

Demontáž osvětlení

Demontáž konzoly držáku vlajky

Demontáž bezpečnostních kamer, opětovné osazení

Demontáž zvonkového tabla, opětovné osazení

Demontáž satelitů

Pozn.16 Demontáž nadzemního kabelového vedení, opětovné připojení
(provede správce sítě)

Demontáž informačních tabulí

Demontáž plynového potrubí, po zateplení úprava,
posun od fasády a zpětné osazení

Pozn.27 Demontáž mříže včetně branky, mechanické očištění, ochranný nátěr, zpětné osazení

Pozn.1
Pozn.2

Pozn.3

Pozn.4

Pozn.5

Pozn.6

Pozn.7

Pozn.8

Vybourání betonové plochy

Odstranění ocelových mříží

Demontáž svodů a lapačů splavenin, vyčištění,
posun od fasády, po zatepelní zpětné osazení
s napojením na stávající dešťovou kanalizaci
včetně podbetonování C 12/15

Přeskládání zámkové dlažby 

Výkop pro provedení zateplení zdiva suterénu
hl. cca 300mm pod uroveň podlahy
- po provedení prací zásyp původní zeminou a obnovení
  okapového chodníku

Demontáž ocelových roštů. 
Vybourání zhlaví stěny anglického dvorku min.300mm pod upravený terén

Poznámky:

Odsekání římsy popř. demontáž oplechování římsy RŠ. cca. 150mm

Pozn.9

Pozn.10

Pozn.11

Demontáž zábradlí 

Odstranění stávajících vrstev až na nosnou konstrukci
 - dlažba, spádová betonová vrstva tl. cca.40-60mm, hydroizolace (předpoklad)

Pozn.12

Pozn.13

Pozn.14
Pozn.15 Demontáž poštovní schránky, opětovné osazení

Zrušení elektro zásuvky

Odříznutí přečnívajících částí kamenných pilastrů a krakorců pod korunní římsou

Odstranění oplechování římsy

Úprava oplocení u fasády - odříznutí, odstranění, začištění

Demontáž oplechování parapetu RŠ. cca. 300mm + snížení plochy o 30mm Projektant: Vedoucí zakázky: 
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