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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP
Č.M. NÁZEV(1) PLOCHA VÝŠKA PODLAHA SOKL STĚNY OBKLAD PODHLED POZNÁMKA

1.01 Chodba 79,12 3,13 Ker. dlažba - P3 Keramický v=100 mm Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka Akrylátový nátěr v=1,8m 

1.02 Sklad hut. materiálu 23,28 3,13 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka 

1.03 Chodba 16,93 3,13 Ker. dlažba - P3 Keramický Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka Akrylátový nátěr v=1,8m 

1.04 Šatna dívky (19 osob) 12,44 2,70 Ker. dlažba - P3 Keramický v=100mm Stáv. omítka/tenkovrst. om. Podhled SDK Omyvatelný nátěr v=1,8 m

1.05 Umývárna dívky 4,51 2,70 Ker. dlažba - P1 Stáv. omítka/tenkovrst. om. Keramický v=2,0m Podhled SDK

1.06 Schodiště 20,18 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka Stáv.stupně žulové,stáv.akrylát.nát. v=1,6m

1.07 Předsíň WC chlapci 7,35 3,4 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. omítka

1.08 WC chlapci 6,60 3,4 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. omítka

1.09 WC dívky 8,11 3,34 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. omítka

1.10 Předsíň WC dívky 6,39 3,34 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. omítka

1.11 Schodiště 16,70 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. dřevěný-palubky Stáv. omítka Stupně stáv. žulové 

1.12 Sklad 9.01 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. omítka

1.13 Chodba 32,52 3,26 Ker. dlažba - P3+P4 Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. dřevěný-palubky Stáv. omítka

1.14 Sklad hut. materiálu 13,76 3,40 Stáv. PVC Stáv. PVC lišta Stáv. omítka Stáv. omítka

1.15 Učebna elektro 72,91 3,36 Stáv. PVC Stáv. PVC lišta Stáv. omítka Stáv. omítka

1.16 Dílna elektro 72,91 3,36 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka

1.17 Chodba 44,92 3,36 Stáv. a nová ker. dlažba-P4 Stáv. keramický Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka Akrylátový nátěr v=1,8m 

1.18 Dílna elektro 81,31 3,42 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka

1.19 Sprcha 2,06 3,45 Stáv. ker. dlažba Sprcha ker. obklad Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. omítka

1.20 Chodba 3,19 3,45 Ker. dlažba - P3+P4 Keramický Stáv. omítka/tenkovrstvá om. Stáv. omítka

1.21 Úklid.komora 2,27 3,45 Ker. dlažba - P1+P2 Stáv. omítka/tenkovrst. om. Keramický v=1,5m Stáv. omítka

1.22 Šatna 14,34 3,44 Ker. dlažba - P3+P4 Keramický Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka

1.23 Kabinet 17,25 3,40 PVC - P5+P6 PVC lišta Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka

1.24 Učebna elektro 60,17 3,37 PVC - P5+P6 PVC lišta Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka

1.25 Dílna elektro 58,13 3,34 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka

1.26 Dílna elektro 39,21 3,35 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka

1.27 Kabinet elektro 20,33 3,41 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický  Stáv. omítka Stáv. omítka
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP
Č.M. NÁZEV(1) PLOCHA VÝŠKA PODLAHA SOKL STĚNY OBKLAD PODHLED POZNÁMKA

1.01 Archiv 67,36 3,77 PVC -  P6+P7 Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. a nový SDK pož. podhled Pož. SDK podhled REI45DP1-11,2M2

1.02 Autodílna 149,59 3,79 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.03 Chodba 67,99 2,85 Stáv. a nový drátkobet. - P5 Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. SDK podhled  Pož. SDK podhled REI45DP1-1,0M2

1.04 Sklad 16,70 2,96 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.05 WC chlapci 10,69 2,60 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. SDK podhled

1.06 Předsíň WC chlapci 3,29 2,61 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. SDK podhled

1.07 WC dívky 1,11 2,69 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. SDK podhled

1.08 Předsíň WC dívky 1,68 2,65 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. SDK podhled

1.09 Dílna údržby 8,15 2,99 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.10 Sklad 8,11 2,99 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.11 Sklad 6,37 2,77 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.12 Kabinet 10,73 2,77 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.13 Dílna CNC strojů 74,11 2,98 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled Část podhl.minerál.kazety

1.14 Dílna-frézky 87,84 2,84 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled Část podhl.minerál.kazety

1.15 Soustružnická dílna 200,85 2,98 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled Část podhl.minerál.kazety

1.16 Sklad 32,81 2,84 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.17 Kabinet 11,32 2,98 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.18 Zámečnická dílna 180,01 2,97 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled Část podhl.minerál.kazety

1.19 Chodba 39,85 2,99 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.20 Schodiště 8,57 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka

1.21 Předsíň WC chlapci 4,53 2,79 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. SDK podhled

1.22 WC chlapci 8,66 2,79 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. SDK podhled

1.23 WC zam. 1,28 2,52 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. SDK podhled

1.24 Kovárna 83,25 2,91 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka Stáv. SDK podhled

1.25 Příprava svařovny 42,95 2,98 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. SDK podhled Část podhl.minerál.kazety

1.26 Sklad 12,16 2,98 Stáv. drátkobeton Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. SDK podhled Část podhl.minerál.kazety

1.27 Garáž 20,84 3,11-2,97 Stáv. bet. maz. Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka

1.28 Sklad tech. plynů 12,32 3,11-2,97 Stáv. bet. maz. Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP
Č.M. NÁZEV(1) PLOCHA VÝŠKA PODLAHA SOKL STĚNY OBKLAD PODHLED POZNÁMKA

1.01 Vestibul 93,55 2,35/2,78 Ker. dlažba - P1+P2 Keramický v=100 mm Stěrková omítka Stěrková omítka

1.02 Sklad 9,89 3,47 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. omítka 

1.03 WC chlapci 11,01 3,47 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. keramický Stáv. omítka Doplnit ker. obklad cca 1,5m2 

1.04 Předsíň WC chlapci 6,59 3,47 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka/tenkovrst. om. Stáv. keramický Stáv. omítka Doplnit ker. obklad cca 1,5m2 

1.05 Schodiště 15,39 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka Stáv.stupně žulové,stáv.akrylát.nát. v=1,6m

1.05a Chodba 35,32 3,42 Ker. dlažba - P3 Keramický Stáv. omítka/tenkovrst. omítka Stáv. omítka Stáv. a nový akrylát. nátěr v=1,6m

1.06 Sklad 8,99 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.07 Šatna 117,55 3,42 Stáv. a nová ker. dl.-P3 Stáv. a nový ker. Stáv. omítka/tenkovrst. omítka Stáv. omítka Stáv.a nový akrylát. nátěr v=1,6m

1.08 Schodiště 8,99 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka Stáv.stupně žulové,stáv.akrylát.nát. v=1,6m

1.08a Chodba 37,29 3,42 Stáv. ker. dlažba Stáv. a nový ker. Stáv. omítka/tenkovrst. omítka Stáv. omítka Stáv. a nový akrylát. nátěr v=1,6m

1.09 Sklad 8,92 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.10 Předsíň WC dívky 6,34 3,35 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. omítka 

1.11 WC dívky 10,26 3,45 Stáv. ker. dlažba Stáv. omítka Stáv. keramický Stáv. omítka 

1.12 Kabinet 12,43 3,45 Stáv. ker. dlažba Stáv. keramický Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.13 Kancelář 19,35 3,50 Stáv. plovoucí podl. Stáv. dřev. lišta Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.14 Kabinet 19,18 3,49 Stáv. PVC Stáv. PVC lišta Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.15 Učebna 58,50 3,44 Stáv. plovoucí podl. Stáv. dřev. lišta Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.16 Učebna 57,15 3,45 Stáv. plovoucí podl. Stáv. dřev. lišta Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.17 Kabinet 19,35 3,43 Stáv. PVC Stáv. PVC lišta Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.18 Učebna 58,81 3,42 Stáv. PVC Stáv. PVC lišta Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.19 Kabinet 20,69 3,46 Stáv. PVC Stáv. PVC lišta Stáv. omítka Stáv. omítka 

1.20 Učebna 56,81 3,46 Stáv. plovoucí podl. Stáv. dřev. lišta Stáv. omítka Stáv. omítka 
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ISŠTE Sokolov, 
Jednoty 1620
356 01 Sokolov

a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov

HIP:

Hory 106, 360 01 Karlovy Vary www.ics-kv.cz

SO701, SO702, SO703, SO704

Nový Rack

LEGENDA: 
Stávající Rack

Trasy v kabelových lištách

Trasy v kabelovém roštu

Stoupací vedení dolů

Stoupací vedení nahoru

Sdružené vedení opt. kabelových tras
OV Zakončení v optické vaně
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