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 1.Identifikační údaje  
Stavba    : Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti 

Objekt    : SO 02-Sanace nosné konstrukce 

Katastrální území, obec  : k.ú.Loket, Loket 

Okres    : Sokolov 

Kraj    : Karlovarský  

Objednatel- investor  : Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o. 

     356 04 Sokolov, Chebská 282 

Správce mostu    : Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

Projektant   : PONTIKA s.r.o. 

     Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary 

     IČO: 26342669 

     kancelář:  Sportovní 4, 360 09 K.Vary 

     tel.: 353 228 240 

     Odpovědný projektant: 

     autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 

     Ing. Jan Procházka, č. autorizace 0300011 

     Ing. Milena Navrátilová 

Pozemní komunikace  : silnice II/209 

Přemosťovaná překážka : řeka Ohře (ř.km191,487) , cesta pro pěší 

Úhel křížení   : cca 90º 
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2. Základní údaje o mostě 
Základní údaje (podle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 
Charakteristika mostu                        : Třípolový silniční most přes vodní tok- řeku Ohři. 

Nosnou konstrukci tvoří tři železobetonové 
oblouky- krajní kruhové, hlavní vnitřní eliptický, 
které nesou trámovou železobetonovou 
mostovku.  

Délka přemostění   : 104.0 m 

Délka mostu    : 139.95 m 

Délka nosné konstrukce  : 116.90 m  

Světlost klenby   : 14.00+60.00+14.00 m 

Šikmost mostu   :  90° 
Šířka mostu    : 10.20 m  

Volná šířka mostu   : 9.90 m   

Šířka mezi zvýšenými obrubami : 6.20 m  

Volná výška na mostě  :  neomezená 

Výška mostu nad terénem  :  21.60 m 

Stavební výška   :  1.095 m  

 

3. Umístění stavby a zdůvodnění rekonstrukce 
3.1 Charakter překážky a převáděné komunikace 

Překážku tvoří řeka Ohře a cesta pro pěší. 
Most převádí komunikaci  II/209. Most je situovaný na slepé komunikaci do centra 

města Loket. Silnice II/209 obchází Loket podél pravého břehu Ohře. Komunikace je  na 
mostě a za mostem směrově v přímé, před mostem je křižovatka. Niveleta na mostě je 
vodorovná, před mostem komunikace stoupá k mostu, za mostem komunikace stoupá směrem 
do centra. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2 % .Šířka  vozovky je 6.2 m. 

Opěry, křídla, pilíře a čelní zdi jsou ze železobetonu. Šikmá křídla u opěry Sokolov 
jsou kamenná (pravděpodobně část spodní stavby původního řetězového mostu). Opěra č. 1 je 
komorová. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové oblouky, krajní kruhové a hlavní vnitřní 
eliptický.  Na obloucích jsou nosné sloupky, které nesou železobetonovou trámovou 
mostovku.  

Na návodní straně opěry 1 je betonové schodiště. Ramena jsou nesena podestami, 
podesty jsou zesíleny trámy a vetknuty do stěny komory opěry 1. V těchto místech je stěna 
komory opěry zesílena sloupky.   

Na pohledových částech konstrukce mostu je omítka- umělý kámen. 
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3.2 Územní podmínky 

 Objekt  leží v intravilánu obce Loket. Most přímo navazuje na centrum města Loket, 
které je součástí městské památkové rezervace. Most leží na hranici CHKO Slavkovský les 

3..3 Stávající stav  

 Most byl postavený v roce 1936 na místě původního řetězového mostu. Po mostě byla 
vedena do 90let minulého století komunikace II/209. Po vybudování obchvatu je  po mostě 
vedena pouze obslužná doprava do centra Lokte.  

V roce 2007 byla dokončena částečná rekonstrukce mostu. Při rekonstrukci mostu byl 
zcela odstraněn mostní svršek  až po horní povrch betonové mostovky, na mostě byla zřízená 
spádová deska, na ní byla zřízena celoplošná izolace a nový mostní svršek a příslušenství 
mostu. Voda z nových odvodňovačů byla svedena sběrným potrubím k pilířům a pak svislým 
svodem dolů. Na mostě bylo osazeno nové veřejné osvětlení. 

Před koncem záruky této opravy bylo zjištěno zatékání v dilatacích v místě vetknutí 
hlavního oblouku. Pod dilatací byl osazen žlab, který měl vodu odvádět mimo konstrukci 
mostu. Toto řešení není funkční. 
 
3.4 Důvod a rozsah navrhovaných sanačních prací 

 Důvodem rekonstrukce je stávající stav mostu- viz závady. Rekonstrukce  mostu byla 
na základě požadavku objednatele rozdělena na stavební objekty. V rámci jednotlivých 
objektů budou provedeny tyto práce 
  
SO 01-Sanace pohledových ploch 
 - sanace pohledových ploch z omítky „umělý kámen“- na vnější konstrukci mostu a na 
vnějším schodišti 
 - přespárování kamenných křídel 
 - pročištění skluzu opěry 4 
SO 02-Sanace nosné konstrukce  
 - sanace betonových ploch nosné konstrukce a spodní stavby 
 - sanace vnějšího schodiště – pouze povrchy z betonu-tj. stupně+ podesty 
 - pročištění odvodňovačů na vnějším schodišti 
 - výměna dilatace na schodišti 
 - úprava a utěsnění dilatační spáry mezi nosnou konstrukcí a schodištěm 
SO 03-Opravy dilatačních závěrů 
 -osazení nového podpovrchového mostního závěru 
  
 Pro objekty SO 01 a SO 02 byla zhotovena PD pro stavební povolení v roce 2009 
(PONTIKA s.r.o.-č.zak.2009-04 a 2009-05) pro město Loket. Tato dokumentace tyto 
objekty dopracovává a aktualizuje podle současného stavu konstrukcí.  

Pro každou část je vyhotovena samostatná dokumentace pro stavební povolení 
 

 Tato dokumentace řeší sanaci nosné konstrukce. 
 Převážná část poruch a závad byla  způsobena nefunkční izolací a zatékáním vody 
z odvodňovačů na nosnou konstrukci. Tato příčina byla při částečné rekonstrukci odstraněna 
kromě zatékání spárou mezi zábradlím a schodištěm a zatékání dilatací bude odstraněno-
SO03 
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3.5 Závady 
 
Závady na nosné konstrukci 
Při podrobné prohlídce 17.10.2015 bylo zjištěno:  
- na podhledu nosné konstrukce jsou výluhy pojiva v pracovních spárách (nyní suché) 
- na podhledu nosné konstrukce místy odhalená výztuž 
- u některých trámů odhalené třmínky 
- na obloucích nosné konstrukce je vrstva stavebního odpadu, odpadků a holubího trusu. 
- ve sloupcích nesoucích trámovou konstrukci jsou ojediněle trhliny, u  některých  z nich 
odhalená výztuž a korozí výztuže došlo k odprýsknutí krycí vrstvy betonu.  
- podél dilatační spáry mezi schodištěm a zábradlím zatéká dovnitř opěry, kde voda stéká po 
stěně  
- krycí plechy dilatačních spár schodiště jsou značně zkorodované  
 
Označení nejvýznamnějších závad NK viz příloha 1 této technické zprávy. 
 

4. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
Původní dokumentace mostu nebyla nalezena, ve st.archivech bylo nalezeno jen (1) a (2) 

(1) Výkres skruže, pohled na most ,Ing.arch Benš( st.archiv Jindřichovice) 

(2) Technická zpráva o řešení nosné konstrukce mostu způsobem modelovým (celuloidový 
model metodou Beggs-Blažek, mikrometry BB30), Ing. Jan Blažek 1932 (st.archiv Praha) 

(3) Geodetické zaměření svršku mostu- Ing.Jitka Tomandlová – září 2006  

(4) Hlavní prohlídka mostu - Ing.Jan Procházka – červenec 2007 

(5) Mostní list (PONTIKA s.r.o.2007) 

(6) Realizační dokumentace rekonstrukce mostu (PONTIKA s.r.o.2007) 

(7) Podélný řez z knihy Estetika mostních staveb (Ing. Dr. Ladislav Pacholík) 

(8) Vlastní doměření uvnitř nosné konstrukce 

(9) HP mostu (PONTIKA s.r.o.-17.10.2015) 
 

 

5. Členění stavby 
SO 01-Sanace pohledových ploch 
 
SO 02-Sanace nosné konstrukce  
  
SO 03-Opravy dilatačních závěrů 
 - 
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6. Podmínky realizace sanace 
 
 Sanace nosné konstrukce bude zahájena až po opravě dilatačních závěrů. 
 Pro sanační práce na nosné konstrukci není nutná uzavírka mostu pro silniční ani pro 
pěší dopravu. 
 Lešení bude postaveno na nosných obloucích, vstup do mostní konstrukce bude 
proveden v místě pilřů 2 a 3. 
 Nad cestami pro pěší bude provedeno vhodné opatření, aby stavební materiál nepadal 
na chodce. 
 Při sanaci stupňů vnějšího schodiště bude schodiště uzavřeno pro pěší. 
  

7. Přehled budoucích vlastníků a správců 
Vlastník a správce mostu je investor- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje. 

8. Předávání stavby do užívání 
 Stavba bude předávána do užívání po objektech 

9. Technické řešení 
 
Přípravné práce 

Pro vstup do konstrukce mostu bude mezi pilíři postaveno lešení. Lešení bude 
postaveno na nosných obloucích , vstup do mostní konstrukce bude proveden v místě pilířů 2 
a 3. 

Před zahájením vlastních prací na sanacích nosné konstrukce  bude povrch konstrukce 
uvnitř mostu vyklizen od nánosů holubího trusu, vajíček a mrtvých těl ptáků specializovanou 
firmou. S vyklizeným materiálem je nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem- možnost 
infekce.  

Veškeré vyklízecí práce budou prováděny s největší opatrností, za použití respirátorů a 
speciálních oděvů. Je nutné snížit prašnost na minimum - vlhčením dezinfekčními a 
dezinsekčními roztoky. Odpad je nutné transportovat v pevných dobře zavázaných pytlích. 

 
 
Sanace betonových konstrukcí 
 
Cílem sanace nosné konstrukce je: 
- zastavit korozní procesy oceli probíhající v železobetonových prvcích 
- zastavit korozi betonu 
- obnovit původní rozměry prvků 
- prodloužit životnost a zvýšit trvanlivost poškozených konstrukcí 
- obnovit nebo zlepšit vzhled povrchů konstrukcí 
 
 Pro sanace bude použit schválený sanační systém.Sanační práce budou provádět řádně 
proškolení pracovníci. Zhotovitel předloží před zahájením prací technologický předpis. 
 Rozsah a způsob sanace bude před zahájením prací upřesněn vizuální prohlídkou 
konstrukce. Tlak pro otryskání konstrukce bude určen na místě (za přítomnosti TDI a AD) 
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Sanace nosných betonových konstrukcí 

- otryskání tlakovou vodou 
- ruční dočištění 
- ochrana výztuže (v případě odhalení výztuže) 
- spojovací můstek 
- reprofilace sanační maltou 
- ochranný nátěr 
 

Sanace vnějšího schodiště 
 Sanovány budou povrchy stupňů, podest a doplněn bude betonový profil zábradlí, 
který degradoval po odpadnutí omítky. 

- otryskání tlakovou vodou 
- ruční dočištění 
- ochrana výztuže (v případě odhalení výztuže) 
- spojovací můstek 
- reprofilace sanační maltou 
- sjednocující stěrka 
- ochranný nátěr 
Procenta sanačních prací byla odhadnuta na základě prohlídky na neočištěné 

konstrukci 
 

Spára podél schodiště 
 Spára umožňuje dilataci zábradlí nosné konstrukce od výstupního ramene vnějšího 
schodiště.  Tvar spáry nezabraňuje vtékání vody. Spára bude upravena a utěsněna.  
 
Dilatace schodiště 
 Při uzavření schodiště budou opatrně vybourány plechy dilatace. Podle stavu 
konstrukce a dilatace bude navržena nová dilatace. 
 
Odvodňovače schodiště 
 Stávají odvodňovače zůstanou zachovány. Nebudou vybourány. Budou pročištěny. 
Ocel bude očištěna a  opatřena protikorozním ochranným systémem. Systém protikorozní 
ochrany bude navržen v souladu s TKP 19 a TP 84 pro korozní zatížení C3 a min.životnost 15  
let. 
 
Ochranné sítě proti ptákům 
 Vzhledem k velkému množství holubů, kteří v mostní konstrukci hnízdí a svým 
trusem narušují beton nosné konstrukce, doporučuji umístit do mezery mezi oblouky 
ochranné sítě proti ptákům (popřípadě poplastované pletivo). Oka sítě můžou budou max. 
40x40mm. Síť musí být odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům. Bude upnutá do 
lankového rámu. Rám, kotvící a napínací prvky musí být z pozinkovaného nebo nerez 
materiálu. Sítě/pletivo budou kotveny k betonovým obloukům a příčným trámům mezi 
oblouky. Nad příčnými trámy budou sítě přerušeny- při porušení sítě bude nutné vyměnit jen 
část mez trámy. 
 Při výběru typu sítě je nutné kromě ceny zvážit i životnost materiálu sítě. 
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10. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumu a jednání 
Rekonstrukce mostu byla projednána s investorem.  

11. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová 
území  
 
 Stavba je u hranice městské památkové rezervace Loket a hranice CHKO Slavkovský 
les.. Spodní stavba mostu se nachází v zátopovém území řeky Ohře a v nadregionálním 
biokoridoru řeky Ohře 
 Při stavbě budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí (VO, NN, VN, 
CETIN, vodovod a kanalizace). 
 Před zahájením prací bude zpracován povodňový  a havarijní plán. 

12. Zásah stavby do území  
 Při stavbě nedojde ke kácení zeleně. 
 Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 Převážná část prací bude prováděna na pozemcích vlastníka mostu (KSÚS KK) a na 
pozemcích města Loket a Povodí Ohře. Dotčené pozemky jsou uvedeny v příloze E2 této 
zprávy. 
   

13.  Nároky stavby na zdroje a její potřeby  
elektrická energie - elektrocentrála zhotovitele nebo odběr dle dohody s ČEZ z vedení NN 

 

14. Vliv stavby a provozu na zdraví a ŽP 
Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde ke 

zhoršení životního prostředí  prašností a pohybem stavebních mechanizmů.  
Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na stavbě 

je nutné používat mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných látek.Pro 
případ ekologických havárií bude zpracován havarijní plán. 

Při stavbě nedojde kácení zeleně, nezabírá se lesní ani zemědělská půda.  
Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb. A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška 
č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.351/2008 MŽP o 
podrobnostech nakládání s odpady). 
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15. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 Všechny stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem a při 
dodržených všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 
náležitě o předpisech poučeni. 

Veškeré vyklízecí práce budou prováděny s největší opatrností, za použití respirátorů a 
speciálních oděvů. Je nutné snížit prašnost na minimum - vlhčením dezinfekčními a 
dezinsekčními roztoky.  
 Stavební práce budou provedeny v souladu s Technickými a kvalitativními 
podmínkami pro provádění staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem 
dopravy v aktuálním znění, zejména kapitola  31- Opravy betonových konstrukcí 

   
   
Karlovy Vary , leden 2016      vypracovala ing. Milena Navrátilová 

mailto:pontika@pontika.cz
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Hlavní oblouk 
 

 
 
Podhled 
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Podhled- odhalené třmínky, odhalená výztuž sloupu 
 

 
 
Nad pilířem- zatékání dilatací, nánosy trusu 
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Ve vrcholu oblouku 
 

 
 
Trám u vlezu- degradace betonu od zatékání 
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Schodiště na oblouku, odhalená výztuž sloupu 
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