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1. Úvod 
 

Řešený objekt se nachází ve městě Ostrov nad Ohří, ulice studentská 1205, na 
stavební parc.č. 1163. Jedná se o třípodlažní zděnou budovu základní školy s mansardovou 
střechou a s využívaným podkrovím. Jedná se o modernizaci prostor na úrovni 2.NP v části, 
kde se v současné době nachází hygienické zázemí – wc muži. 

Přáním investora je provést drobné stavební úpravy části prostor 2.NP za účelem 
modernizace prostor. Navrhovanou stavební úpravou nedochází k zásahu do nosné 
konstrukce stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžaduje se tedy 
posouzení vlivů na životní prostředí. Provedení rekonstrukce nemůže negativně ovlivnit 
požární bezpečnost. Zásady požárně bezpečnostního řešení jsou zapracovány do 
dokumentace. 

Touto skutečností je splněna podmínky stavebního zákona §103 a jedná se o stavbu 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. 

 Objekt je kompletně zasíťován. Stavebními úpravami nedojde k zásahu do 
stávajících napojovacích bodů ZTI. 

Základem modernizace je provedení nových nášlapných vrstev podlah, výměna 
dveřních křídel, demontáž keramického obložení a jejich opětovné provedení, vytvoření wc 
pro imobilní, demontáž zařizovacích předmětů a stávajících vestavěných wc a opětovné 
provedení nových wc kabinet. Samozřejmě nová výmalba prostor a nové vybavení pro 
polytechnické vzdělávání. Navrženými úpravami nedochází je změně užívání prostor. 

Bezbariérový přístup do modernizovaných prostor bude zajištěn pomocí výtahu, který 
je součástí samostatného projektu. 
  
2. Popis stávajících konstrukcí části objektu 

 
Jedná se o třípodlažní zděnou budovu základní školy s mansardovou střechou a 

s využívaným podkrovím. Objekt je postaven cihelným stěnovým systémem. Konstrukčně lze 
objekt popsat jako stěnový. Rekonstrukcí prostor ve 2.NP nedochází k zásahu do 
základových konstrukcí a ani jejich výraznému přitížení, které by znamenalo statické úpravy 
nosných konstrukcí. 

V době zpracování projektové dokumentace nebyl detailní průzkum proveden. Stavba 
prošla základním průzkumem a projektová dokumentace navázala na zaměření stávajícího 
stavu dotčených prostor.  

Základové konstrukce nebyly na první pohled dostatečně patrné a sondy v tomto 
případě provedené nebyly, protože nejsou patrny žádné statické poruchy. Stavebními 
úpravami nedochází k zásahu do základových konstrukcí a ani jejich výraznějšímu přitížení, 
které by znamenalo statické podchycení základů. 

  
3. Zhodnocení stavu objektu 
 
 Lze konstatovat, že stav nosných konstrukcí je uspokojivý a nosné konstrukce 
nevykazují žádné závažné poruchy, které by svědčily o přemáhání nebo špatném provedení 
nosných konstrukcí. Kompletační konstrukce, úpravy povrchů, zděné konstrukce, jejich stav 
odpovídá účelu a míře využívání objektu.  
 Provedené průzkumy poskytují pouze hrubou představu o nosných konstrukcích 
objektu. Zásadní podrobnější informace lze získat při odstrojení nosného systému od 
kompletačních a nenosných konstrukcí. Provedený průzkum však může zásadně posloužit o 
rozhodování, jak s objektem do budoucna naložit a jaké úpravy v něm lze provádět.  
 
4. Objemové, architektonické a dispoziční řešení 
 

Základem modernizace je provedení nových nášlapných vrstev podlah, výměna 
dveřních křídel, demontáž keramického obložení a jejich opětovné provedení, vytvoření wc 
pro imobilní, provedení nových kabinek wc, instalace nových zařizovacích předmětů a 
samozřejmě nová výmalba prostor dotčených stavbiu. Navrženými úpravami nedochází je 
změně užívání prostor. 
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Bezbariérový přístup do modernizovaných prostor bude zajištěn pomocí výtahu, který 
je součástí samostatného projektu. 
 
5. Statické řešení 
 

Z hlediska pozemních staveb se zde jedná o stavební úpravy hygienických prostor. Z 
hlediska stavebně technického řešení je uvažováno s tradičními technologiemi stavebních 
prací a s užitím běžných stavebních materiálů a mechanizace. 
 Stavebními úpravami nedochází k zásahu do nosných konstrukcí objektu. Je nutné 
dodržet především popisovaný způsob bouracích prací. 
 Objekt po statické stránce nevykazuje závažnější poruchy. Konstrukce stropu není 
viditelně prohnutá ani nevykazuje nadměrné pohyby při dynamickém zatížení. 
 Navrhovanou stavební úpravou nedochází k zásahu do nosné konstrukce stavby. 
 
6. Stavební řešení 
 

Stávající objekt je v současné době využíván jako základní škola. Dotčené prostory 
jsou přístupné samostatným vstupem, přesto je z důvodu hluku doporučeno stavební úpravy 
dotčených prostor provést během letních prázdnin, mimo provoz školy.  

Vzhledem k členitosti dotčených prostor jsou jednotlivé úpravy sepsány s přesnou 
vazbou na každou řešenou místnost zvlášť. 

 
Bourací práce, hrubé stavební práce – celý prostor 

 
1) demontáž dveří, včetně ocelových obložek – 800/1970mm tl.100mm 2ks 
2) demontáž dveří, včetně ocelových obložek –600/1970mm tl.100mm 1ks 
3) demontáž zařizovacích předmětů – umyvadlo 3ks, výlevka1ks, 3ks wc, pisoár 5ks 
4) demontáž stávající ocelové konstrukce wc kabinek 
5) vybourání nenosných příček vnitřní dispozice tl.100mm dle výkresové části 
6) vybourání konstrukce vyvýšeného pódia u pisoárů výšky 300mm 
7) vybourání keramické dlažby podlahy v celém prostoru 
8) vybourání keramického obkladu stěn výšky 1,7m – mimo místnost 2.03 (není obklad) 
9) lokální oklepání poškozené omítky místnosti nad keramickým obkladem – 10% 
10) demontáž rozvodů elektro, včetně osvětlení, vypínačů, zásuvek 
11) vyzdění nových plynosilikátových příček tl.100mm dle výkresové části, včetně 

osazení 3ks nenosných překladů 
12) vysekání instalačních drážek pro nové rozvody elektro a ZTI  
13) samonivelační stěrka podlahy v celém prostoru 
14) natažení výztužné tkaniny a stěrkové hmoty na nové příčky, vyštukování 
15) nové jádro + štuk v místech poškozených omítek stávajícího zdiva a v místech vedení 

instalace elektro a ZTI 
 
Toto je vzorový předpis pro zjištění rámcové ceny 1x hygienického zázemí. Záměrem 

investora je provedení více těchto víceméně totožných prostor. Součástí kompletního řešení 
bude také kompletní výměna stoupacího vedení kanalizace. Stávající litinové vedení bude 
nahrazeno trubami PVC DN100mm. Ležaté vedení zůstane zachováno – bylo prověřeno 
kamerovou zkouškou. 

 
 
2.01 – WC imobilní 
 

1) osazení ocelových zárubní 900x1970mm, dveřního křídla s větrací mřížkou 
2) nové rozvody elektroinstalace  
3) nový odtahový ventilátor  
4) provedení přípravy rozvodů ZTI 
5) lepící hmota + nová keramická dlažba 300x300 (barva šedá) celé místnosti 
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6) lepící hmota + nový keramický obklad 300x300 (barva šedá) celé místnosti výšky 
2,00m 

7) osazení nového umyvadla a wc, napojení na rozvody ZTI 
8) instalace nového vybavení wc pro imobilní dle Metodiky č.2011 k vyhlášce 

č.398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb – dle podrobného popisu v odstavci ZTI 

9) kompletace elektroinstalace 
10) kompletní výmalba místnosti – barva bílá 

 
2.02 – předsíňka 
 

11) osazení ocelových zárubní 800x1970mm, včetně dveřního křídla 
12) nové rozvody elektroinstalace  
13) provedení přípravy rozvodů ZTI 
14) lepící hmota + nová keramická dlažba 300x300 (barva šedá) celé místnosti 
15) lepící hmota + nový keramický obklad 300x300 (barva šedá) celé místnosti výšky 

2,00m 
16) osazení nových 2ks umyvadel, včetně provedení napojení na stávající vedení 

vodovodu a kanalizace 
- osadit umyvadlový sifon DN40 
- osadit rohové ventily pro nástěnnou baterii  
- osadit umyvadlovou stojánkovou baterii jednopákovou 
- využít pro napojení stávající rozvody vodovodu a kanalizace 

17) kompletace elektroinstalace 
18) kompletní výmalba místnosti – barva bílá 

 
 
2.03 – WC ženy 
 

1) nové rozvody elektroinstalace  
2) provedení přípravy rozvodů ZTI 
3) lepící hmota + nová keramická dlažba 300x300 (barva šedá) celé místnosti 
4) lepící hmota + nový keramický obklad 300x300 (barva šedá) celé místnosti výšky 

2,00m 
5) nová instalační předstěna wc tl.50mm 
6) osazení nových 6ks wc, bidetu a umyvadla, včetně provedení napojení na stávající 

vedení vodovodu a kanalizace (na nové stoupačky) 
7) nová konstrukce záchodových kabinek ze sanitárních příček HPL konstrukce 
8) kompletace elektroinstalace 
9) kompletní výmalba místnosti – barva bílá 

 
 
2.04 – chodba 
 

10) lepící hmota + nová keramická dlažba 300x300 (barva šedá) podlahy dotčené 
stavbou – doplnění části podlahy 

11) instalační SDK předstěna pro obložení stoupačky vodovodu 350x600mm 
12) nové rozvody elektroinstalace  
13) kompletní výmalba částí chodby dotčených stavbou 

 
Komplementační konstrukce 

 
Podlahy jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností - keramická dlažba a litá 

epoxidová stěrka. Místnosti budou po obvodu doplněny sokly dle daného typu podlahy do 
výšky 100mm. Nejsou navrženy žádné SDK podhledy – veškeré instalační vedení bude 
zasekané pod omítku. Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenocementové jádro, dále 
štuk a výmalba v bílé barvě.  
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Zdravotně technické instalace 
 
V prostoru sociálního zařízení pro osoby ZTP je nově navrženo umyvadlo. Prostor 

splňuje minimální prostorové požadavky – jedná se o změnu stávajícího stavu. V prostoru je 
dále nově navržen kombi klozet KI s výškou mísy 500mm nad podlahou. Délka mísy od 
zadní strany 700mm. Ovládání splachování bočním řetízkem. Klozet bude na kanalizaci 
napojen potrubím HT DN100, které bude zaústěno do vsazené odbočky 100/100 na stávající 
stoupačce, vedené v instalační šachtě vedle navrženého klozetu. Vodou bude klozet napojen 
ze stávající vodovodní stoupačky, vedené v instalační šachtě vedle navrženého klozetu. Pro 
možnost napojení nového klozetu bude osazen rohový ventil s flexibilní hadičkou se 
šroubením. V prostoru bude také osazeno keramické umyvadlo pro osoby ZTP, výška horní 
hrany umyvadla 800mm. Baterie bude osazena stojánková, jednopáková s delším vyložením 
ovládací páky, typ bezpečností proti opaření cyklická DN15 s výpustí. Sifon je navržen 
plastový, šetřící místno pro použití u umyvadel pro osoby ZTP. Pro napojení na kanalizaci a 
vodovod budou využity stávající vedení původního umyvadla. 
 Se stavebníkem bylo na koordinační schůzce dohodnuto, že v projektové 
dokumentaci bude provedeno řešení, které v co nejmenší míře vyvolá zásahy do stavebních 
konstrukcí budovy. Nejsou proto prováděny žádné výměny potrubí v místech napojování 
navržených zařizovacích předmětů a bude využíváno stávajících instalačních vývodů, které 
budou případně doplněny novými fitinkami-šroubením, přechodkami apod. U přidaných 
zařizovacích předmětů je uvažováno, že budou připojeny na stávající potrubí vody a 
kanalizace z nejbližších stoupaček nebo napojovacích potrubí sousedních prvků.  
 Při obhlídce dotčených prostor bylo zjištěno, že stávající připojovací kanalizační 
potrubí jsou provedena z trub HT šedé barv. Uvažováno je se zabudovanými stoupačkami 
z litiny a PVC. Kanalizační vnitřní potrubí svislé a připojovací pro sociální zařízení splaškové 
kanalizace bude provedeno z trub HT PPS dle ČSN EN 1451 a ČSN 730823, se spojováním 
hrdly s integrovanými pryžovými kroužky, vyráběné v souladu s platnými evropskými 
normami, potrubí šedé barvy s hladkými vnitřními stěnami. Jedná se o kompletní systém 
trubek i tvarovek pro vnitřní použití s teplotní odolností, kompatibilní s běžnými systémy KG. 
Spojování trub a tvarovek je tradiční pomocí hrdlových spojů, které zaručuje vodotěsnost a 
plynotěsnost celé soustavy. Spojování trub a tvarovek je tradiční pomocí hrdlových spojů 
s integrovanými těsnícími kroužky, které zaručuje vodotěsnost a plynotěsnost celého 
ležatého rozvodu. Kroužky jsou vyráběné v souladu s platnými evropskými normami ČSN EN 
1401-1 a ČSN EN 13476-2. Po provedení kanalizace bude provedena řádná zkouška 
vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí.  
 Při prohlídce dotčených částí nebylo možné určit vodovodní potrubní materiál, je 
uvažováno se stoupačkami vody z pozinkovaných trub a připojovací větve z trub 
polypropylénového potrubí Ekoplastik Ppr PN16 SDR 7,4. Nově navrhované vodovodní 
krátké přípojné větve pitné vody, teplé vody jsou navrženy z polypropylenového potrubí Ppr 
PN16, které je spojováno svařováním bez úpravy povrchu potrubí vyráběných v souladu 
s EN ISO 15874, ISO 9001-2009. Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací pro 
teplou vodu a cirkulaci. Při montáži je nutné dbát na správné provedení kompenzace dilatace 
potrubí dle technologických předpisů výrobce materiálu. Montáž musí provádět osoba 
odborně způsobilá, za použití vhodného svařovacího zařízení a doporučeného nářadí. 
Ležatý rozvod bude uložen v podlaze ve vrstvě tepelné izolace pro umožnění dilatace dle 
předpisů dodavatele materiálu. Uchycení bude provedeno kluznými objímkami a pevnými 
body na pevnou konstrukci podlahy. Vzdálenost jednotlivých podpor nesmí být větší než 1m. 
Dilatace bude řešena provedením smyček dle předpisů dodavatele materiálu. Potrubí 
studené vody je nutno rovněž opatřit tepelnou izolací proti rosení a proti prostupu tepla do 
potrubí z vedle vedeného potrubí teplé vody a z vnitřního prostředí. Potrubí vodovodu bude 
opatřeno návlekovou polyethylenovou izolací Tubex Standard  DN15 – 25mm, DN20 – 
25mm. Na vodovodním potrubí bude provedena tlaková zkouška, o které bude vyhotoven 
zápis. 
 Typy zařizovacích předmětů budou upřesněny investorem dle standardů dodavatele 
stavby. V projektové dokumentaci je uvažováno s výrobky klasickými diturvitovými, klozet 
bílý keramický kombi pro osoby ZTP. Umyvadla diturvitová bílá upevněná šrouby do zdiva, 
nebo osazeny v nábytku – ty jsou předmětem dodávky nábytku včetně baterií. Vodovodní 
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baterie budou chromové stojánkové s rohovými ventily a připojovacími hadičkami. Rovněž 
typy baterií budou upřesněny investorem. V návrhu se jedná o baterie s keramickou kartuší, 
které jsou konstruovány na provozní tlak vyšší než 6bar. U všech zařizovacích předmětů 
musí být osazeny zápachové uzávěry. 
 
 Prvky sociálního zařízení pro osoby ZTP nutno osadit dle Metodiky č.2011 k vyhlášce 
č.398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
 Umyvadlo v prostoru sociálního zařízení pro osoby ZTP je navrženo jako keramické 
590/455 s integrovanými madly a se sifonem šetřící místo. Klozet je nevržen jako kombi 
výšky horní hrany 500mm nad podlahou a s bočním řetízkem na ovládání splachování. 
Klozet bude doplněn sklopnými madly po obou stranách výšky 800mm ve vzdálenosti 
600mm od sebe. Jako další příslušenství je navržen držák toaletního papíru, věšák na ručník 
a mýdelník v dosahu ze sedadla ve výšce 800-900mm a odpadkový koš.  
 

Elektroinstalace 
 
V dotčených prostorech bude provedena nová elektroinstalace – zasekaná do 

omítek. Napojení rozvodů elektro bude provedeno ze stávajícího rozvaděče.  
 

7. Nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti 
 
Negativní vlivy na životní prostředí v těsné blízkosti stavby nastanou vlivem 

provádění demoličních prací. Vhodný harmonogram prací a dostupnými opatřeními mohou 
sníženy na minimum. Likvidaci odpadů vzniklých stavební činností zajistí dodavatel stavby 
smluvně s příslušnými organizacemi oprávněnými k recyklaci, ukládání a likvidování odpadů.  

Odpad ze stavební činnosti je podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP obecně zařazen do 
skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst.). 
 
Tato skupina odpadů se dále rozděluje do podskupin: 
17 01 - Beton, cihly, tašky, keramika, 
17 02 - Dřevo, sklo a plasty, 
17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu, 
17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 
17 05 - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
17 06 - Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 08 - Stavební materiál na bázi sádry 
17 09 - Jiné stavební a demoliční odpady 
 

Jednotlivé podskupiny odpadů jsou dále členěny na druhy odpadů. 
Ve smyslu vyhlášky MŽP je zhotovitel stavby povinen v rámci zařízení staveniště 

vyčlenit místo pro krátkodobé shromažďování resp. soustřeďování odpadů, které musí 
splňovat podmínky a technické požadavky podle vyhlášky. 

Zhotovitel si stanoví vlastní režim nakládání s odpady ze stavební činnosti, který musí 
být v souladu s ustanoveními výše citovaného zákona a vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP, je 
povinen odpady třídit dle druhů a pravidelně odvážet na skládku příp. skládky odpadů. 
 
8. Závěr, zhodnocení 
 

Při provádění stavebně montážních prací je nutno dodržovat veškeré platné předpisy 
o bezpečnosti práce ve stavebnictví. 
 Hladina hluku ze stavební činnosti ve venkovním prostoru (2 m před obytnými 
místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin nepřekročí 65 dB.   
 Odvětrání je převážně zajištěno přirozeně okny. Likvidace suti a stavebního 
odpadu bude prováděna autorizovanou firmou odvozem na řízenou skládku odpadů. 
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Veškeré stavební práce a úpravy jsou navrženy v souladu s cíli a zásadami 

udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 
životního prostředí. 
  

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:  
 

Instalované zařízení k využívání vody budou doloženy technickými listy výrobku, 
stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:  

 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;  
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 litr.  
 

Přechod na oběhové hospodářství:  
 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 
05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem.  
 

Prevence a omezování znečištění:  
 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s 
uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg 
formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a 
ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a 
metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin 
kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.  

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 
stavebních nebo údržbářských pracích.  

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů není součástí navrženého 
řešení – jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 
 
 

Vypracoval:  Ing. Štěpán Mosler 
Datum: 11/2023 


