

Vypracoval	Ing. Miloš Trnka	Ing. Miloš Trnka Vrchlického 16, Karlovy Vary Tel. 771522514 IČO 04946898	
Ved. projektant	Ing. Miloš Trnka		
Investor	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ 263 65 804		
Stavba – akce Stavební úpravy – oprava oplocení areálu Krajské nemocnice Karlovy Vary – dílčí části na p.p.č. 2730/1, 2711/1, k.ú. Karlovy Vary		Stupeň PD	DSP
		Datum	02/2023
		Číslo zak.	20221124
Název části E. DOKLADOVÁ ČÁST ke SP			Paré č.:

SEZNAM PŘÍLOH

PD – Dokumentace pro stavební povolení

**Stavební úpravy – oprava oplocení areálu Krajské nemocnice
Karlovy Vary – dílčí části na p.p.č. 2730/1, 2711/1, k.ú. Karlovy Vary**

E. DOKLADOVÁ ČÁST ke SP

- E.1. Snímek KM
- E.2. Výpis z KN
- E.3. Info z KN
- E.4. IS zákres – ČEZ Distribuce a.s.
- E.5. IS zákres – ICT
- E.6. IS zákres – TPS
- E.7. IS zákres – CETIN
- E.9. IS zákres – VAK KV
- E.10. IS zákres – MMKV – DP – V.O.
- E.11. IS zákres – Karlovarská Teplárenská a.s.
- E.12. Vyjádření – CETIN
- E.13. Vyjádření – Gas_Net
- E.14. Vyjádření – MMKV – ŽP – souhrnné stanovisko
- E.15. Vyjádření – MMKV – ŽP – odpady
- E.16. Vyjádření MMKV_TO_VO
- E.17. Vyjádření_MMKV_TO
- E.18. Stanovisko_MMKV_odbor dopravy