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Název 
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Číslo jednací: KK/9309/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky
Karlovarské inovační centrum – stavební práce
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000625
evidenční číslo ve VVZ: Z2024-037959

Dne 04. a 05.09.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky Karlovarské inovační centrum – stavební 
práce žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v níže uvedeném znění 
(dotazy uvedeny kurzívou). Zadavatel poskytuje v rámci každého dotazu vysvětlení, doplnění nebo 
změnu zadávacích podmínek v níže uvedeném znění: 

Dotaz č. 1:
V soupisu prací D.1.1 – SO 101 Stavební část, D.1.1 – SO 102 Stavební část, D.1.1 – SO 103 Stavební 
část chybí omítkové profily pro vnitřní úpravy povrchů.
Dotaz: Mají být omítkové profily součástí vnitřních omítek? Pokud ano, doplní zadavatel omítkové 
profily do soupisů prací?
Odpověď na dotaz 1:
Omítkový rohový profil pro vnitřní omítky je v příloze P2 – Soupis stavebních prací u stavebních 
objektů D.1.1 – SO 101, D.1.1 – SO 102, D.1.1 – SO 103 Stavební část vykázány pod položkou URS 
622143003 a 55343023.

Dotaz č. 2:
V soupisu prací D.1.1 – SO 101 Stavební část, D.1.1 – SO 102 Stavební část, D.1.1 – SO 103 Stavební 
část je vykázána položka s kódem URS 622221211 „Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením 
a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad 
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky 
izolace přes 200 do 240 mm“. K této položce je vyspecifikován materiál s kódem URS 63142002 „deska 
tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl. 50mm“, který svou 
tloušťkou nekoresponduje s montážní položkou.
Dotaz: Upraví zadavatel montážní (URS 622221211) a materiálové (URS 63142002) položky, tak aby 
vzájemně korespondovali?
Odpověď na dotaz 2:
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Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací u stavebních objektů D.1.1 – SO 101, D.1.1 – SO 102, 
D.1.1 – SO 103 Stavební část dal do souladu ceníkové položky pro zateplení věnců a sloupů tepelnou 
izolací tl. 50 mm s projektovou dokumentací. Montážní položku (URS 622221211) nahradil položkou 
s číselným kódem 622221211.1 a materiálovou položku (URS 63142002) nahradil položkou s číselným 
kódem 63142021.

Dotaz č. 3:
V soupisu prací D.1.1 – SO 101 Stavební část, D.1.1 – SO 102 Stavební část, D.1.1 – SO 103 Stavební 
část je vykázána položka s kódem URS 632451293 „Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30“. U skladeb F101, F102, 
F103, F105 (vyjma SO101), F106 a F203 je ve VV chybně uveden výpočet množství. Výpočet množství 
od zadavatele není vypočten dle popisu položky tj. za každých dalších i započatých 5 mm, ale poměrem. 
Příklad: původní výpočet SO101 skladba F101 = 24,77*(63-50)/5= 64,402 – (plocha se násobí číslem 
2,6); správný výpočet= 24,77*3= 74,31 – (plocha se násobí 3x protože se realizuje 2x 5 mm + 1x 3 mm 
tj. započatých 5 mm).
Dotaz: Upraví zadavatel správné množství pro položky s kódovým označením URS 632451293 pro 
všechny uvedené objekty?
Odpověď na dotaz 3:
Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací u stavebních objektů D.1.1 – SO 101, D.1.1 – SO 102, 
D.1.1 – SO 103 Stavební část upravil výkaz výměr u položky s kódem URS 632451293.

Dotaz č. 4:
V soupisu prací D.1.1 – SO 101 Stavební část, D.1.1 – SO 102 Stavební část, D.1.1 – SO 103 Stavební 
část je vykázána položka s kódem URS 998011002 „Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m“. Zadaný objekt je, ale tvořen 
konstrukcí s ŽB prefabrikátů s výškou přesahující 12 m.
Dotaz: Upraví zadavatel položky přesunu hmot HSV pro uvedené objekty tak, aby korespondovala s 
projektovou dokumentací?
Odpověď na dotaz 4:
Zadavatel nebude upravovat položky s kódem URS 998011002. Ceníková položka pro přesun hmot pro 
ŽB prefabrikátové konstrukce je součástí stavebních objektů D.1.2 – SO 101, D.1.2 – SO 102, D.1.2 – 
SO 103 Statická část. Přesun hmot u těchto stavebních objektů je vykázán položkou URS 998014121.

Dotaz č. 5:
V soupisu prací D.1.1 – SO 101 Stavební část, D.1.1 – SO 102 Stavební část, D.1.1 – SO 103 Stavební 
část je vykázána položka s kódem URS 711493111 „Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní 
na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu“ a URS 711493121 „Izolace proti podpovrchové 
a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu“. Tyto položky jsou použity 
pro HI pod keramický obklad a dlažbu. Dle našeho názoru jsou položky použity chybně a měly by být 
použity položky kód URS 771591112 a 781131112. Dále pro HI pod keramické obklady a dlažby chybí 
koutové bandáže.
Dotaz: Upraví zadavatel položky pro HI pod keramický obklad a dlažbu a doplní koutové bandáže pro 
uvedené objekty?
Odpověď na dotaz 5:

mailto:epodatelna@kr-karlovarsky.cz


         KARLOVARSKÝ KRAJ
               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR  INVESTIC

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 

tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací u stavebních objektů D.1.1 – SO 101, D.1.1 – SO 102, 
D.1.1 – SO 103 Stavební část odstranil položku URS 711493111, 711493121 a doplnil položku URS 
781131112. Položka URS 771591112 byla součástí soupisu stavebních prací. S úpravou došlo 
k přečíslování pořadových čísel položek a výměry pro přesun hmot.

Dotaz č. 6:
V soupisu prací D.1.1 – SO 101 Stavební část, D.1.1 – SO 102 Stavební část, D.1.1 – SO 103 Stavební 
část je vykázána položka s kódem URS 713141131 „Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna“, 
která nekoresponduje s projektovou dokumentací. Střešní tepelná izolace je dle projektové dokumentace 
tvořena 2 vrstvami desek z EPS a 1 vrstvy spádových klínů. Dle našeho názoru by měla být použita 
položka s kódovým označením URS 713141132 pro rovné desky a pro spádové klíny položka s kódem 
URS 713141331.
Dotaz: Upraví zadavatel položky pro montáž tepelné izolace střechy u uvedených objektů?
Odpověď na dotaz 6:
Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací u stavebních objektů D.1.1 – SO 101, D.1.1 – SO 102, 
D.1.1 – SO 103 Stavební část odstranil ze soupisu stavebních prací položku s kódem URS 713141131 
a vložil pro montáž položku s kódovým označením URS 713141132 pro rovné desky a pro spádové 
klíny položku s kódem URS 713141331. S úpravou došlo k přečíslování pořadových čísel položek a 
výměry pro přesun hmot.

Dotaz č. 7:
V soupisu prací D.1.2 – SO 101 Statická část, D.1.2 – SO 102 Statická část, D.1.2 – SO 103 Statická 
část je montáž stropních filigránových panelů vykázána jako montáž stropních panelů z předepjatého 
betonu. Filigránové stropy, ale nejsou vyrobeny z předepjatého betonu.
Dotaz: Upraví zadavatel položky pro montáž filigránových stropů tak, aby korespondovala s 
montovanými panely?
Odpověď na dotaz 7:
Položku není potřeba upravovat, neboť vyjadřuje pouze montáž panelů, a nezáleží na tom, zda jsou z 
železobetonu nebo předpjatého betonu. V URS se liší jen názvem položky a její číselnou řadou, jiný 
rozdíl URS neuvádí. Předpokládáme, že zhotovitelem je odborná firma, která je schopna v rámci výrobní 
a montážní přípravy ocenit montáž filigránů.
Výrobce prefabrikátů a nosné konstrukce musí splnit parametry dané projektovou dokumentací. Pokud 
je výrobce schopen splnit parametry stanovené projektem i s prvky z předpjatého betonu (v tomto 
případě filigrány), může je navrhnout, protože filigránová deska je výrobkem a musí splňovat 
předepsané parametry. Návrh konstrukce vychází z jejího chování v definitivním stavu a byla navržena 
v technologii prefa–monolit se spřažením beton–beton.

Dotaz č. 8:
Ve VV vzduchotechnika u jednotlivých SO (101 pol. 37, 102 pol. 24, 103 pol. 24) je uveden počet sad 
VaV  nepřiměřený k počtu VZT jednotkám. Přičemž jedna sada VaV = 1 VZT jednotka.
Dotaz: Upraví zadavatel množství sad VaV u jednotlivých SO?
Odpověď na dotaz 8:
Zadavatel vypořádal tento dotaz v rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12“.
Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací u stavebního objektu:
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- SO 101 Vzduchotechnika – opravil výměru u ceníkové položky s číselným kódem 7516111RT 
a doplnil položky s číselným kódem 751398092.R, 42972711.01, 42972712.02, 40581001.01, 
40581002.02, 751514813, 47265099.1, 751514814, 47265098.1

- SO 102 Vzduchotechnika – odstranil ceníkovou položku s číselným kódem 7516111RT a 
doplnil položky s číselným kódem 751398092.R, 42972711.01, 42972714.04, 40581001.01, 
40581002.02

- SO 103 Vzduchotechnika – odstranil ceníkovou položku s číselným kódem 7516111RT a 
doplnil položky s číselným kódem 751398092.R, 42972711.01, 42972714.04, 40581001.01, 
40581002.02

S úpravou soupisu stavebních prací došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 9:
U AL výplní  - oken jsou  uvedeny parametry – akustická vlastnost 55 dB a Ucw 0,80 W/(m2.K) což s 
ohledem na certifikace výrobků nelze dodržet nebo by se musely upravovat rozměry oken dle platných 
certifikací. S ohledem na lokalitu výstavby jsou parametry uvedeny velmi přísně a značně omezují okruh 
dodavatelů a výrobců.
Dotaz: Upraví zadavatel parametry akustické vlastnosti a Ucw?
Odpověď na dotaz 9:
Zadavatel vypořádal tento dotaz v rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8“.
V projektové dokumentaci v příloze Ve výpisu oken je uvedena chybná hodnota ve sloupci akustické 
vlastnosti. Správná hodnota indexu zvukové neprůzvučnosti Rw by měla být 33 dB, namísto uvedených 
55 dB. Hodnoty UCW je požadováno zachovat v souladu s projektovou dokumentací. Rovněž ve výpisu 
dveří, které jsou osazeny v obvodovém plášti, je uvedena chybná hodnota ve sloupci akustické 
vlastnosti. Správná hodnota indexu zvukové neprůzvučnosti Rw by měla být 33 dB, namísto uvedených 
55 dB. Hodnoty UCW je požadováno zachovat dle projektové dokumentace. Zadavatel doplnil do 
zadávací dokumentace přílohu P3_Projektová dokumentace 30. 08. 2024, D.1.1_ASR-202 - VÝPIS 
OKEN, která obsahuje opravené akustické vlastnosti. Původní chybné výkresy zůstávají v projektové 
dokumentace, a to z důvodu jejího zazipování a rozdělení. Žádáme proto dodavatele, aby na ně nebrali 
zřetel a zabývali se pouze výkresy ve výše uvedené složce.

Dotaz č. 10:
V PD stavební části pro SO101, 102 a 103 je v technické zprávě a na výkresech půdorysů uveden 
požadavek na kvalitu tmelení SDK konstrukcí „Q3“. V tendrovém výkazu jsou uvedeny položky pro 
SDK konstrukce, které dle metodiky URS mají kvalitu tmelení „Q2“. Kvalita „Q3“ je dle metodiky URS 
řešena příplatkovou položkou za tmelení v kvalitě „Q3“
Dotaz: Požaduje zadavatel kvalitu tmelení SDK konstrukcí „Q2“, nebo kvalitu tmelení „Q3“. Pokud 
bude požadována kvalita tmelení Q3, doplní zadavatel výkaz výměr o příslušnou příplatkovou položku 
za kvalitu tmelení Q3 s uvedením konkrétní výměry?  
Odpověď na dotaz 10:
Kvalita tmelení SDK konstrukcí je zadavatelem požadována Q2. Zadavatel opravil požadovanou kvalitu 
tmelení i v příloze P3_Projektová dokumentace 9. 9. 2024.

Dotaz č. 11:
V tendrovém výkazu výměr jsou uvedeny položky, které řeší přípravu otvorů v SDK konstrukcích, např. 
se jedná o položku: 
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K 763131911

Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze 
sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, 
topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka 
včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2

kus 103,000

V tendrovém výkazu výměr však není obsažena dodávka a montáž konkrétních revizních dvířek, včetně 
technických požadavků na tyto dvířka a jejich množství 
Dotaz: Mají být revizní dvířka do SDK konstrukcí předmětem nabídky uchazeče? Pokud ano, doplní 
zadavatel do tendrového výkazu výměr příslušné položky s uvedením konkrétní specifikace dvířek a 
jejich množství? 
Odpověď na dotaz 11:
Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací u stavebních objektů D.1.1 – SO 101, D.1.1 – SO 102, 
D.1.1 – SO 103 Stavební část doplnil položky pro dodávku a montáž revizních dvířek do SDK podhledů 
URS 763172352, 59030711, 763172452, 59030760, 763172455, 59030763.
Dále zadavatel doplnil položky pro dodávku a montáž revizních dvířek do SDK předstěny URS
763121911, 763172322, 59030711. S doplněním ceníkových položek došlo k přečíslování pořadových 
čísel položek a úpravy výměry pro přesun hmot.

Dotaz č. 12:
Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, konkrétně v Odpovědi na dotaz 6 dle našeho názoru 
neodpověděl dostatečně. Uchazeč o zakázku není schopen posoudit dostatečnost inženýrsko-
geologického průzkumu ve vztahu k projektové dokumentaci. Rozsah potřebného průzkumu by měl 
určit projektant. Uchazeč o zakázku nemůže znát potřebný rozsah průzkumu, protože není zodpovědný 
za projekční návrh. Nemůže sám určovat počet vrtů a podobně.
Dotaz: Žádáme zadavatele o doplnění potřebného rozsahu průzkumu.
Odpověď na dotaz 12:
Zadavatel si je vědom důležitosti kvalitního průzkumu pro realizaci projektu. Nicméně, rozsah 
potřebného inženýrsko-geologického průzkumu není pevně stanoven zadavatelem, protože se může lišit 
v závislosti na konkrétních metodách a přístupech jednotlivých účastníků k realizaci stavby. Zadavatel 
poskytl projektovou dokumentaci, která obsahuje všechny dostupné podklady a informace, včetně již 
provedeného průzkumu. Účastníci proto mohou podle svých odborných znalostí, analýz projektové 
dokumentace a doporučení svých specialistů navrhnout rozsah průzkumných prací, který považují za 
nezbytný pro správné a bezpečné provedení stavby.

Dotaz č. 13:
V Dodatečných informacích k zadání VŘ v odpovědích dotaz č. 2 a shodně dotaz č. 9 (Konstrukční část)
v porovnání oprav na výkresech a specifikacích rozměrů a hmotností prvků stále přetrvávají 
nesrovnalosti týkající se výpisu prvků na výkresech a ve VV.
SO 101:
Chybí ST 28 – výtahová šachta chybí
F 1.3 = F1.30

SO 102:
Chybí P03
Prvek P04 je na výkresu dvakrát se stejným označením ale, různými rozměry (osa 12)
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P06 chybí 1 ks (vykázáno 12 skutečnost 13)
ST 26 výtahová šachta chybí
F 1.3 = F 1.30

SO 103:
P04: - prvek je označen na výkresu 2x s různou délkou (Stejný problém jako v SO 102)
P06 chybí 1 ks (vykázáno 12 skutečnost 13)
D3 (krycí deska výtahové šachty chybí)
ST 26 výtahová šachta chybí
F 1.3 = F 1.30
Žádáme o uvedení do souladu a vykázání správného počtu prvků.
Odpověď na dotaz 13:
Zadavatel v příloze P2 – Soupis stavebních prací dal do souladu prefabrikované prvky:
Stavební objekt SO 101:
ST 28 – výtahová šachta chybí – nechybí, je součástí soupisu stavebních prací
F 1.3 = F1.30 – opraveno na číslo F1.30

SO 102:
Chybí P03 – nechybí, opravena výměra
Prvek P04 je na výkresu dvakrát se stejným označením ale, různými rozměry (osa 12) – beze změny
P06 chybí 1 ks (vykázáno 12 skutečnost 13) – opravena výměra
ST 26 výtahová šachta chybí – nechybí, je součástí soupisu stavebních prací
F 1.3 = F 1.30 – opraveno na číslo F1.30

SO 103:
P04: - prvek je označen na výkresu 2x s různou délkou (Stejný problém jako v SO 102) – beze změny
P06 chybí 1 ks (vykázáno 12 skutečnost 13) – opravena výměra
D3 (krycí deska výtahové šachty chybí) – nechybí, je součástí soupisu stavebních prací
ST 26 výtahová šachta chybí
F 1.3 = F 1.30 – opraveno na číslo F1.30
Zadavatel opravil nesoulad v příloze P3_Projektová dokumentace 9. 9. 2024.

Dotaz č. 14:
Dále prosíme o prověření doplněného Zádržného sytému (dle dodatečných informací č. 8) kde 
nesouhlasí počty prvků a výkresy (půdorysy střech)
K tomuto uvádíme, že je nutno respektovat ČSN EN 795 (832628) s ohledem na vzdálenost kotvicích 
bodů.
Odpověď na dotaz 14:
Dle projektové dokumentace je záchytný systém navržen s následujícím množstvím kotevních bodů: 

- SO101 – 22 záchytných bodů (všechny na hlavní střeše).
- SO102 – 23 záchytných bodů (22 na hlavní střeše + 1 na spojovacím krčku).
- SO103 – 23 záchytných bodů (22 na hlavní střeše + 1 na spojovacím krčku).

Zhotovitelem stavby před zahájení montáže záchytného systému bude zpracována výrobní dokumentace 
odbornou formou.
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Návrh byl konzultován s odbornou firmou zajištující realizace záchytných systémů a je v souladu 
s platnými vyhláškami. Pokud má účastník pochybnosti o některé části návrhu, žádáme o konkrétní 
specifikaci, v čem vidí nesoulad s ČSN EN 795 (832628). Toto bude následně prověřeno.
Zadavatel nebude upravovat ani doplňovat soupis stavebních prací.

Doplnění zadavatele:
Na základě vlastní kontroly:
1/ doplnil zadavatel do přílohy P2 – Soupis stavebních prací pro stavební objekty SO 102 a SO 103 – 
stavební část ceníkovou položku „vlastní“ s číselným kódem 55309-009. Tato položka se týká dodávky 
venkovního ochranného nerezového sloupku u výplní DD05-04 a DD05-05. Dále byla ceníková položka 
ÚRS HZS2132 doplněna o montáž.
S doplněním položky došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

2/ doplnil zadavatel do přílohy P2 – Soupis stavebních prací pro stavební objekty SO 101, SO 102 a SO 
103 – stavební část ceníkové položky URS 781492211, 781492251, 19416012. Tyto položky se týkají 
dodávky a montáže ukončujících a rohových nerezových lišt u keramických obkladů.
S doplněním položek došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 2 - 
Soupis stavebních prací a přílohu s opravenými výkresy P3_Projektová dokumentace 09. 09. 2024. 
Původní chybné výkresy zůstávají v projektové dokumentace, a to z důvodu jejího zazipování a 
rozdělení. Žádáme proto dodavatele, aby na ně nebrali zřetel a zabývali se pouze výkresy ve výše 
uvedené složce.  Pro lepší přehlednost přikládá tyto upravené dokumenty k tomuto vysvětlení.

Zadavatel nebude v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužovat termín pro podání nabídek 
vzhledem k tomu, že v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace dochází pouze k drobným 
změnám a úpravám a dobu pro podání nabídek zadavatel pokládá za dostatečnou pro 
zapracování těchto úprav.

V Karlových Varech dne 09.09.2024

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek
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