


KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES KM 0,0 - 0,5  
M 1:500



OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 - Modernizace silnice II/213
- SO 102 - Autobusové zastávky
- SO 103 - Úpravy napojení místních komunikací
- SO 111 - Parkovací stání
- SO 121 - Komunikace pro pěši
- SO 131 - Dopravní značení
- SO 181 - Dopravně inženýrská opatření
- SO 301 - Dešťová kanalizace KSÚS KK
- SO 302 - Dešťová kanalizace obec Hazlov
- SO 321 - Přeložka vodovodu
- SO 401 - Přeložka kabelového vedení VN 22kV, km 0,345-0,437
- SO 402 - Stranová přeložka kabelového vedení VN 22 kV, km 0,835-0,870
- SO 430 - Přeložka vrchního vedení NN, km 1,309
- SO 431 - Veřejné osvětlení
- SO 461 - Přeložky a ochranné sdělovacích vedení SEK CETIN a.s.
- SO 501 - Přeložka STL plynovodu
- SO 701 - Úpravy oplocení

SOUVISEJÍCÍ STAVBA:  
II/213 Vojtanov - Hazlov, km 12,791 - 14,905  
- realizace 2021, investor: KSÚS KK, p.o.

SOUVISEJÍCÍ STAVBA:  
AREÁL ABYDOS IDEA S.R.O.  
- výrobní haly P a O a související inženýrské objekty, Hazlov"  
- DSP 2019, Ing. Jiří Treybal Strakonice  
investor: ABYDOS IDEA, s.r.o.

Objednatel:  
**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
KARLOVARSKÉHO KRAJE**  
Chebská 282, 356 01 Sokolov

**Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje, p.o.**

Zhotovitel DUSP/DPDS:  
**Valbek**

**Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 01 Liberec

HIP:  
ING. B. FIŠER

	Vypracoval	ING. J. STRNAD	Zak. číslo	21-JUL11-005
	Zodp. projektant	ING. J. STRNAD	Datum	08/2022
	Tech. kontrola		Stupeň	DUSP/DPDS
	Akce		Počet formátů	6 X A4
	II/213 MODERNIZACE SILNICE HAZLOV		Měřítko	1:500
			C. přílohy	Paré
			<b>C.2.1</b>	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., str. Ústí n. L. Dělnická 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES KM 0,0 - 0,5			