
SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

PROJEKTANT VYPRACOVAL

ROZPOČET

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH - základní (21,000 %)   0,00 Kč

DPH - snížená (15,000 %)   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko:

Objednatel:

Datum a podpis: Razítko:

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko:



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 01 - KSÚS KK

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 01 - KSÚS KK

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 01 - KSÚS KK

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč

OTSKP 2024 7



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: 000.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,00 - 0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 000

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: 000.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,00 - 0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

OTSKP 2024 9



Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část 000.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,00 - 0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
OCHRANA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENIŠTI
VČ. PROVIZORNÍ OCHRANY, VYVĚŠENÍ NEBO DOČASNÝCH PODPĚRNÝCH BODŮ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 02851
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA
POVRCHU

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu (videozáznam a pasportizace objízdných tras)

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (včetně přeložek inženýrských sítí), vč. zákresu do katastrální mapy a její
digitalizace
- včetně vektorových dat osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB, popř. DWG či DGN (otevřené i
uzavřené formáty)

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- vytyčení stavby  - směrové a výškové vytyčení stavby dle vytyčovacích souřadnic, včetně vytýčení inženýrských sítí
- veškeré geodetické práce v průběhu stavby

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - realizační dokumentace stavby

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dokumentace skutečného provedení stavby
- DSPS v počtu 3 paré + 1 x elektronicky otevřené i uzavřené formáty
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby
- vypracování geometrického plánu včetně projednání a schválení na příslušném KÚ
- zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v
požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním
úřadu
- tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti tištěných vyhotoveních v termínu dle
potřeb investora
- včetně digitální verze GP ověřené KÚ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: 000.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,890 - KÚ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 000

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: 000.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,890 - KÚ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část 000.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,890 - KÚ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
OCHRANA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENIŠTI
VČ. PROVIZORNÍ OCHRANY, VYVĚŠENÍ NEBO DOČASNÝCH PODPĚRNÝCH BODŮ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 02851
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA
POVRCHU

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis - diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu (videozáznam a pasportizace objízdných tras)

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (včetně přeložek inženýrských sítí), vč. zákresu do katastrální mapy a její
digitalizace
- včetně vektorových dat osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB, popř. DWG či DGN (otevřené i
uzavřené formáty)

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- vytyčení stavby  - směrové a výškové vytyčení stavby dle vytyčovacích souřadnic, včetně vytýčení inženýrských sítí
- veškeré geodetické práce v průběhu stavby

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - realizační dokumentace stavby

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dokumentace skutečného provedení stavby
- DSPS v počtu 3 paré + 1 x elektronicky otevřené i uzavřené formáty

výměra 1 = 1,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby
- vypracování geometrického plánu včetně projednání a schválení na příslušném KÚ
- zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v
požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním
úřadu
- tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti tištěných vyhotoveních v termínu dle
potřeb investora
- včetně digitální verze GP ověřené KÚ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dočasný billboard rozměr min. 2,0 x 1,0 m, provedení plast nebo plech v barevném provedení včetně kotvení, údržby a
odstranění, údaje dle zadávací dokumentace
- včetně přesunu do druhé etapy výstavby

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

OTSKP 2024 17



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/213

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/213

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/213

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/213

Část: 101.1 - MODERNIZACE SILNICE II/213 km 0,0 - 0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 101

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/213

Část: 101.1 - MODERNIZACE SILNICE II/213 km 0,0 - 0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/213

Část 101.1 - MODERNIZACE SILNICE II/213 km 0,0 - 0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 131,050    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - zemina, drny

výměra
dle pol.č. 12373 (17120): 924,9m3 = 924,900 => A
drn z pol.č.11130: 2061,5m2*0,10 = 206,150 => B
Celkem: A+B = 1131,050 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014101 X POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 762,200    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č. 12373.X (17120.X): 2762,2m3 = 2762,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 2 665,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis KAMENIVO

výměra z pol.č.11332: 1403,0m3*1,9t/m3 = 2665,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 775,175    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BETON

výměra
z pol.č.11334: 334,25m3*2,3t/m3 = 768,775 => A
z pol.č.11352: 64,0m*0,1t/m = 6,400 => B
Celkem: A+B = 775,175 => C

cenová soustava OTSKP 2024

5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 190,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.12573.C: 190,5m3 = 190,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 014201 X POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 3 089,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.12573.X: 3089,2m3 = 3089,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 213,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - ornice do položek 18220 a 18230

výměra dle pol.č.12573.A: 213,3m3 = 213,300 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 015340
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
02 01 03  PAŘEZY

t 2,180    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

z pol.č.11201: 13ks*0,1t/ks = 1,300 => A
z pol.č.11202: 3ks*0,2t/ks = 0,600 => B
z pol.č.11204: 4ks*0,07t/ks = 0,280 => C
Celkem: A+B+C = 2,180 => D

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 45,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně, naložení a odvozu a následné likvidace

výměra ze situace: 45,0m2 = 45,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 2 061,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra z kubatur.listu: 206,15m3/0,10 = 2061,500 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

11 11201
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 13,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně naložení a odvozu
- dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku nebo bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní
smlouvy
- poplatek za uložení pařezů na skládce viz položka 015340

výměra ze situace: 13ks = 13,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 11202
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně naložení a odvozu
- dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku nebo bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní
smlouvy
- poplatek za uložení pařezů na skládce viz položka 015340

výměra ze situace: 3ks = 3,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 11204
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně naložení a odvozu
- dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku nebo bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní
smlouvy
- poplatek za uložení pařezů na skládce viz položka 015340

výměra ze situace: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 1 403,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

OTSKP 2024 26
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výměra

ze situace
vozovka: 4775,0m2*0,8*0,35 = 1337,000 => A
vjezdy: 220,0m2*0,30 = 66,000 => B
Celkem: A+B = 1403,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

15 11334
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT
POJIVEM

M3 334,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra ze situace, vozovka: 4775,0m2*0,2*0,35 = 334,250 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 64,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra ze situace: 28,0m+21,0m+15,0m = 64,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 716,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - vyfrézovaný materiál (ZAS-T3) bude komplet odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy

výměra
ze situace: 4775,0m2*0,15 = 716,250 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 113763
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 1 121,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12 x 25mm podél obrubníků: 105,0m+1016,0m = 1121,000 => A
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cenová soustava OTSKP 2024

19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 739,920    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra z kubatur.listu: 924,9m3*0,8 = 739,920 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 12373 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 2 209,760    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101.X

výměra výkop pro AZ, z kubatur.listu: 2762,2m3*0,8 = 2209,760 => A

cenová soustava OTSKP 2024

21 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 184,980    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 924,9m3*0,2 = 184,980 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 12383 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 552,440    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101.X

výměra výkop pro AZ, z kubatur.listu: 2762,2m3*0,2 = 552,440 => A

cenová soustava OTSKP 2024

23 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 213,300    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis ORNICE ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz ornice z pol.č.18220,18230: 173,8m3+39,5m3 = 213,300 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 190,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17110,17310: 11,6m3+178,9m3 = 190,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

25 12573 X VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 3 089,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ z pol.č.17130.X: 3089,2m3 = 3089,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 11,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 11,6m3 = 11,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 924,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládkuu z pol.č.12373,12383: 739,92m3+184,98m3 = 924,900 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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28 17120 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 2 762,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373.X, 12383.X: 2209,76m3+552,44m3 = 2762,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 17180 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

M3 3 089,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- materiál do aktivní zóny, včetně dodání, dopravy a nákupu materiálu

výměra z kubatur.listu: 3089,2m3 = 3089,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 178,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 93,25m3+85,65m3 = 178,900 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 690,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 5540,0m2*1,2+42,0m2 = 6690,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 173,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - ornice z položky 12573.A, poplatek za zemník z položky 014111

výměra z kubatur.listu tl. 150mm: 173,8m3 = 173,800 => A
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cenová soustava OTSKP 2024

33 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 39,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - ornice z položky 12573.A, poplatek za zemník z položky 014111

výměra z kubatur.listu tl. 150mm: 39,5m3 = 39,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 422,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně ošetřování a následné péče

výměra z pol.č.18220,18230: (173,8m3+39,5m3)/0,15 = 1422,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

35 184B17
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE
DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- náhradní výsadba za pokácené dřeviny
- 10 ks lípa srdčitá
- sazenice budou vyvázány k opěrným kůlům a chráněny proti okusu zvěří a jinému poškození
- dřeviny budou vysázeny na p.p.č 35/1 a 1693/1 v k.ú. Hazlov
- včetně následné péče po dobu tří let

výměra 10 = 10,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 2 075,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis MIN 190G/M2

výměra opláštění tratividu z pol.č.21263: 830,00*2,50 = 2075,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

37 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 830,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra potrubí SN10, ze situace: 270,0m+320,0m+240,0m = 830,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 6 178,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra v místě AZ, ze situace: 6178,4m2 = 6178,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

39 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 799,436    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 tl. 130 mm

výměra z pol.č.574E66: 5590,46m2*1,1*0,13 = 799,436 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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40 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 352,210    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ (kamenivo fr. 0/32) ŠD A tl. min. 200 mm

výměra
z pol.č.574E66: 5590,46m2*1,2*0,20 = 1341,710 => A
z pol.č.58221: 42,0m2*0,25 = 10,500 => B
Celkem: A+B = 1352,210 => C

cenová soustava OTSKP 2024

41 56364
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
200MM

M2 113,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně naložení, dovozu a NÁKUPU recyklovaného materiálu

výměra vjezdy, ze situace: 113,0m2 = 113,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

42 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 301,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně naložení, dovozu a NÁKUPU recyklovaného materiálu

výměra ze situace: (161,00+241,00)*0,75 = 301,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

43 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 590,460    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
INFILTRAČNI POSTŘIK KATIONAKTIVNI EMULZI PI-C C 50 B 5
0,8KG/M2

výměra pod ACP: 5590,46m2 = 5590,460 => A

cenová soustava OTSKP 2024

44 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 540,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SPOJOVACI POSTŘIK KATIONAKTIVNI EMULZI PS-C C 50 B 5
0,35KG/M2
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výměra pod ACO: 5540,0m2 = 5540,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

45 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 5 540,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 50/70

výměra ze situace: 5540,0m2 = 5540,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

46 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 70MM

M2 5 590,460    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+ 50/70

výměra

ze situace
s obrubou: 3858,0m2 = 3858,000 => A
bez obruby: 1682,0m2*1,03 = 1732,460 => B
Celkem: A+B = 5590,460 => C

cenová soustava OTSKP 2024

47 58221
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z
KAMENIVA

M2 42,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - čerpáno pouze se souhlasem TDS

výměra ze situace: 42,0m2 = 42,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

48 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 14,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stávající stav: 14,0m = 14,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

OTSKP 2024 34



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 - Komunikace    0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

49 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra na trativodu: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

50 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra kanalizační šachty: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

51 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 0,990    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra stávající kanalizace v případě nedostatečného krytí: 33,00*0,30*0,10 = 0,990 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

52 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 144,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ ODOVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

výměra vč. nástavců směrových sloupků, ze situace: 144,0m = 144,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

53 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO
PÁSKU

KUS 80,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

ze situace
bílé: 70ks = 70,000 => A
červené: 10ks = 10,000 => B
Celkem: A+B = 80,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

54 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 1 016,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SILNIČNI OBRUBNIK BETONOVY
do bet. lože C20/25n, tl 0,10m, v. našlapu 0,20m

výměra

ze situace
vpravo: 540,0m = 540,000 => A
vlevo: 476,0m = 476,000 => B
Celkem: A+B = 1016,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

55 917224 A
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 105,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NÁJEZDOVÝ
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výměra

ze situace
vpravo: 52,0m = 52,000 => A
vlevo: 53,0m = 53,000 => B
Celkem: A+B = 105,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

56 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 14,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stávající stav: 14,0m = 14,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

57 931323
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
300MM2

M 1 121,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12 x 25mm podél obrubníků: 105,0m+1016,0m = 1121,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

58 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO
BETONU TL 100MM

M 74,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
PŘIKOPOVA BETONOVA TVARNICE š. 0,6 m
do bet. lože tl. 0,10 m BETON C20/25n-XF3
spárovací malta M25-XF4

výměra ze situace: 74,0m = 74,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

59 935812
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO
BETONU TL 100MM

M2 64,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
PŘIDLAŽBA z kam. kostek 0,10 x 0,10m
do bet. lože C20/25n-XF3, tl. 0,10m
vyspárováno M25-XF4 dle TKP 18

OTSKP 2024 37



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra přídlažba, ze situace: 64,0m2 = 64,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/213

Část: 101.2 - MODERNIZACE SILNICE II/213 km 0,890 - KÚ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 101

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/213

Část: 101.2 - MODERNIZACE SILNICE II/213 km 0,890 - KÚ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/213

Část 101.2 - MODERNIZACE SILNICE II/213 km 0,890 - KÚ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 587,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - zemina, drny

výměra
dle pol.č. 12373 (17120): 565,4m3 = 565,400 => A
drn z pol.č.11130: 218,5m2*0,10 = 21,850 => B
Celkem: A+B = 587,250 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014101 X POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 560,600    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.17120.X: 1560,6m3 = 1560,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 1 937,848    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis KAMENIVO

výměra z pol.č.11332: 1019,92m3*1,9t/m3 = 1937,848 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 644,454    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BETON

výměra
z pol.č.11334: 254,98m3*2,3t/m3 = 586,454 => A
z pol.č.11352: 580,0m*0,1t/m = 58,000 => B
Celkem: A+B = 644,454 => C

cenová soustava OTSKP 2024

5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 112,150    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.12573.C: 112,15m3 = 112,150 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 014201 X POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 1 560,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.12573.X: 1560,6m3 = 1560,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 32,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - ornice do položek 18220 a 18230

výměra dle pol.č.12573.A: 32,5m3 = 32,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 015340
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
02 01 03  PAŘEZY

t 1,090    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

z pol.č.11201: 1ks*0,1t/ks = 0,100 => A
z pol.č.11203: 1ks*0,5t/ks = 0,500 => B
z pol.č.11204: 7ks*0,07t/ks = 0,490 => C
Celkem: A+B+C = 1,090 => D

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 145,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně, naložení a odvozu a následné likvidace

výměra ze situace: 145,0m2 = 145,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 218,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra z kubatur.listu: 21,85m3/0,10 = 218,500 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

11 11201
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně naložení a odvozu
- dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku nebo bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní
smlouvy
- poplatek za uložení pařezů na skládce viz položka 015340

výměra ze situace: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně naložení a odvozu
- dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku nebo bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní
smlouvy
- poplatek za uložení pařezů na skládce viz položka 015340

výměra ze situace: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 11204
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 7,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně naložení a odvozu
- dřevní hmota bude předána vlastníkovi pozemku nebo bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní
smlouvy
- poplatek za uložení pařezů na skládce viz položka 015340

výměra ze situace: 7ks = 7,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 1 019,920    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

OTSKP 2024 44



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra ze situace, vozovka: 3355,0m2*0,8*0,38 = 1019,920 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 11334
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT
POJIVEM

M3 254,980    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra ze situace, vozovka: 3355,0m2*0,2*0,38 = 254,980 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 580,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra

ze situace
vlevo: 480,0m = 480,000 => A
vpraco: 100,0m = 100,000 => B
Celkem: A+B = 580,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 418,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - vyfrézovaný materiál (ZAS-T3) bude komplet odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy

výměra
ze situace: 3355,0m2*0,12+390,0m2*0,04 = 418,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 113763
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 937,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12 x 25mm podél obrubníků: 212,0m+725,0m = 937,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 452,320    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra z kubatur.listu: 565,4m3*0,8 = 452,320 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 12373 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 248,480    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101.X

výměra výkop pro AZ, z kubatur.listu: 1560,6m3*0,8 = 1248,480 => A

cenová soustava OTSKP 2024

21 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 113,080    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 565,4m3*0,2 = 113,080 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 12383 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 312,120    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101.X

výměra výkop pro AZ, z kubatur.listu: 1560,6m3*0,2 = 312,120 => A

cenová soustava OTSKP 2024

23 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 32,500    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
ORNICE ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz ornice z pol.č.18220,18230: 10,6m3+21,9m3 = 32,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 112,150    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17110,17310: 0,6m3+111,55m3 = 112,150 => A

cenová soustava OTSKP 2024

25 12573 X VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 560,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ z pol.č.17130.X: 1560,6m3 = 1560,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 0,6m3 = 0,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 565,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládkuu z pol.č.12373,12383: 452,32m3+113,08m3 = 565,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 17120 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 1 560,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373.X, 12383.X: 1248,48m3+312,12m3 = 1560,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 17180 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

M3 1 560,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- materiál do aktivní zóny, včetně dodání, dopravy a nákupu materiálu

výměra z kubatur.listu: 1560,6m3 = 1560,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 111,550    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 111,55m3 = 111,550 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 948,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 3290,0m2*1,2 = 3948,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 10,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - ornice z položky 12573.A, poplatek za zemník z položky 014111

výměra z kubatur.listu tl. 150mm: 10,6m3 = 10,600 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

33 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 21,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - ornice z položky 12573.A, poplatek za zemník z položky 014111

výměra z kubatur.listu tl. 150mm: 21,9m3 = 21,900 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 216,667    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně ošetřování a následné péče

výměra z pol.č.18220,18230: (10,6m3+21,9m3)/0,15 = 216,667 => A

cenová soustava OTSKP 2024

35 184B17
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE
DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- náhradní výsadba za pokácené dřeviny
- 5 ks javor klen + 5 ks dub letní
- sazenice budou vyvázány k opěrným kůlům a chráněny proti okusu zvěří a jinému poškození
- dřeviny budou vysázeny na p.p.č 35/1 a 1693/1 v k.ú. Hazlov
- včetně následné péče po dobu tří let

výměra 10 = 10,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 275,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis MIN 190G/M2

výměra opláštění tratividu z pol.č.21263: 510,00*2,50 = 1275,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

37 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 510,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra potrubí SN10, ze situace: 180,0m+60,0m+250,0m+20,0m = 510,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 3 121,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra v místě AZ, ze situace: 3121,2m2 = 3121,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

39 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 470,470    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 tl. 130 mm

výměra z pol.č.574E66: 3290,0m2*1,1*0,13 = 470,470 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

40 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 789,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ (kamenivo fr. 0/32) ŠD A tl. min. 200 mm

výměra z pol.č.574E66: 3290,0m2*1,2*0,20 = 789,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

41 56364
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
200MM

M2 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně naložení, dovozu a NÁKUPU recyklovaného materiálu

výměra vjezdy, ze situace: 10,0m2 = 10,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

42 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 290,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
INFILTRAČNI POSTŘIK KATIONAKTIVNI EMULZI PI-C C 50 B 5
0,8KG/M2

výměra pod ACP: 3290,0m2 = 3290,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 680,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SPOJOVACI POSTŘIK KATIONAKTIVNI EMULZI PS-C C 50 B 5
0,35KG/M2

výměra pod ACO: 3680,0m2 = 3680,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

44 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 3 680,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 50/70

výměra ze situace: 3290,0m2+390,0m2 = 3680,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

45 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 70MM

M2 3 290,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+ 50/70

výměra ze situace: 3290,0m2 = 3290,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

46 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 35,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stávající stav: 35,0m = 35,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 18,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra kanalizační šachty: 18ks = 18,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

48 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 23,750    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra stávající kanalizace v případě nedostatečného krytí: 475,00*0,50*0,10 = 23,750 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

49 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 725,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SILNIČNI OBRUBNIK BETONOVY
do bet. lože C20/25n, tl 0,10m, v. našlapu 0,20m

výměra

ze situace
vpravo: 295,0m = 295,000 => A
vlevo: 415,0m = 415,000 => B
v místě zastávky: 15,0m = 15,000 => C
Celkem: A+B+C = 725,000 => D

cenová soustava OTSKP 2024

50 917224 A
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 212,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NÁJEZDOVÝ

výměra

ze situace
vpravo: 128,0m = 128,000 => A
vlevo: 84,0m = 84,000 => B
Celkem: A+B = 212,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

51 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 35,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stávající stav: 35,0m = 35,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

52 931323
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
300MM2

M 937,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12 x 25mm podél obrubníků: 225,0m+712,0m = 937,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč

OTSKP 2024 54



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Část: 102.1 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V KM 0,860

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 102

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Část: 102.1 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V KM 0,860

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Část 102.1 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V KM 0,860

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 63,090    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis zemina

výměra
dle pol.č. 12373 (17120): 60,79m3 = 60,790 => A
drn z pol.č.11130: 23,0m2*0,10 = 2,300 => B
Celkem: A+B = 63,090 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014101 X POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

OTSKP 2024 60



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č. 12373.X (17120.X): 63,0m3 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 32,395    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis KAMENIVO

výměra z pol.č.11332: 17,05m3*1,9t/m3 = 32,395 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BETON

výměra z pol.č.11351: 25,0m*0,04t/m = 1,000 => B

cenová soustava OTSKP 2024

5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 10,080    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra do pol.č.12573.C: 10,08m3 = 10,080 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 014201 X POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra do pol.č.12573.X: 63,0m3 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 23,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra ze situace: 23,0m2 = 23,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 2,940    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně, naložení a odvozu na deponii v místě stavby nebo do areálu technických služeb v Hazlově

položka dále zahrnuje:
- stávající dlažba bude vytřízena na nepoškozené a poškozené prvky a bude posouzeno zda bude dále využita v rámci
stavby
- naložení a dopravu z mezideponie pro případné další využití na stavbě (při realizaci bude zváženo, zdali na nějaké části
chodníků nebude dlažba použita zpět)

výměra

ze situace: 49,0m2*0,2*0,06 = 0,588 => A
ze situace: 49,0m2*0,8*0,06 = 2,352 => B
A+B = 2,940 => C

cenová soustava OTSKP 2024

9 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 17,050    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

ze situace, podkladní vrstvty
komunikace: 29,0m2*0,25 = 7,250 => A
zámková dlažba: 49,0m2*0,20 = 9,800 => B
Celkem: A+B = 17,050 => C

cenová soustava OTSKP 2024

10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 25,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra ze situace: 25,0m = 25,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,450    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - vyfrézovaný materiál (ZAS-T3) bude komplet odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy

výměra ze situace: 29,0m2*0,05 = 1,450 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 60,790    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra ze situace: 105,0m2*0,54*1,2-29,0m2*0,25 = 60,790 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 12373 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101.X

výměra výkop pro AZ, ze situace: 105,0m2*0,50*1,2 = 63,000 => A

OTSKP 2024 63



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

14 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 10,080    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
- poplatek za zemník v položce 014201

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17310: 10,08m3 = 10,080 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 12573 X VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- poplatek za zemník v položce 014201.X

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ z pol.č.17130.X: 63,0m3 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 60,790    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373: 60,79m3 = 60,790 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 17120 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373.X: 63,0m3 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 17130 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE
ZHUTNĚNÍM

M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra ze situace: 105,0m2*0,50*1,2 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 10,080    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace a řezů: 56,00*0,18m2 = 10,080 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 126,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 126,0m2 = 126,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 21461E X SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 126,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra v místě AZ, ze situace: 126,0m2 = 126,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč
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5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

22 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 15,015    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STMELENE CEMENTEM SC C8/10 TL. MIN. 130 MM

výměra z pol.č.58212: 105,0m2*1,1*0,13 = 15,015 => A

cenová soustava OTSKP 2024

23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 25,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ (kamenivo fr. 0/32) ŠDA TL. MIN. 200 MM

výměra z pol.č.58212: 105,0m2*1,2*0,20 = 25,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 105,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
DLAŽBA, kostka žula 16x16cm DL I  tl. 160 mm
LOŽNA VRSTVA (cementová malta) L  tl. 50 mm

výměra ze situace: 105,0m2 = 105,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

25 917224 A
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

SILNIČNI OBRUBNIK BETONOVY
do bet. lože C20/25n, tl 0,10m
VÝŠKY 30CM

výměra ze situace: 15,0m = 15,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 917224 B
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 23,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SILNIČNI OBRUBNIK BETONOVY
do bet. lože C20/25n, tl 0,10m
VÝŠKY 25CM

výměra ze situace: 23,0m = 23,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 917224 C
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 18,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NÁJEZDOVÝ

výměra ze situace: 18,0m = 18,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Část: 102.2 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V KM 1,370

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 102

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Část: 102.2 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V KM 1,370

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 102 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Část 102.2 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V KM 1,370

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 68,040    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis zemina

výměra dle pol.č. 12373 (17120): 68,04m3 = 68,040 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014101 X POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra dle pol.č.17120.X: 63,0m3 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 32,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis KAMENIVO

výměra z pol.č.11332: 17,0m3*1,9t/m3 = 32,300 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 0,640    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BETON

výměra z pol.č.11351: 16,0m*0,04t/m = 0,640 => B

cenová soustava OTSKP 2024

5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 10,440    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra do pol.č.12573.C: 10,44m3 = 10,440 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 014201 X POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra do pol.č.12573.X: 63,0m3 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 5,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně, naložení a odvozu na deponii v místě stavby nebo do areálu technických služeb v Hazlově

položka dále zahrnuje:
- stávající dlažba bude vytřízena na nepoškozené a poškozené prvky a bude posouzeno zda bude dále využita v rámci
stavby
- naložení a dopravu z mezideponie pro případné další využití na stavbě (při realizaci bude zváženo, zdali na nějaké části
chodníků nebude dlažba použita zpět)

výměra

ze situace: 85,0m2*0,2*0,06 = 1,020 => A
ze situace: 85,0m2*0,8*0,06 = 4,080 => B
A+B = 5,100 => C

cenová soustava OTSKP 2024

8 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 17,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

výměra
ze situace, podkladní vrstvty
zámková dlažba: 85,0m2*0,20 = 17,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra ze situace: 16,0m = 16,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 68,040    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra ze situace: 105,0m2*0,54*1,2 = 68,040 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 12373 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101.X

výměra výkop pro AZ, ze situace: 105,0m2*0,50*1,2 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 10,440    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
- poplatek za zemník v položce 014201

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17310: 10,44m3 = 10,440 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 12573 X VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- poplatek za zemník v položce 014201.X

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ z pol.č.17130.X: 63,0m3 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 68,040    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373: 68,04m3 = 68,040 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

15 17120 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373.X: 63,0m3 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 17130 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE
ZHUTNĚNÍM

M3 63,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra ze situace: 105,0m2*0,50*1,2 = 63,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 10,440    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace a řezů: 58,00*0,18m2 = 10,440 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 126,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 126,0m2 = 126,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 21461E X SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 126,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra v místě AZ, ze situace: 126,0m2 = 126,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

20 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 15,015    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STMELENE CEMENTEM SC C8/10 TL. MIN. 130 MM

výměra z pol.č.58212: 105,0m2*1,1*0,13 = 15,015 => A

cenová soustava OTSKP 2024

21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 25,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ (kamenivo fr. 0/32) ŠDA TL. MIN. 200 MM

výměra z pol.č.58212: 105,0m2*1,2*0,20 = 25,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 105,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
DLAŽBA, kostka žula 16x16cm DL I  tl. 160 mm
LOŽNA VRSTVA (cementová malta) L  tl. 50 mm

výměra ze situace: 105,0m2 = 105,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 - Komunikace    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 917224 A
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SILNIČNI OBRUBNIK BETONOVY
do bet. lože C20/25n, tl 0,10m
VÝŠKY 30CM

výměra ze situace: 15,0m = 15,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 917224 B
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 43,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SILNIČNI OBRUBNIK BETONOVY
do bet. lože C20/25n, tl 0,10m
VÝŠKY 25CM

výměra ze situace: 43,0m = 43,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Část: 103.1 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KM 0,000 - 0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 103

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Část: 103.1 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KM 0,000 - 0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Část 103.1 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KM 0,000 - 0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 145,320    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - zemina, drny

výměra
dle pol.č.17120: 124,92m3 = 124,920 => A
drn z pol.č.11130: 204,0m2*0,10 = 20,400 => B
Celkem: A+B = 145,320 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014101 X POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 225,600    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.17120.X: 225,6m3 = 225,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 194,940    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis KAMENIVO

výměra z pol.č.11332: 102,6m3*1,9t/m3 = 194,940 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 15,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.12573.C: 15,3m3 = 15,300 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 014201 X POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 225,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.12573.X: 225,6m3 = 225,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 25,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.12573.A: 25,2m3 = 25,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 204,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra ze situace: 46,0m2+158,0m2 = 204,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 102,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

výměra ze situace: (52,0m2+290,0m2)*0,30 = 102,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - vyfrézovaný materiál (ZAS-T3) bude komplet odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy

výměra
ze situace: 52,0m2*0,10 = 5,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 113763
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 35,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12 x 25mm podél obrunbíků: 30,0m+5,0m = 35,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 124,920    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra ze situace: (52,0m2*0,10+34,0m2*0,35+290,0m2*0,30)*1,2 = 124,920 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 12373 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 225,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101.X

výměra výkop pro AZ, ze situace: (52,0m2+34,0m2+290,0m2)*0,50*1,2 = 225,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 25,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230: 25,2m3 = 25,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 15,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA ZE ZEMNÍKUU

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17310: 15,3m3 = 15,300 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 12573 X VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 225,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ z pol.č.17130.X: 225,6m3 = 225,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

16 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 124,920    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373: 124,92m3 = 124,920 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 17120 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 225,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373.X: 225,6m3 = 225,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 17130 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE
ZHUTNĚNÍM

M3 225,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra ze situace: (52,0m2+34,0m2+290,0m2)*0,50*1,2 = 225,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 15,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace a řezů: (50,00+35,00)*0,18m2 = 15,300 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 451,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 451,2m2 = 451,200 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 25,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - ornice z položky 12573.A, poplatek za zemník z položky 014111

výměra ze situace: (10,0m2+158,0m2)*0,15 = 25,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 168,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně ošetřování a následné péče

výměra ze situace: 10,0m2+158,0m2 = 168,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 21461E X SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 451,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra v místě AZ, ze situace: 451,2m2 = 451,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč
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5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

24 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 55,012    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STMELENE CEMENTEM SC C8/10 TL. MIN. 130 MM

výměra ze situace: 384,7m2*0,13*1,1 = 55,012 => A

cenová soustava OTSKP 2024

25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 92,328    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ (kamenivo fr. 0/32) ŠD A tl.. min. 200 mm

výměra z pol.č.574A33: 384,7m2*1,2*0,20 = 92,328 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 24,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně naložení, dovozu a NÁKUPU recyklovaného materiálu

výměra ze situace: 9,4m2+15,1m2 = 24,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 384,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis INFILTRAČNI POSTŘIK KATIONAKTIVNI EMULZI PI-C C 50 B 5  0,8KG/M2

výměra pod ACP: 384,7m2 = 384,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 376,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SPOJOVACI POSTŘIK KATIONAKTIVNI EMULZI PS-C C 50 B 5  0,35KG/M2

výměra pod ACO: 376,0m2 = 376,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

29 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 376,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 50/70

výměra ze situace: 52,0m2+34,0m2+290,0m2 = 376,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 70MM

M2 384,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+ 50/70

výměra ze situace: 52,0m2+34,0m2+290,0m2*1,03 = 384,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 14,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stávajjící stav: 14,0m = 14,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

32 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SILNIČNI OBRUBNIK BETONOVÝ
do bet. lože C20/25n-XF3, tl 0,10m, v. našlapu 0,15m

výměra ze situace: 30,0m = 30,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

33 917224 A
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NÁJEZDOVÝ

výměra ze situace: 5,0m = 5,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 14,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stávající stav: 14,0m = 14,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

35 931323
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
300MM2

M 35,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12 x 25mm podél obrunbíků: 30,0m+5,0m = 35,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Část: 103.2 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KM 0,890 - KÚ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 103

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Část: 103.2 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KM 0,890 - KÚ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 103 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Část 103.2 - ÚPRAVY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KM 0,890 - KÚ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 73,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - zemina, drny

výměra
dle pol.č.17120: 70,2m3 = 70,200 => A
drn z pol.č.11130: 36,0m2*0,10 = 3,600 => B
Celkem: A+B = 73,800 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014101 X POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 140,400    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.17120.X: 140,4m3 = 140,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 144,780    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis KAMENIVO

výměra z pol.č.11332: 76,2m3*1,9t/m3 = 144,780 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BETON

výměra z pol.č.11352: 30,0m*0,1t/m = 3,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 13,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.12573.C: 13,5m3 = 13,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 014201 X POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 140,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.12573.X: 140,4m3 = 140,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 7,650    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

výměra dle pol.č.12573.A: 7,65m3 = 7,650 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 36,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra ze situace: 36,0m2 = 36,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 76,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

výměra ze situace: (97,0m2+157,0m2)*0,30 = 76,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 30,0m = 30,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 25,400    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis - vyfrézovaný materiál (ZAS-T3) bude komplet odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy

výměra ze situace: (97,0m2+157,0m2)*0,10 = 25,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 113763
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 75,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12 x 25mm podél obrunbíků: 73,0m+2,0m = 75,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 70,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra ze situace: (97,0m2+137,0m2)*0,25*1,2 = 70,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 12373 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 140,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101.X

výměra výkop pro AZ, ze situace: (97,0m2+137,0m2)*0,50*1,2 = 140,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7,650    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230: 7,65m3 = 7,650 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

16 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 13,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17310: 13,5m3 = 13,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 12573 X VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 140,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ z pol.č.17130.X: 140,4m3 = 140,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 70,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373: 70,2m3 = 70,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 17120 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 140,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373.X: 140,4m3 = 140,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 17130 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE
ZHUTNĚNÍM

M3 140,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra ze situace: (97,0m2+137,0m2)*0,50*1,2 = 140,400 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 13,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace  řezů: 75,00*0,18m2 = 13,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 280,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 280,8m2 = 280,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

23 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 7,650    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - ornice z položky 12573.A, poplatek za zemník z položky 014111

výměra ze situace: (41,0m2+10,0m2)*0,15 = 7,650 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 51,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně ošetřování a následné péče

výměra ze situace: 41,0m2+10,0m2 = 51,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

25 21461E X SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 280,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra v místě AZ, ze situace: 280,8m2 = 280,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 33,462    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STMELENE CEMENTEM SC C8/10 TL. MIN. 130 MM

výměra ze situace: 234,0m2*0,13*1,1 = 33,462 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 56,160    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ (kamenivo fr. 0/32) ŠD A tl.. min. 200 mm

výměra z pol.č.574A33: 234,0m2*1,2*0,20 = 56,160 => A

cenová soustava OTSKP 2024

28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 234,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis INFILTRAČNI POSTŘIK KATIONAKTIVNI EMULZI PI-C C 50 B 5  0,8KG/M2

výměra pod ACP: 234,0m2 = 234,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 234,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SPOJOVACI POSTŘIK KATIONAKTIVNI EMULZI PS-C C 50 B 5  0,35KG/M2

výměra pod ACO: 234,0m2 = 234,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 234,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 50/70

výměra ze situace: 97,0m2+137,0m2 = 234,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 70MM

M2 234,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+ 50/70

výměra ze situace: 97,0m2+137,0m2 = 234,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 11,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stávajjící stav: 5,0m+6,0m = 11,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

33 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra snížení kanalizační šachty cca o 20cm: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 73,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SILNIČNI OBRUBNIK BETONOVÝ
do bet. lože C20/25n-XF3, tl 0,10m, v. našlapu 0,15m

výměra ze situace: 73,0m = 73,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

35 917224 A
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NÁJEZDOVÝ

výměra ze situace: 2,0m = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

36 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 11,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stávající stav: 5,0m+6,0m = 11,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

37 931323
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
300MM2

M 75,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12 x 25mm podél obrunbíků: 73,0m+2,0m = 75,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 131 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 131 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 131 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč

OTSKP 2024 105



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 131 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Část: 131.1 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 0,000 - 0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 131

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 131 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Část: 131.1 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 0,000 - 0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 131 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Část 131.1 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 0,000 - 0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

ze situace
P4: 1ks = 1,000 => A
IJ4b: 1ks = 1,000 => B
Celkem: A+B = 2,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

zpětné osazenídle pol.č.914133
A31a,b,c: 2ks+2ks+2ks = 6,000 => A
A30: 2ks = 2,000 => B
IS16d: 2ks = 2,000 => C
IS12a,b: 1ks+1ks = 2,000 => D
P4: 1ks = 1,000 => E
P2: 3ks = 3,000 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 16,000 => G

cenová soustava OTSKP 2024

3 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 2 - DEMONTÁŽ

KUS 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

ze situace, pro zpětné osazení
A31a,b,c: 2ks+2ks+2ks = 6,000 => A
A30: 2ks = 2,000 => B
IS16d: 2ks = 2,000 => C
IS12a,b: 1ks+1ks = 2,000 => D
P4: 1ks = 1,000 => E
P2: 3ks = 3,000 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 16,000 => G

cenová soustava OTSKP 2024

4 914133 A
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 2 - DEMONTÁŽ

KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

výměra

ze situace
P2: 1ks = 1,000 => A
IJ4b: 1ks = 1,000 => B
Celkem: A+B = 2,000 => C
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

5 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK
DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 16ks = 16,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY
DEMONTÁŽ

KUS 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

výměra ze situace: 16ks = 16,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 273,230    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

V1a 0,125: 402,00*0,125 = 50,250 => A
V2b 3/1,5/0,125: 131,00*0,125*2/3 = 10,917 => B
V2b 1,5/1,5/0,125: 117,00*0,125*0,5 = 7,313 => C
V4 0,125: 1513,00*0,125 = 189,125 => D
V4 0,25: 15,00*0,25 = 3,750 => E
V4 0,5/0,5/0,25: 40,00*0,25*0,5 = 5,000 => F
V7b: 4,25m2 = 4,250 => G
V10d 0,5/0,5/0,25: 21,00*0,25*0,5 = 2,625 => H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 273,230 => I

cenová soustava OTSKP 2024

8 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ
- DOD A POKLÁDKA

M2 273,230    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

V1a 0,125: 402,00*0,125 = 50,250 => A
V2b 3/1,5/0,125: 131,00*0,125*2/3 = 10,917 => B
V2b 1,5/1,5/0,125: 117,00*0,125*0,5 = 7,313 => C
V4 0,125: 1513,00*0,125 = 189,125 => D
V4 0,25: 15,00*0,25 = 3,750 => E
V4 0,5/0,5/0,25: 40,00*0,25*0,5 = 5,000 => F
V7b: 4,25m2 = 4,250 => G
V10d 0,5/0,5/0,25: 21,00*0,25*0,5 = 2,625 => H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 273,230 => I

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 131 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Část: 131.2 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 0,890 -KÚ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 131

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 131 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Část: 131.2 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 0,890 -KÚ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 131 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Část 131.2 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 0,890 -KÚ

POLOŽKY ROZPOČTU

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

ze situace
P2: 1ks = 1,000 => A
IJ4c: 1ks = 1,000 => B
Celkem: A+B = 2,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

zpětné osazenídle pol.č.914133
P4: 1ks = 1,000 => A
P2: 1ks = 1,000 => B
IJ4b: 2ks = 2,000 => C
A12: 2ks = 2,000 => D
IP6: 2ks = 2,000 => E
IS4c: 2ks = 2,000 => F
IP12: 1ks = 1,000 => G
P6: 1ks = 1,000 => H
B4: 1ks = 1,000 => I
E13: 1ks = 1,000 => J
E5: 1ks = 1,000 => K
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 15,000 => L

cenová soustava OTSKP 2024

3 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 2 - DEMONTÁŽ

KUS 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

ze situace, pro zpětné osazení
P4: 1ks = 1,000 => A
P2: 1ks = 1,000 => B
IJ4b: 2ks = 2,000 => C
A12: 2ks = 2,000 => D
IP6: 2ks = 2,000 => E
IS4c: 2ks = 2,000 => F
IP12: 1ks = 1,000 => G
P6: 1ks = 1,000 => H
B4: 1ks = 1,000 => I
E13: 1ks = 1,000 => J
E5: 1ks = 1,000 => K
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 15,000 => L
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

4 914133 A
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 2 - DEMONTÁŽ

KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

výměra ze situace, P2: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK
DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 15ks = 15,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY
DEMONTÁŽ

KUS 12,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

výměra ze situace: 12ks = 12,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 221,540    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

V1a 0,125: 342,00*0,125 = 42,750 => A
V2b 3/1,5/0,125: 162,00*0,125*2/3 = 13,500 => B
V2b 1,5/1,5/0,125: 146,00*0,125*0,5 = 9,125 => C
V4 0,125: 858,00*0,125 = 107,250 => D
V4 0,25: 15,00*0,25 = 3,750 => E
V4 0,5/0,5/0,25: 90,00*0,25*0,5 = 11,250 => F
V5: 7,60*0,50 = 3,800 => G
V7a: 8,25m2 = 8,250 => H
V7b: 1,43m2 = 1,430 => I
V10d 0,5/0,5/0,25: 121,00*0,25*0,5 = 15,125 => J
V11a: 5,31m2 = 5,310 => K
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 221,540 => L

cenová soustava OTSKP 2024

8 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ
- DOD A POKLÁDKA

M2 221,540    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

V1a 0,125: 342,00*0,125 = 42,750 => A
V2b 3/1,5/0,125: 162,00*0,125*2/3 = 13,500 => B
V2b 1,5/1,5/0,125: 146,00*0,125*0,5 = 9,125 => C
V4 0,125: 858,00*0,125 = 107,250 => D
V4 0,25: 15,00*0,25 = 3,750 => E
V4 0,5/0,5/0,25: 90,00*0,25*0,5 = 11,250 => F
V5: 7,60*0,50 = 3,800 => G
V7a: 8,25m2 = 8,250 => H
V7b: 1,43m2 = 1,430 => I
V10d 0,5/0,5/0,25: 121,00*0,25*0,5 = 15,125 => J
V11a: 5,31m2 = 5,310 => K
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 221,540 => L

cenová soustava OTSKP 2024

9 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
BUS: 2*3ks = 6,000 => A
STOP: 1*4ks = 4,000 => B
Celkem: A+B = 10,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 181.1 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ KM 0,000 - 0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 181

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 181.1 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ KM 0,000 - 0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část 181.1 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ KM 0,000 - 0,890

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 02720 A
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- kompletní dopravní značení během výstavby dle PD SO 181
- dopravně inženýrská opatření, včetně nájmu a údržby značek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, včetně
zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání, stanovení přechodného značení a rozhodnutí o uzavírce
- součástí položky je i zajištění trvalé sjízdnosti během celé stavby nejméně v jednom jízdním pruhu, včetně případných
provizorních dosypávek krajnic a jejich následného odstranění

DIO bude provedeno dle PD, přílohy ZOV a souvisejících příloh
součástí bude:
- osazení a dodání všech potřebných dopravních značek, vše velikostí a tvarů, včetně případných přesunů po dobu stavby,
nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby
- osazení a dodání všech potřebných sloupků pro osazení dopravních značek, včetně případných přesunů po dobu stavby,
nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, v případě potřeby i včetně zabetonování sloupků a
zpětné likvidace vzniklého odpadu
- dočasné zakrytí nebo otočení stávajících dopravních značek
- dočasné vodorovné dopravní značení - dodání a pokládka, včetně zpětného odstranění
- osazení a dodání dopravních výstražných světel (samostatné + souprava 3 ks + souprava 5 ks), včetně případných přesunů
po dobu stavby, nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, včetně servisu a výměny baterií
- osazení a dodání dopravních zábran (Z2) a směrovacích desek (Z4), včetně upevňovacích konstrukcí, dále případných
přesunů po dobu stavby, nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby
- případné osazení a dodání betonových svodidel, v místě výkopů, včetně případných přesunů po dobu stavby, nájemného
po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby

výměra 1kpl = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 02720 C
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- opravy objízdných tras (výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách)
- položka zahrnuje:
frézování, postřik, balení obrusné vrstvy, včetně zálivek (předpokládaná výměra cca 500 m2)
(ACO 11 v tl. 50mm + PS - CP modifikovanou asf. emulzí v množství 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu)

- čerpáno pouze se souhlasem TDS

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 181.2 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ KM 0,890 - KÚ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 181

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část: 181.2 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ KM 0,890 - KÚ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Část 181.2 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ KM 0,890 - KÚ

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 02720 A
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- kompletní dopravní značení během výstavby dle PD SO 181
- dopravně inženýrská opatření, včetně nájmu a údržby značek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, včetně
zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání, stanovení přechodného značení a rozhodnutí o uzavírce
- součástí položky je i zajištění trvalé sjízdnosti během celé stavby nejméně v jednom jízdním pruhu, včetně případných
provizorních dosypávek krajnic a jejich následného odstranění

DIO bude provedeno dle PD, přílohy ZOV a souvisejících příloh
součástí bude:
- osazení a dodání všech potřebných dopravních značek, vše velikostí a tvarů, včetně případných přesunů po dobu stavby,
nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby
- osazení a dodání všech potřebných sloupků pro osazení dopravních značek, včetně případných přesunů po dobu stavby,
nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, v případě potřeby i včetně zabetonování sloupků a
zpětné likvidace vzniklého odpadu
- dočasné zakrytí nebo otočení stávajících dopravních značek
- dočasné vodorovné dopravní značení - dodání a pokládka, včetně zpětného odstranění
- osazení a dodání dopravních výstražných světel (samostatné + souprava 3 ks + souprava 5 ks), včetně případných přesunů
po dobu stavby, nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, včetně servisu a výměny baterií
- osazení a dodání dopravních zábran (Z2) a směrovacích desek (Z4), včetně upevňovacích konstrukcí, dále případných
přesunů po dobu stavby, nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby
- případné osazení a dodání betonových svodidel, v místě výkopů, včetně případných přesunů po dobu stavby, nájemného
po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby

výměra 1kpl = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 02720 B
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- případné dopravně inženýrská opatření na místních komunikacích v obci Hazlov, včetně nájmu a údržby značek po celou
dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, včetně zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání, stanovení přechodného značení
a rozhodnutí o uzavírce
- součástí položky je i zajištění trvalé sjízdnosti během celé stavby nejméně v jednom jízdním pruhu, včetně případných
provizorních dosypávek krajnic a jejich následného odstranění
- kompletní dodávka, včetně přenosné semaforové soustavy (předpoklad 4 měsíce)

- čerpáno pouze se souhlasem TDS

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 02720 C
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- opravy objízdných tras (výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách)
- položka zahrnuje:
frézování, postřik, balení obrusné vrstvy, včetně zálivek (předpokládaná výměra cca 1000 m2)
(ACO 11 v tl. 50mm + PS - CP modifikovanou asf. emulzí v množství 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu)

- čerpáno pouze se souhlasem TDS

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

OTSKP 2024 131



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK

Část: 301.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK - KM 0,000-0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 301

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK

Část: 301.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK - KM 0,000-0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK

Část 301.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK - KM 0,000-0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 45,626    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13273, 17411: (124,83-79,204) = 45,626 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 79,204    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA Z DEPONIE
- včetně naložení a dovozu

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 79,204 = 79,204 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 99,864    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra

přípojky DN150: 58,80*1,50*1,00 = 88,200 => A
přípojky DN500: 2,00*1,50*1,45 = 4,350 => B
UV: 18ks*(1,00*1,50*1,00) = 27,000 => C
HV: 1ks*(2,20*1,60*1,50) = 5,280 => D
Celkem: A+B+C+D = 124,830 => E
v tř I předpoklad 80%: 124,83*0,80 = 99,864 => F

cenová soustava OTSKP 2024

4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 24,966    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř II předpoklad 20%: 124,83*0,2 = 24,966 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 124,830    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení zeminy na deponii / skládku dle položky 13273: 124,83 = 124,830 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 79,204    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celkový výkop dle položky 13273: 124,83m3 = 124,830 => A
vytlačená kubatura
obsyp dle položky 17581: -27,819m3 = -27,819 => B
lože dle položky 45157: -6,17m3 = -6,170 => C
plast DN150: -58,80*(3,14*0,08*0,08) = -1,182 => D
plast DN500: -2,00*(3,14*0,26*0,26) = -0,425 => E
UV: -18ks*(3,14*0,30*0,30*1,50) = -7,630 => F
Horská vpusť: -1ks*(1,60*1,00*1,50) = -2,400 => G
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G) = 79,204 => H

cenová soustava OTSKP 2024

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,819    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně nákupu, dodání a dopravy vhodného materiálu

výměra
plast DN150: 58,80*(1,00*0,46 - 3,14*0,08*0,08) = 25,866 => A
plast DN500: 2,00*(1,45*0,82 - 3,14*0,26*0,26) = 1,953 => B
Celkem: (A+B) = 27,819 => C

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,170    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
plast DN150: 58,80*1,00*0,10 = 5,880 => A
plast DN500: 2,00*1,45*0,10 = 0,290 => B
Celkem: (A+B) = 6,170 => C

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 58,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra

přípojky k UV
na stoce A1: 21,80m = 21,800 => A
na stoce A2: 37,00m = 37,000 => B
Celkem: (A+B) = 58,800 => C

cenová soustava OTSKP 2024

10 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra
přípojky k HV
na stoce A1: 2,00 = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH
DÍLCŮ

KUS 18,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

výměra
na stoce A1: 8ks = 8,000 => A
na stoce A2: 10ks = 10,000 => B
Celkem: (A+B) = 18,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

12 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra na stoce A1: 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 58,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN150 - dle položky 87433: 58,80 = 58,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN500 - dle položky 87457: 2,00 = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 60,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle položky 899632-899672: (58,80m +2,00) = 60,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 - Potrubí    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK

Část: 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK - KM 0,890-KU

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 301

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko

OTSKP 2024 143



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK

Část: 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK - KM 0,890-KU

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK

Část 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚS KK - KM 0,890-KU

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 40,356    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13273, 17411: (143,85-103,494) = 40,356 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 4,400    0,00 Kč    0,00 Kč

OTSKP 2024 145



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
VYBOURANÉ HMOTY - BETON

výměra dle položky 96687: 11*0,40 = 4,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 0,030    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VYBOURANÉ HMOTY - PLAST

výměra dle položky 969233: 15,00*0,002 = 0,030 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 103,494    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA Z DEPONIE
- včetně naložení a dovozu

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 103,494 = 103,494 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 115,080    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra

přípojky DN150: 49,20*1,50*1,00 = 73,800 => A
přípojky DN200: 5,70*1,50*1,00 = 8,550 => B
UV: 22ks*(1,00*1,50*1,00) = 33,000 => C
pro bourané potrubí a UVmimo trasu nových přípojek a UV: (10,00+9ks*1,00)*1,50*1,00 = 28,500 => D
Celkem: A+B+C+D = 143,850 => E
v tř I předpoklad 80%: (143,85*0,80) = 115,080 => F
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

6 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 28,770    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř II předpoklad 20%: (143,85*0,2) = 28,770 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 143,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení zeminy na deponii / skládku dle položky 13273: 143,85 = 143,850 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103,494    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celkový výkop dle položky 13273: 143,85m3 = 143,850 => A
vytlačená kubatura
obsyp dle položky 17581: -24,354m3 = -24,354 => B
lože dle položky 45157: -5,49m3 = -5,490 => C
plast DN150: -49,20*(3,14*0,08*0,08) = -0,989 => D
plast DN200: -5,70*(3,14*0,105*0,105) = -0,197 => E
UV: -22ks*(3,14*0,30*0,30*1,50) = -9,326 => F
Celkem: (A+B+C+D+E+F) = 103,494 => G

cenová soustava OTSKP 2024

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,353    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně nákupu, dodání a dopravy vhodného materiálu
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výměra
plast DN150: 49,20*(1,00*0,46 - 3,14*0,08*0,08) = 21,643 => A
plast DN200: 5,70*(1,00*0,51 - 3,14*0,105*0,105) = 2,710 => B
Celkem: (A+B) = 24,353 => C

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,490    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
plast DN150: 49,20*1,00*0,10 = 4,920 => A
plast DN200: 5,70*1,00*0,10 = 0,570 => B
Celkem: (A+B) = 5,490 => C

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra svislé komínce přípojek: 6,00 = 6,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 87433 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 41,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12
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výměra
přípojky k UV
na stoce B: 41,00 = 41,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 87433 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 8,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 16

výměra
přípojky k UV
na stoce B: 8,20 = 8,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 5,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra
přípojky k UV
na stoce B: 5,70 = 5,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH
DÍLCŮ

KUS 19,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra na stoce B: 19 = 19,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 89712 A
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH
DÍLCŮ

KUS 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SORPČNÍ VPUST

výměra na stoce B: 3 = 3,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

výměra svislé komínce přípojek: 1,00 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 49,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN150 - dle položky 87433.A,B: (41,00+8,20) = 49,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 11,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
DN200 - dle položky 87434: 5,70m = 5,700 => A
DN200 - svislé potrubí dle položky 83434: 6,00m = 6,000 => B
Celkem: (A+B) = 11,700 => C

cenová soustava OTSKP 2024

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 60,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle položky 899632-899642: (41,00+8,20+6,00+5,70) = 60,900 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 11,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

výměra vybourání stáv UV: 11 = 11,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

výměra vybourání stáv přípojek DN150: 15,00 = 15,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část: 302.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,000-0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 302

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část: 302.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,000-0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část 302.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,000-0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 285,751    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13173, 13273, 17411: ((243,236+1112,253)-783,988)/2 = 285,751 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 8,931    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra Stoka A1: ((14,60*6,80+8,00*1,10+10,00*1,10)*0,15)/2 = 8,931 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 391,994    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 783,988/2 = 391,994 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 8,931    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz ornice z deponie dle položky 18230: 17,862/2 = 8,931 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 120,897    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celková potřebná zemina dle položky 17411: 783,988m3 = 783,988 => A
odpočet dle položky 13173: -97,294m3 = -97,294 => B
odpočet dle položky 13273: -444,901m3 = -444,901 => C
Celkem: (A+B+C)/2 = 120,897 => D

cenová soustava OTSKP 2024

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 48,647    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

retenční boxy: 14,60*6,80*2,60 = 258,128 => A
odpočet zpevněných ploch
ornice: -14,60*6,80*0,15 = -14,892 => B
Celkem: A+B = 243,236 => C
v tř I předpoklad 40%: (243,236m3*0,4)/2 = 48,647 => D

cenová soustava OTSKP 2024

7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 48,647    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13173, v tř II předpoklad 40%: (243,236m3*0,4)/2 = 48,647 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 23,107    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13173, v tř III předpoklad 20%, strojně 95%: (243,236m3*0,2*0,95)/2 = 23,107 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 222,451    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

stoka A1 - plast DN250
km 0,00000-0,00604: 6,04*2,41*1,10 = 16,012 => A
0,00604-0,00804: 2,00*(2,41+2,39)*0,5*1,10 = 5,280 => B
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(2,41) = 3,037 => C
RN z plastových boxů
plast DN300
0,02004-0,02584: 5,80*(1,49+1,50)*0,5*1,10 = 9,538 => D
0,02584-0,03134: 5,50*(1,50+2,86)*0,5*1,10 = 13,189 => E
0,03134-0,03707: 5,73*(2,86+2,78)*0,5*1,10 = 17,774 => F
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(1,50+2,78) = 5,393 => G
plast DN250
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výměra

0,03707-0,04983: 12,76*(2,28+1,99)*0,5*1,10 = 29,967 => H
0,04983-0,07356: 23,73*(1,99+1,94)*0,5*1,10 = 51,292 => I
0,07356-0,08974: 16,18*(1,79+1,77)*0,5*1,10 = 31,680 => J
0,08974-0,10951: 19,77*(1,77+2,10)*0,5*1,10 = 42,080 => K
0,10951-0,12681: 17,30*(2,10+2,40)*0,5*1,10 = 42,818 => L
0,12681-0,14666: 19,85*(2,40+2,60)*0,5*1,10 = 54,588 => M
0,14666-0,16518: 18,52*(2,60+2,60)*0,5*1,10 = 52,967 => N
0,16518-0,18581: 20,63*(2,60+2,63)*0,5*1,10 = 59,342 => O
0,18581-0,19673: 10,92*(2,63+2,60)*0,5*1,10 = 31,411 => P
0,19673-0,22862: 31,89*(2,60+2,80)*0,5*1,10 = 94,713 => Q
0,22862-0,25209: 23,47*(2,49+2,14)*0,5*1,10 = 59,766 => R
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(1,99+1,94+1,77+2,10+2,40+2,60*3+2,80+2,14) = 28,904 => S
stoka A2 - plast DN250
km 0,00000-0,02416: 24,16*(2,28+2,06)*0,5*1,10 = 57,670 => T
0,02416-0,04222: 18,06*(2,06+2,10)*0,5*1,10 = 41,321 => U
0,04222-0,06970: 27,48*(2,10+2,10)*0,5*1,10 = 63,479 => V
0,06970-0,09720: 27,50*(2,10+2,20)*0,5*1,10 = 65,038 => W
0,09720-0,12515: 27,95*(1,51+1,95)*0,5*1,10 = 53,189 => X
0,12515-0,15306: 27,91*(1,95+2,20)*0,5*1,10 = 63,705 => Y
0,15306-0,17567: 22,61*(2,20+2,30)*0,5*1,10 = 55,960 => Z
0,17567-0,19514: 19,47*(2,30+2,20)*0,5*1,10 = 48,188 => AA
0,19514-0,21954: 24,40*(2,20+2,20)*0,5*1,10 = 59,048 => AB
0,21954-0,25280: 33,26*(2,20+2,26)*0,5*1,10 = 81,587 => AC
0,25280-0,29333: 40,53*(2,26+2,16)*0,5*1,10 = 98,528 => AD
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(2,10*2+2,20+1,95+2,20*3+2,26+2,16) = 24,406 => AE
odpočet zpevněných ploch
komunikace dle stok
A1: -(1,00*1,10+215,10*1,10)*0,44 = -104,592 => AF
A2: -(293,50*1,10)*0,44 = -142,054 => AG
ornice: -(8,00*1,10+10,00*1,10)*0,15 = -2,970 => AH
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH =
1112,254 => AI
v tř I předpoklad 40%: (1112,253m3*0,40)/2 = 222,451 => AJ

cenová soustava OTSKP 2024

10 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 222,451    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř II předpoklad 40%: (1112,253m3*0,4)/2 = 222,451 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 105,664    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř III předpoklad 20%, strojně 95%: (1112,253m3*0,2*0,95)/2 = 105,664 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 13893 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III M3 6,778    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
celkový výkop dle položky 13173, v tř III předpoklad 20%, dolamovnání 5%: 243,236m3*0,2*0,05 = 2,432 => A
celkový výkop dle položky 13273, v tř III předpoklad 20%, dolamovnání 5%: 1112,253m3*0,2*0,05 = 11,123 => B
Celkem: (A+B)/2 = 6,778 => C

cenová soustava OTSKP 2024

13 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 686,676    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
uložení zeminy na deponii / skládku dle položky 13173, 13273: 243,236m3 +1112,253m3 = 1355,489 => A
uložení ornice na deponii del položky 12110: 17,862m3 = 17,862 => B
Celkem: (A+B)/2 = 686,676 => C

cenová soustava OTSKP 2024

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 391,994    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 243,236m3 +1112,253m3 = 1355,489 => A
vytlačená kubatura
obsyp dle položky 17581: -326,693m3 = -326,693 => B
lože dle položky 45157 (pod potrubí): -58,707m3 = -58,707 => C
lože dle položky 21452: -19,856m3 = -19,856 => D
lože dle položky 45152: -3,024m3 = -3,024 => E
retenční boxy: -12,60*4,80*1,20 = -72,576 => F
plast DN250: -516,70*(3,14*0,135*0,135) = -29,569 => G
plast DN300: -17,00*(3,14*0,16*0,16) = -1,367 => H
šachty: -49,00*(3,14*0,62*0,62) -2,00*(3,14*0,30*0,30) = -59,709 => I
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)/2 = 391,994 => J

cenová soustava OTSKP 2024

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 163,347    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

obsyp retenčních boxů: 13,00*5,20*1,40-12,60*4,80*1,20 = 22,064 => A
pro potrubí
plast DN250: 516,70*(1,10*0,57 - 3,14*0,135*0,135) = 294,402 => B
plast DN300: 17,00*(1,10*0,62 - 3,14*0,16*0,16) = 10,227 => C
Celkem: (A+B+C)/2 = 163,347 => D

cenová soustava OTSKP 2024

16 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 8,931    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra Stoka A1: ((14,60*6,80+8,00*1,10+10,00*1,10)*0,15)/2 = 8,931 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 59,540    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra Stoka A1: ((14,60*6,80+8,00*1,10+10,00*1,10))/2 = 59,540 => A
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cenová soustava OTSKP 2024

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 238,160    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle položky 18241, předpoklad 4x: (119,08m2*4)/2 = 238,160 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 89,310    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle položky 18241, předpoklad 1,5x: (119,08m2*1,5)/2 = 89,310 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,928    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - pod akumulační boxy: (6,80*14,60*0,20)/2 = 9,928 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč
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3 - Svislé konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 38611.R1 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PLASTOVÝCH M3 36,288    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis AKUMULAČNÍ BOXY NAPŘ Q-BIC PLUS

výměra stoka A1 - akumulační boxy: (4,80*12,60*1,20)/2 = 36,288 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 38611.R2 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PLASTOVÝCH KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis AKUMULAČNÍ BOXY - REVIZNÍ ŠACHTY

výměra stoka A1 - 2/2 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 - Svislé konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C20/25

M3 2,135    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - za VO, pod dlažbu z lom kamene: (42,70m2*0,10)/2 = 2,135 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,512    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - pod akumulační boxy: (4,80*12,60*0,05)/2 = 1,512 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 31,489    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

pro potrubí
plast DN250: 516,70*1,10*0,10 = 56,837 => A
plast DN300: 17,00*1,10*0,10 = 1,870 => B
stoka A1 - za VO, pod dlažbu z lom kamene: 42,70m2*0,10 = 4,270 => C
Celkem: (A+B+C)/2 = 31,489 => D

cenová soustava OTSKP 2024

26 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 1,675    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - práhy za VO: (0,50*(3,20m2+3,50m2))/2 = 1,675 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,270    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - za VO: (42,70m2*0,20)/2 = 4,270 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z
PE FÓLIÍ

M2 81,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - akumulační boxy-obalení (strany + dno): (2*(4,80+12,60)*1,20 + 2*(4,80*12,60))/2 = 81,360 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 711509 A OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 81,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis 300G/M2

výměra stoka A1 - akumulační boxy-obalení (strany + dno): (2*(4,80+12,60)*1,20 + 2*(4,80*12,60))/2 = 81,360 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 711509 B OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 81,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis 500G/M2

výměra stoka A1 - akumulační boxy-obalení (strany + dno): (2*(4,80+12,60)*1,20 + 2*(4,80*12,60))/2 = 81,360 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 87444 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 226,350    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra
stoka A1: 187,10m = 187,100 => A
stoka A2: 265,60m = 265,600 => B
Celkem: (A+B)/2 = 226,350 => C

cenová soustava OTSKP 2024

32 87444 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 32,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 16

výměra
stoka A1: 36,00m = 36,000 => A
stoka A2: 28,00m = 28,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 32,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

33 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 8,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra stoka A1: 17,00/2 = 8,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 894145 A
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 8,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250 - ŠACHTA DN1000

výměra
stoka A1: 9ks = 9,000 => A
stoka A2: 8ks = 8,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 8,500 => C

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

35 894145 B
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN300 - ŠACHTA DN1000

výměra stoka A1: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

36 896145 A
SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 1,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250

výměra
stoka A1: 2ks = 2,000 => A
stoka A2: 1ks = 1,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 1,500 => C

cenová soustava OTSKP 2024

37 896145 B
SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN300

výměra stoka A1: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 266,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
plast DN250 - dle položky 87444.A+B: 452,70m +64,00m = 516,700 => A
plast DN300 - dle položky 87445: 17,00m = 17,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 266,850 => C

cenová soustava OTSKP 2024

39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 266,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra dle položky 899652: 533,70/2 = 266,850 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

40 9181A5
ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C
30/37

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VO

výměra stoka A1: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část: 302.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,890-KU

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 302

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část: 302.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,890-KU

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část 302.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,890-KU

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 269,601    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13173, 13273, 17411: ((193,20+2017,957)-1671,955)/2 = 269,601 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 19,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VYBOURANÉ HMOTY - ZDIVO
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra dle položky 96688: 13*3,00/2 = 19,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 81,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VYBOURANÉ HMOTY - BETON

výměra dle položky 969257: 400,00*0,408/2 = 81,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU t 3,484    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VYBOURANÉ HMOTY - KAMENIVO

výměra dle položky 11332: 3,667*1,90/2 = 3,484 => D

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 0,349    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks)*0,04)/2 = 0,349 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 1,833    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks)*0,21)/2 = 1,833 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 100,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PŘEČERPÁVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD

výměra 200/2 = 100,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 835,978    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 1671,955/2 = 835,978 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 393,746    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celková potřebná zemina dle položky 17411: 1671,955m3 = 1671,955 => A
odpočet dle položky 13173: -77,28m3 = -77,280 => B
odpočet dle položky 13273: -807,183m3 = -807,183 => C
Celkem: (A+B+C)/2 = 393,746 => D

cenová soustava OTSKP 2024

10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 38,640    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

retence plast DN1200: 25,00*(2,50+3,21)*0,5*3,20 = 228,400 => A
odpočet zpevněných ploch
komunikace: -25,00*3,20*0,44 = -35,200 => B
Celkem: A+B = 193,200 => C
v tř I předpoklad 40%: (193,20m3*0,4)/2 = 38,640 => D
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

11 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 38,640    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13173, v tř II předpoklad 40%: (193,20m3*0,4)/2 = 38,640 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 18,354    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13173, v tř III předpoklad 20%, strojně 95%: (193,20*0,2*0,95)/2 = 18,354 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 403,591    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

stoka B - plast DN300
km 0,00000-0,00961: 9,61*(2,11+1,92)*0,5*1,10 = 21,301 => A
plast DN500
0,00961-0,01486: 5,25*(1,78+1,79)*0,5*1,45 = 13,588 => B
0,01486-0,02846: 13,60*(1,79+1,98)*0,5*1,45 = 37,172 => C
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,45)*(1,92+1,98) = 2,457 => D
plast DN600
0,02846-0,04258: 14,12*(1,92+2,28)*0,5*1,63 = 48,333 => E
0,04258-0,05741: 14,83*(2,28+3,04)*0,5*1,63 = 64,300 => F
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,63)*(2,28+3,04) = 1,628 => G
plast DN250
0,05741-0,07884: 21,43*(2,26+2,47)*0,5*1,10 = 55,750 => H
0,07884-0,10020: 21,36*(1,97+2,59)*0,5*1,10 = 53,571 => I
0,10020-0,11237: 12,17*(1,99+2,20)*0,5*1,10 = 28,046 => J
0,11237-0,12196: 9,59*(2,20+2,25)*0,5*1,10 = 23,472 => K
0,12196-0,12773: 5,77*(2,25+2,40)*0,5*1,10 = 14,757 => L
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výměra

trubní retence DN1200 viz hloubení jam
0,15273-0,16267: 9,94*(2,45+2,20)*0,5*1,10 = 25,422 => M
0,16267-0,19213: 29,46*(2,10+2,44)*0,5*1,10 = 73,562 => N
0,19213-0,21274: 20,61*(2,44+2,70)*0,5*1,10 = 58,264 => O
0,21274-0,24113: 28,39*(2,30+2,40)*0,5*1,10 = 73,388 => P
0,24113-0,27113: 30,00*(2,10+2,10)*0,5*1,10 = 69,300 => Q
0,27113-0,31543: 44,30*(2,10+2,30)*0,5*1,10 = 107,206 => R
0,31543-0,32704: 11,61*(2,30+2,30)*0,5*1,10 = 29,373 => S
0,32704-0,34853: 21,49*(2,30+2,41)*0,5*1,10 = 55,670 => T
0,34853-0,36914: 20,61*(2,41+2,45)*0,5*1,10 = 55,091 => U
0,36914-0,40061: 31,47*(2,45+2,55)*0,5*1,10 = 86,543 => V
0,40061-0,42086: 20,25*(2,55+2,55)*0,5*1,10 = 56,801 => W
0,42086-0,45238: 31,52*(2,55+2,40)*0,5*1,10 = 85,813 => X
0,45238-0,49370: 41,32*(2,40+2,20)*0,5*1,10 = 104,540 => Y
0,49370-0,53003: 6,33*(2,20+2,00)*0,5*1,10 = 14,622 => Z
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(2,47+2,59+2,20+2,25+2,28+2,20+2,44+2,70+2,59+2,10+2,30*2+2,45*2+2,55*2+2,40
+2,20+2,00) = 56,725 => AA
přípojky DN150: 98,80*1,50*1,00 = 148,200 => AB
pro vybourání potrubí: 400,00*2,00*1,00 = 800,000 => AC
odpočet zpevněných ploch
komunikace dle stok
B: -(29,00*1,63+16,90*1,45+438,00*1,10)*0,44 -(2,00*1,45+9,60*1,1)*0,25 = -246,938 => AD
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD = 2017,957 => AE
v tř I předpoklad 40%: (2017,957m3*0,40)/2 = 403,591 => AF

cenová soustava OTSKP 2024

14 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 403,591    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř II předpoklad 40%: (2017,957m3*0,4)/2 = 403,591 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 191,706    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř III předpoklad 20%, strojně 95%: (2017,957m3*0,2*0,95)/2 = 191,706 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 13893 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III M3 11,056    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
celkový výkop dle položky 13173, v tř III předpoklad 20%, dolamovnání 5%: 193,20m3*0,2*0,05 = 1,932 => A
celkový výkop dle položky 13273, v tř III předpoklad 20%, dolamovnání 5%: 2017,957m3*0,2*0,05 = 20,180 => B
Celkem: (A+B)/2 = 11,056 => C

cenová soustava OTSKP 2024

17 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 1 105,579    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení zeminy na deponii / skládku dle položky 13173, 13273: (193,20+2017,957)/2 = 1105,579 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 835,978    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 193,20m3 +2017,957m3 = 2211,157 => A
vytlačená kubatura
obsyp dle položky 17581: -452,673m3 = -452,673 => B
lože dle položky 45157 (pod potrubí): -83,64m3 = -83,640 => C
plast DN150: -98,80*(3,14*0,08*0,08) = -1,985 => D
plast DN250: -447,60*(3,14*0,135*0,135) = -25,615 => E
plast DN300: -9,60*(3,14*0,16*0,16) = -0,772 => F
plast DN500: -18,90*(3,14*0,26*0,26) = -4,012 => G
plast DN600: -29,00*(3,14*0,32*0,32) = -9,325 => H
retence DN1200: -25,00*(3,14*0,65*0,65) = -33,166 => I
šachty: -54,24*(3,14*0,62*0,62) -2,90*(3,14*0,62*0,62) = -68,969 => J
zásyp po vybourání stáv potrubí: 400,00*(3,14*0,335*0,335) = 140,955 => K
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)/2 = 835,978 => L
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cenová soustava OTSKP 2024

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 226,337    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

pro potrubí
plast DN150: 98,80*(1,00*0,46 - 3,14*0,08*0,08) = 43,463 => A
plast DN250: 447,60*(1,10*0,57 - 3,14*0,135*0,135) = 255,031 => B
plast DN300: 9,60*(1,10*0,62 - 3,14*0,16*0,16) = 5,776 => C
plast DN500: 18,90*(1,45*0,82 - 3,14*0,26*0,26) = 18,460 => D
plast DN600: 29,00*(1,63*0,94 - 3,14*0,32*0,32) = 35,109 => E
retence DN1200: 25,00*(3,20*1,60 - 3,14*0,65*0,65) = 94,834 => F
Celkem: (A+B+C+D+E+F)/2 = 226,337 => G

cenová soustava OTSKP 2024

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8,730    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks))/2 = 8,730 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 41,820    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

pro potrubí
plast DN150: 98,80*1,00*0,10 = 9,880 => A
plast DN250: 447,60*1,10*0,10 = 49,236 => B
plast DN300: 9,60*1,10*0,10 = 1,056 => C
plast DN500: 18,90*1,45*0,10 = 2,741 => D
plast DN600: 29,00*1,63*0,10 = 4,727 => E
retence DN1200: 25,00*3,20*0,20 = 16,000 => F
Celkem: (A+B+C+D+E+F)/2 = 41,820 => G

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,310    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks)*0,15)/2 = 1,310 => A

cenová soustava OTSKP 2024

23 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 0,524    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks)*0,06)/2 = 0,524 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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24 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 8,730    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks))/2 = 8,730 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

25 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 49,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
stoka B - přepojení svodů: 98,80/2 = 49,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 87444 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 223,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra stoka B: 447,60/2 = 223,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 4,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra stoka B: 9,60/2 = 4,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

28 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 9,450    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis SN 16

výměra stoka B: 18,90/2 = 9,450 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 14,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 16

výměra stoka B: 29,00/2 = 14,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 87471.R1 POTRUBÍ Z TRUB PLAST M 12,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis TRUBNÍ RETENCE DN1200 - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE PŘÍLOHY "TRUBNÍ RETENCE"

výměra stoka B: 25,00/2 = 12,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 87471.R2 POTRUBÍ Z TRUB PLAST KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VSTUPNÍ ŠACHTY DO TRUBNÍ RETENCE - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ

výměra stoka B: 2/2 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 894145 A
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 6,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250 - ŠACHTA DN1000

výměra stoka B: 13/2 = 6,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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33 894145 C
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN300 - ŠACHTA DN1500

výměra stoka B: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 894145.R
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250 - ŠACHTA DN1500 VČ VÍROVÉHO REGULÁTORU

výměra stoka B (ŠB9): 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

35 894157.R
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
500MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ŠACHTA DN1500 VČ VÍROVÉHO REGULÁTORU

výměra stoka B (ŠB1): 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

36 894158
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
600MM

KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B: 2/2 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

37 896145 A
SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 2,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250
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výměra stoka B: 5/2 = 2,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 896158
SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
600MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

39 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 49,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN150 - dle položky 87433: 98,80/2 = 49,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

40 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 228,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
plast DN250 - dle položky 87444.A: 447,60m = 447,600 => A
plast DN300 - dle položky 87445: 9,60m = 9,600 => B
Celkem: (A+B)/2 = 228,600 => C

cenová soustava OTSKP 2024

41 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 23,950    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
DN500 - dle položky 87457: 18,90m = 18,900 => A
DN600 - dle položky 87458: 29,00m = 29,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 23,950 => C

cenová soustava OTSKP 2024
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42 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 301,950    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle položky 899632-899672: (98,80+457,20+47,90)/2 = 301,950 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

43 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 6,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
vybourání stáv šachet: 12ks = 12,000 => A
vybourání stáv šachty - ŠSTÁV: 1ks = 1,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 6,500 => C

cenová soustava OTSKP 2024

44 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 200,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra vybourání stáv potrubí: 400,00/2 = 200,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU

Část: 321.1 - PŘELOŽKA VODOVODU - KM 0,000-0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 321

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU

Část: 321.1 - PŘELOŽKA VODOVODU - KM 0,000-0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU

Část 321.1 - PŘELOŽKA VODOVODU - KM 0,000-0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 301,045    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13273, 17411: 1430,021m3 -1128,976m3 = 301,045 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 2,193    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VYBOURANÉ HMOTY - PLAST
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výměra
dle položky 96912: 374,00m *0,003t/m = 1,122 => A
dle položky 969133: 153,00m *0,007t/m = 1,071 => B
Celkem: A+B = 2,193 => C

cenová soustava OTSKP 2024

3 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PŘEDPOKLAD 3M3

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
PROVIZORNÍ VODOVOD DN80 O CELKOVÉ NUTNÉ DÉLCE 525M (REALIZOVANÝ NA ETAPY) - KOMPLETNÍ
PROVEDENÍ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 128,976    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 1128,976m3 = 1128,976 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 127,961    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

OTSKP 2024 191



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
celková potřebná kubatura dle položky 17411: 1128,976m3 = 1128,976 => A
odpočet dle položky 13273: -1001,015m3 = -1001,015 => B
Celkem: A+B = 127,961 => C

cenová soustava OTSKP 2024

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 001,015    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

hl řad - plast DN150
0,49385-0,52791: 34,06*(1,80+1,60)*0,5*1,10 = 63,692 => A
0,52791-0,58696: 59,05*(1,60+1,60)*0,5*1,10 = 103,928 => B
0,58696-0,61306: 26,10*(1,60+1,90)*0,5*1,10 = 50,243 => C
0,61306-0,63777: 24,71*(1,90+2,10)*0,5*1,10 = 54,362 => D
0,63777-0,64504: 7,27*(2,10+2,10)*0,5*1,10 = 16,794 => E
plast DN100
0,64504-0,66182: 16,78*(2,10+2,10)*0,5*1,00 = 35,238 => F
0,66182-0,69807: 36,25*(2,10+1,60)*0,5*1,00 = 67,063 => G
0,69807-0,72771: 29,64*(1,60+1,60)*0,5*1,00 = 47,424 => H
0,72771-0,72983: 2,12*(1,60+1,60)*0,5*1,00 = 3,392 => I
0,72983-0,74811: 18,28*(1,60+1,60)*0,5*1,00 = 29,248 => J
0,74811-0,80561: 57,50*(1,60+1,60)*0,5*1,00 = 92,000 => K
0,80561-0,83592: 30,31*(1,60+1,60)*0,5*1,00 = 48,496 => L
0,83592-0,87173: 35,81*(1,60+1,75)*0,5*1,00 = 59,982 => M
0,87173-0,89350: 21,77*(1,75+1,75)*0,5*1,00 = 38,098 => N
0,89350-0,91964: 26,14*(1,75+1,56)*0,5*1,00 = 43,262 => O
0,91964-0,93127: 11,63*(1,56+1,60)*0,5*1,00 = 18,375 => P
0,93127-0,98651: 55,24*(1,60+1,60)*0,5*1,00 = 88,384 => Q
0,98651-1,00104: 14,53*(1,60+1,64)*0,5*1,00 = 23,539 => R
1,00104-1,01794: 16,90*(1,64+1,60)*0,5*1,00 = 27,378 => S
přepoje DN100: 7,50*1,50*1,00 = 11,250 => T
přepoje DN80: 4,00*1,50*1,00 = 6,000 => U
přepoje d63: 4,50*1,50*1,00 = 6,750 => V
přípojky d32: 25,00*1,50*1,00 = 37,500 => W
výkop pro rušené potrubí: (153,00+374,00-75,00-17,70)*1,60*1,00 = 694,880 => X
odpočet zpevněných ploch
komunikace: -151,20*1,10*0,44 -372,90*1,00*0,44 = -237,257 => Y
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y = 1430,021 => Z
v tř I předpoklad 70%: 1430,021m3*0,70 = 1001,015 => AA

cenová soustava OTSKP 2024

8 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 429,006    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř II předpoklad 30%: 1430,021m3*0,30 = 429,006 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 1 430,021    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení zeminy na deponii / skládku dle položky 13273: 1430,021m3 = 1430,021 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 128,976    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celkový výkop dle položky 13273: 1430,021m3 = 1430,021 => A
vytlačená kubatura
obsyp dle položky 17581: -237,25m3 = -237,250 => B
lože dle položky 45157: -58,022m3 = -58,022 => C
plast DN100: -380,40*(3,14*0,055*0,055) = -3,613 => D
plast DN150: -151,20*(3,14*0,08*0,08) = -3,039 => E
bloky dle položky 451315: -4,68m3 = -4,680 => F
dodatečný zásyp po vybouraném potrubí (mimo trasu nového potrubí): (153,00-17,70)*(3,14*0,08*0,08)+(374,00-75,00)*
(3,14*0,055*0,055) = 5,559 => G
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 1128,976 => H

cenová soustava OTSKP 2024

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 237,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně nákupu, dodání a dopravy vhodného materiálu

výměra

plast d32: 25,00*(1,00*0,33) = 8,250 => A
plast d63: 4,50*(1,00*0,36) = 1,620 => B
plast DN80: 4,00*(1,00*0,39) = 1,560 => C
plast DN100: 380,40*(1,00*0,41 - 3,14*0,055*0,055) = 152,351 => D
plast DN150: 151,20*(1,10*0,46 - 3,14*0,08*0,08) = 73,469 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 237,250 => F
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cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

12 451315
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C30/37

M3 4,680    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BLOKY

výměra

dle kladečského schéma
blok B1: 2ks*0,60m3 = 1,200 => A
blok B3: 1ks*0,60m3 = 0,600 => B
blok B4: 1ks*0,24m3 = 0,240 => C
blok B5: 1ks*0,24m3 = 0,240 => D
blok B6: 4ks*0,24m3 = 0,960 => E
blok B7: 6ks*0,24m3 = 1,440 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 4,680 => G

cenová soustava OTSKP 2024

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 58,022    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

plast d32: 25,00*1,00*0,10 = 2,500 => A
plast d63: 4,50*1,00*0,10 = 0,450 => B
plast DN80: 4,00*1,00*0,10 = 0,400 => C
plast DN100: 380,40*1,00*0,10 = 38,040 => D
plast DN150: 151,20*1,10*0,10 = 16,632 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 58,022 => F

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

14 85115.R
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN
DO 50MM - TVAROVKY

KS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis MULTITOLERANČNÍ SPOJKA DN50

výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

15 85126.R
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN
DO 80MM - TVAROVKY

KS 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis MULTITOLERANČNÍ SPOJKA DN80

výměra dle kladečského schéma: 3ks = 3,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

16 85226.R1
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 80MM - TVAROVKY

KS 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PPL DN80

výměra dle kladečského schéma: 6ks = 6,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

17 85227.R1
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 100MM - TVAROVKY

KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis T-KUS DN100/100

výměra dle kladečského schéma: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

18 85227.R2
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 100MM - TVAROVKY

KS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis T-KUS DN100/80
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výměra dle kladečského schéma: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

19 85227.R3
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 100MM - TVAROVKY

KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis T-KUS DN100/50

výměra dle kladečského schéma: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

20 85227.R4
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 100MM - TVAROVKY

KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN100

výměra dle kladečského schéma: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

21 85233.R2
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 150MM - TVAROVKY

KS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis T-KUS DN150/80

výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

22 85233.R3
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 150MM - TVAROVKY

KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis T-KUS DN150/50

výměra dle kladečského schéma: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP
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23 87313
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 25MM

M 25,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis D32

výměra přípojky vč posunutí přípojky: 25,00m = 25,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 87315
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 50MM

M 4,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis D63

výměra propoje: 4,50m = 4,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

25 87326
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 80MM

M 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra propoje: 4,00m = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 87327
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 100MM

M 380,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
hl. řad: 372,90m = 372,900 => A
propoje: 7,50m = 7,500 => B
Celkem: A+B = 380,400 => C

cenová soustava OTSKP 2024

27 87333
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 150MM

M 151,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra hl. řad: 151,20m = 151,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

28 891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 9,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ROHOVÝ VENTIL

výměra dle kladečského schéma: 9ks = 9,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 7,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 7ks = 7,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 6ks = 6,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

33 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ POKLOPU

výměra dle kladečského schéma: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NAVRTÁVACÍ PAS 100/1"

výměra dle kladečského schéma: 5ks = 5,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

35 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NAVRTÁVACÍ PAS 160/1"

výměra dle kladečského schéma: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

36 891915 A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 9,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA PŘÍPOJKY K ROHOVÝM VENTILŮM

výměra dle kladečského schéma: 9ks = 9,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

37 891915 B ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PRO ŠOUPĚ DN50
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výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 7,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 7ks = 7,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

39 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 6ks = 6,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

40 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

41 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 565,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

d32 - dle položky 87313: 25,00m = 25,000 => A
d63 - dle položky 87315: 4,50m = 4,500 => B
DN80 - dle položky 87326: 4,00m = 4,000 => C
DN100 - dle položky 87327: 380,40m = 380,400 => D
DN150 - dle položky 87333: 151,20m = 151,200 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 565,100 => F
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cenová soustava OTSKP 2024

42 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 565,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

d32 - dle položky 87313: 25,00m = 25,000 => A
d63 - dle položky 87315: 4,50m = 4,500 => B
DN80 - dle položky 87326: 4,00m = 4,000 => C
DN100 - dle položky 87327: 380,40m = 380,400 => D
DN150 - dle položky 87333: 151,20m = 151,200 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 565,100 => F

cenová soustava OTSKP 2024

43 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stáv řad: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

44 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 33,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

d32 - dle položky 87313: 25,00m = 25,000 => A
d63 - dle položky 87315: 4,50m = 4,500 => B
DN80 - dle položky 87326: 4,00m = 4,000 => C
Celkem: A+B+C = 33,500 => D

cenová soustava OTSKP 2024

45 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 380,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN100 - dle položky 87327: 380,40m = 380,400 => A
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cenová soustava OTSKP 2024

46 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 151,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN150 - dle položky 87333: 151,20m = 151,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

47 89971
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO
80MM

M 648,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

d32 - dle položky 87313: 25,00m = 25,000 => A
d63 - dle položky 87315: 4,50m = 4,500 => B
DN80 - dle položky 87326: 4,00m = 4,000 => C
proplach navazujících úseků: 615,00m = 615,000 => D
Celkem: A+B+C+D = 648,500 => E

cenová soustava OTSKP 2024

48 89972
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO
100MM

M 380,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN100 - dle položky 87327: 380,40m = 380,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

49 89973
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO
150MM

M 151,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN150 - dle položky 87333: 151,20m = 151,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

50 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 374,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra vybourání stáv potrubí: 374,00m = 374,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

51 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 153,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra vybourání stáv potrubí: 153,00m = 153,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU

Část: 321.2 - PŘELOŽKA VODOVODU - KM 0,890-KU

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 321

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU

Část: 321.2 - PŘELOŽKA VODOVODU - KM 0,890-KU

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU

Část 321.2 - PŘELOŽKA VODOVODU - KM 0,890-KU

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 308,359    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13273, 17411: 1507,595m3 -1199,236m3 = 308,359 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 3,465    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VYBOURANÉ HMOTY - PLAST
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výměra dle položky 969133: 495,00m *0,007t/m = 3,465 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PŘEDPOKLAD 3M3

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
PROVIZORNÍ VODOVOD DN80 O CELKOVÉ NUTNÉ DÉLCE 495M (REALIZOVANÝ NA ETAPY) - KOMPLETNÍ
PROVEDENÍ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 199,236    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 1199,236m3 = 1199,236 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 143,919    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra
celková potřebná kubatura dle položky 17411: 1199,236m3 = 1199,236 => A
odpočet dle položky 13273: -1055,317m3 = -1055,317 => B
Celkem: A+B = 143,919 => C

cenová soustava OTSKP 2024

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 055,317    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

hl řad - plast DN150
km 0,00000-0,00510: 5,10*(1,60+1,63)*0,5*1,10 = 9,060 => A
0,005100-0,02530: 20,20*(1,63+1,90)*0,5*1,10 = 39,218 => B
0,02530-0,03935: 14,05*(1,90+1,70)*0,5*1,10 = 27,819 => C
0,03935-0,05562: 16,27*(1,70+2,12)*0,5*1,10 = 34,183 => D
0,05562-0,06230: 6,68*(2,12+2,22)*0,5*1,10 = 15,945 => E
0,06230-0,07490: 12,60*(2,22+2,02)*0,5*1,10 = 29,383 => F
0,07490-0,11415: 39,25*(2,02+2,00)*0,5*1,10 = 86,782 => G
0,11415-0,12552: 11,37*(2,00+1,83)*0,5*1,10 = 23,951 => H
0,12552-0,15380: 28,28*(1,83+1,60)*0,5*1,10 = 53,350 => I
0,15380-0,18457: 30,77*(1,60+1,84)*0,5*1,10 = 58,217 => J
0,18457-0,20315: 18,58*(1,84+1,80)*0,5*1,10 = 37,197 => K
0,20315-0,23278: 29,63*(1,80+2,10)*0,5*1,10 = 63,556 => L
0,23278-0,27108: 38,30*(2,10+2,30)*0,5*1,10 = 92,686 => M
0,27108-0,28399: 12,91*(2,30+2,10)*0,5*1,10 = 31,242 => N
0,28399-0,29246: 8,47*(2,10+1,60)*0,5*1,10 = 17,236 => O
0,29246-0,33131: 38,85*(1,60+1,60)*0,5*1,10 = 68,376 => P
0,33131-0,36255: 31,24*(1,60+1,80)*0,5*1,10 = 58,419 => Q
0,36255-0,39540: 32,85*(1,80+2,00)*0,5*1,10 = 68,657 => R
0,39540-0,43275: 37,35*(2,00+1,85)*0,5*1,10 = 79,089 => S
0,43275-0,49385: 61,10*(1,85+1,80)*0,5*1,10 = 122,658 => T
přepoje DN80: 4,50*1,50*1,00 = 6,750 => U
přípojky d32: 15,00*1,50*1,00 = 22,500 => V
výkop pro rušené potrubí: (495,00-57,30)*1,60*1,00 = 700,320 => W
odpočet zpevněných ploch
komunikace: -493,80*1,10*0,44 = -238,999 => X
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X = 1507,595 => Y
v tř I předpoklad 70%: 1507,595m3*0,70 = 1055,317 => Z
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cenová soustava OTSKP 2024

8 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 452,279    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř II předpoklad 30%: 1507,595m3*0,30 = 452,279 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 1 507,595    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení zeminy na deponii / skládku dle položky 13273: 1507,595m3 = 1507,595 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 199,236    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celkový výkop dle položky 13273: 1507,595m3 = 1507,595 => A
vytlačená kubatura
obsyp dle položky 17581: -246,644m3 = -246,644 => B
lože dle položky 45157: -56,268m3 = -56,268 => C
plast DN150: -493,80*(3,14*0,08*0,08) = -9,923 => D
bloky dle položky 451315: -4,32m3 = -4,320 => E
dodatečný zásyp po vybouraném potrubí (mimo trasu nového potrubí): (495,00-57,30)*(3,14*0,08*0,08) = 8,796 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 1199,236 => G

cenová soustava OTSKP 2024

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 246,644    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně nákupu, dodání a dopravy vhodného materiálu

OTSKP 2024 210



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

plast d32: 15,00*(1,00*0,33) = 4,950 => A
plast DN80: 4,50*(1,00*0,39) = 1,755 => B
plast DN150: 493,80*(1,10*0,46 - 3,14*0,08*0,08) = 239,939 => C
Celkem: A+B+C = 246,644 => D

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

12 451315
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C30/37

M3 4,320    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BLOKY

výměra

dle kladečského schéma
blok B1: 4s*0,60m3 = 2,400 => A
blok B2: 2ks*0,60m3 = 1,200 => B
blok B7: 3ks*0,24m3 = 0,720 => C
Celkem: A+B+C = 4,320 => D

cenová soustava OTSKP 2024

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 56,268    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

plast d32: 15,00*1,00*0,10 = 1,500 => A
plast DN80: 4,50*1,00*0,10 = 0,450 => B
plast DN150: 493,80*1,10*0,10 = 54,318 => C
Celkem: A+B+C = 56,268 => D

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

14 85126.R
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN
DO 80MM - TVAROVKY

KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis MULTITOLERANČNÍ SPOJKA DN80

výměra dle kladečského schéma: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

15 85127.R
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN
DO 100MM - TVAROVKY

KS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis MULTITOLERANČNÍ SPOJKA DN100

výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

16 85133.R
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN
DO 150MM - TVAROVKY

KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis MULTITOLERANČNÍ SPOJKA DN150

výměra dle kladečského schéma: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

17 85226.R1
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 80MM - TVAROVKY

KS 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PPL DN80

výměra dle kladečského schéma: 3ks = 3,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

18 85226.R2
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 80MM - TVAROVKY

KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis TP DN80 DÉLKY 0,5M
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výměra dle kladečského schéma: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

19 85233.R1
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 150MM - TVAROVKY

KS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis T-KUS DN150/100

výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

20 85233.R2
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH
DN DO 150MM - TVAROVKY

KS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis T-KUS DN150/80

výměra dle kladečského schéma: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

21 87313
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 25MM

M 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis D32

výměra přípojky vč posunutí přípojky: 15,00m = 15,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 87326
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 80MM

M 4,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra propoje: 4,50m = 4,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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23 87333
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 150MM

M 493,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra hl. řad: 493,80m = 493,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ROHOVÝ VENTIL

výměra dle kladečského schéma: 16ks = 16,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

25 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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28 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ POKLOPU

výměra dle kladečského schéma: 3ks = 3,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NAVRTÁVACÍ PAS 160/1"

výměra dle kladečského schéma: 16ks = 16,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 891915 A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA PŘÍPOJKY K ROHOVÝM VENTILŮM

výměra dle kladečského schéma: 16ks = 16,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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33 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle kladečského schéma: 4ks = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 513,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

d32 - dle položky 87313: 15,00m = 15,000 => A
DN80 - dle položky 87326: 4,50m = 4,500 => B
DN150 - dle položky 87333: 493,80m = 493,800 => C
Celkem: A+B+C = 513,300 => D

cenová soustava OTSKP 2024

35 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 513,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

d32 - dle položky 87313: 15,00m = 15,000 => A
DN80 - dle položky 87326: 4,50m = 4,500 => B
DN150 - dle položky 87333: 493,80m = 493,800 => C
Celkem: A+B+C = 513,300 => D

cenová soustava OTSKP 2024

36 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stáv řad: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

37 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

výměra napojení na stáv řad: 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra napojení na stáv řad: 1ks = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

39 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 19,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
d32 - dle položky 87313: 15,00m = 15,000 => A
DN80 - dle položky 87326: 4,50m = 4,500 => B
Celkem: A+B = 19,500 => C

cenová soustava OTSKP 2024

40 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 493,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN150 - dle položky 87333: 493,80m = 493,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

41 89971
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO
80MM

M 223,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra

d32 - dle položky 87313: 15,00m = 15,000 => A
DN80 - dle položky 87326: 4,50m = 4,500 => B
proplach navazujících úseků: 204,00m = 204,000 => C
Celkem: A+B+C = 223,500 => D

cenová soustava OTSKP 2024

42 89972
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO
100MM

M 293,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra proplach navazujících úseků: 293,00m = 293,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

43 89973
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO
150MM

M 493,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN150 - dle položky 87333: 493,80m = 493,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

44 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 495,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra vybourání stáv potrubí: 495,00m = 495,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Část: 501.1 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU KM 0,000 - 0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 501

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Část: 501.1 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU KM 0,000 - 0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Část 501.1 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU KM 0,000 - 0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 443,209    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13273, 17411: 1066,689m3 -623,48m3 = 443,209 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 116,764    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
VYBOURANÉ HMOTY - BETON
z položky 11352, 11334

výměra podklad beton= (50,722+3*0,1*0,15)*2,3 = 116,764 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 1,037    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
VYBOURANÉ HMOTY - PLAST
z položek 96941 a 96942

výměra

vybourané potrubí
PE dn90: 351,4*0,002 = 0,703 => A
PE dn63:285,1*0,00105 = 0,299 => B
PE dn 50: 43,75*0,00067 = 0,029 => C
PE dn 25-40: 22*0,00028 = 0,006 => D
Celkem: A+B+C+D = 1,037 => E

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU t 21,217    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
VYBOURANÉ HMOTY - KAMENIVO
z položky 11332

výměra 11,167*1,90 = 21,217 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 1ks = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 25,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis DOZOR INNOGY
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 25hod = 25,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 44,963    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

výměra 115,7*0,8*0,15+5,6*1*0,15+1,5*1,3*0,15+2,2*1,3*0,15+6,6*1,3*0,15+1,2*1,3*0,15+233,3*0,8*0,15 = 44,963 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,117    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně, naložení a odvozu na deponii v místě stavby nebo do areálu technických služeb v Hazlově

položka dále zahrnuje:
- stávající dlažba bude vytřízena na nepoškozené a poškozené prvky a bude posouzeno zda bude dále využita v rámci
stavby
- naložení a dopravu z mezideponie pro případné další využití na stavbě (při realizaci bude zváženo, zdali na nějaké části
chodníků nebude dlažba použita zpět)

výměra 1,3*0,6*0,15 = 0,117 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 11,167    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.C

výměra (72,76+20,3)*0,8*0,15 = 11,167 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

10 11334
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT
POJIVEM

M3 50,722    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

výměra 115,7*0,8*0,15+0,6*1,3*0,15+233,25*0,8*0,15+72,76*0,8*0,15 = 50,722 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

výměra 3,0 m = 3,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 75,837    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 482,84*0,8*0,1+453,7*0,8*0,1+3,8*1,3*0,1+1,5*1,5*0,1+1,5*1,3*0,1 = 75,837 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 066,689    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- část materiálu bude použita zpět do stavby do položky 17411 (623,480 m3)
- část materiálu bude uložena na skládku (443,209 m3)
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

3,8*1,3*(1,4-0,1)+1,5*1,5*(1,4-0,1)+1,3*0,6*(1,4-0,1)+5,6*1,0*(1,4-0,3)+1,5*1,3*(1,4-0,3)+2,2*1,3*(1,4-0,3) +2*3,3*1,3*(1,4-
0,3)+0,6*1,03*(1,4-0,3)+ 5,01*1,0*(1,15-0,3)+5,88*0,8*(1,3-0,3) +13,52*0,8*(1,45-0,3)+7,41*0,8*(1,31-0,3)+8,42*0,8*(1,35-
0,3)+7,6*0,8*(1,3-0,3) +5,0*0,8*(1,3-0,3)+18,23*0,8*(1,47-0,3)+2,83*0,8*(1,4-0,3)+9,73*0,8*(1,52-0,3)+5,69*0,8*(1,61-0,3)+
19,8*0,8*(1,3-0,3) +6,58*0,8*(1,55-0,3)+0,6*1,3*(1,3-0,2)+55,53*0,8*(1,15-0,2) +17,23*0,8*(1,42-0,2) +90,24*0,8*(0,95-0,1)+
1,97*0,8*(0,95-0,1)+4,18*0,8*(1,45-0,1) +3,01*0,8*(1,2-0,1)+93,3*0,8*(1,1-0,1) +2,08*0,8*(1,0-0,1)+100,13*0,8*(1,1-0,1)+
2,8*0,8*(1,1-0,1) +0,71*0,8*(1,0-0,1)+29,03*0,8*(1,4-0,1) +35,5*0,8*(0,9-0,1)+1,88*0,8*(0,9-0,1)+92,64*0,8*(1,35-0,1)+
4,05*0,8*(1,33-0,1)+21,32*0,8*(1,2-0,1) +233,25*0,8*(1,2-0,3)+453,7*0,8*(0,9-0,1) +20,3*0,8*(1,2-0,2) = 1066,689 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 1 142,526    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 1066,689+75,837 = 1142,526 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 623,480    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 1066,689-(255,737+126,902+60,57) = 623,480 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 255,737    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně nákupu, dodání a dopravy vhodného materiálu

výměra
5,6*0,7+1,5*1,3*0,7+2,2*1,3*0,7+2*3,3*1,3*0,7+0,6*1,3*0,7+5,01*1*0,75+5,88*0,8*0,9+13,52*0,8*1,05+7,41*0,8*0,91+
8,42*0,8*0,95+7,6*0,8*0,9+5*0,8*0,9+18,23*0,8*1,07+2,83*0,8*1,0+9,73*0,8*1,12+5,69*0,8*1,21+19,8*0,8*0,9+
6,58*0,8*1,15+233,25*0,80*0,80 = 255,737 => B

cenová soustava OTSKP 2024

17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 126,902    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně nákupu, dodání a dopravy vhodného materiálu
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výměra
3,8*1,3*0,3+1,5*1,5*0,3+1,3*0,6*0,3+5,6*0,3+1,5*1,3*0,3+2,2*1,3*0,3+2*3,3*1,3*0,3+0,6*1,3*0,3+358,8*0,8*0,29+
143,25*0,8*0,27+11,2*0,8*0,24+11,7*0,8*0,24 = 126,902 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 60,570    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

Pískové lože:
3,8*1,3*0,1+1,5*1,5*0,1+1,3*0,6*0,1+5,6*0,1+1,5*1,3*0,1+2,2*1,3*0,1+2*3,3*1,3*0,1+0,6*1,3*0,1+353,8*0,8*0,1+
143,25*0,8*0,1+11,2*0,8*0,1+11,7*0,8*0,1 = 44,370 => A
Podkl vrstva komunikace  32,4*0,5 = 16,200 => B
Celkem: A+B = 60,570 => C

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 57713
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - UZAVŘENÉ OBALOVANÉ
KAMENIVO

M3 4,860    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 9,2*0,15+5*0,15+9,2*0,15+9*0,15 = 4,860 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 5774CF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16 M3 3,564    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

výměra 9,2*0,11+5*0,11+9,2*0,11+9*0,11 = 3,564 => A

cenová soustava OTSKP 2024

21 5774ID
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX
SMA  11

M3 1,296    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 9,2*0,04+5*0,04+9,2*0,04+9*0,04 = 1,296 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

22 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 3,014    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 3,0*3,14*0,32 = 3,014 => A

cenová soustava OTSKP 2024

23 711212.R IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 6,029    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis asfaltkaučuková páska

výměra  2*3,0*3,14*0,32 = 6,029 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

24 742813.R PŘELOŽENÍ KABELŮ V.N. DO CHRÁNIČKY KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis BET KABEL ŽLAB TK1

výměra 2 = 2,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

25 87313
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 25MM

M 42,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PE100RC s ochr. pláštěm 32*3mm

výměra
Přípojky : 10,7 M = 10,700 => A
bypassy: 32 m = 32,000 => B
Celkem: A+B = 42,700 => C

cenová soustava OTSKP 2024

26 87314
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 40MM

M 11,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PE100RC s ochr. pláštěm 40*3,7mm

výměra Přípojky : 11,2 M = 11,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 87315
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 50MM

M 294,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PE100RC s ochr. pláštěm 63*5,8mm

výměra
plynovod: 292,5 m = 292,500 => A
přípojky: 2,1 m = 2,100 => B
Celkem: A+B = 294,600 => C
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

28 87326
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 80MM

M 353,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PE100RC s ochr pláštěm 90*5,1mm

výměra plynovod: 353,8 m = 353,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 7,650    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ochr tr PE dn63

výměra 7,65 m = 7,650 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 69,450    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ochr tr PE dn90

výměra 69,45m = 69,450 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 7,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ochr tr PE dn160

výměra 7,2 m = 7,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 7,650    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 7,65 M = 7,650 => A
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cenová soustava OTSKP 2024

33 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 69,450    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 69,45 M = 69,450 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 7,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 7,2 M = 7,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

35 899304.R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis úprava stáv pilířku výšková včetně přepojení na OPZ

výměra 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

36 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 699,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 699,50m = 699,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

37 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 695,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 695,00m = 695,000 => A
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cenová soustava OTSKP 2024

38 899311.R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis Přerušení průtoku plynu stlačením při provozním tlaku plynu v potrubí  z obou strany přeložky, vč. tvarovek s bypassem

výměra 10ks = 10,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

39 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 10ks = 10,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

40 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 671,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 671,80m = 671,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 355,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 355,20m = 355,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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42 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 7,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 7ks = 7,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

43 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M 350,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 350,85 m = 350,850 => A

cenová soustava OTSKP 2024

44 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 351,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 351,40 m = 351,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

45 96941
PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO
INERT PLYNEM

M 350,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra 350,85 m = 350,850 => A

cenová soustava OTSKP 2024

46 96942
PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO
INERT PLYNEM

M 351,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra 351,40 m = 351,400 => A

OTSKP 2024 235



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Část: 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU KM 0,890 - KÚ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 501

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Část: 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU KM 0,890 - KÚ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Část 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU KM 0,890 - KÚ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 20,050    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13273, 17411: 77,286m3 -57,236m3 = 20,050 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 2,594    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
VYBOURANÉ HMOTY - BETON
z položky 11352, 11334

výměra

beton= (26*0,1*0,15+0,738)*2,30 = 2,594 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 0,138    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
VYBOURANÉ HMOTY - PLAST
z položek 96941 a 96942

výměra

vybourané potrubí
PE dn110: 42,9*0,00314 = 0,135 => A
PE dn40:7,5*0,00043 = 0,003 => B
Celkem: A+B = 0,138 => C

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU t 7,744    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
VYBOURANÉ HMOTY - KAMENIVO

výměra 4,076*1,90 = 7,744 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 20,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis DOZOR INNOGY
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 20hod = 20,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 0,738    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

výměra 6,15*0,8*0,15 = 0,738 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 6,794    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně, naložení a odvozu na deponii v místě stavby nebo do areálu technických služeb v Hazlově

položka dále zahrnuje:
- stávající dlažba bude vytřízena na nepoškozené a poškozené prvky a bude posouzeno zda bude dále využita v rámci
stavby
- naložení a dopravu z mezideponie pro případné další využití na stavbě (při realizaci bude zváženo, zdali na nějaké části
chodníků nebude dlažba použita zpět)

výměra (6,0+6,0+2,25)*0,15+38,8*0,8*0,15 = 6,794 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 4,076    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.C

výměra 45,29m2*0,09 = 4,076 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

10 11334
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT
POJIVEM

M3 0,738    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

výměra 6,15*0,8*0,15 = 0,738 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 26,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.A

výměra 26,0m = 26,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 2,233    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 1,5*1,5*0,1+25,1*0,8*0,1 = 2,233 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 77,286    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- část materiálu bude použita zpět do stavby do položky 17411 (57,236 m3)
- část materiálu bude uložena na skládku (20,050 m3)
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra 1,5*1,5*(1,2-0,1)+25,1*0,8*(1,0-0,1)+14,25*1,0*(1,4-0,3) +6,15*0,8*(1,3-0,3)+21,2*0,8*(1,0-0,15)+38,8*0,8*0,7 = 77,286 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

14 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 79,599    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení zeminy a ornice na deponii / skládku: 77,286m3+2,313m3 = 79,599 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 57,236    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 77,286-(3,472+12,342+4,236) = 57,236 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,472    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně nákupu, dodání a dopravy vhodného materiálu

výměra 6,2*0,8*0,7 = 3,472 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,342    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně nákupu, dodání a dopravy vhodného materiálu

výměra (7,35+4,1)*0,8*0,26+41,5*0,8*0,3 = 12,342 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,236    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra Pískové lože: (7,35+4,1)*0,8*0,1+41,5*0,8*0,1 = 4,236 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 711211 A IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 0,754    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 3,0*3,14*0,08 = 0,754 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 711212 B IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 6,029    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ASF KAUČUK PÁSKA

výměra 2*3,0*3,14*0,32 = 6,029 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 86326.R POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM M 4,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis OCEL TR BEZEŠVÁ 88,9*3,2MM IZOL PE

výměra 4,60m = 4,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 87314
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 40MM

M 8,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PE100RC s ochr. pláštěm 40*3,7mm

výměra Přípojky : 8,1 M = 8,100 => A

cenová soustava OTSKP 2024

23 87327
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH
DN DO 100MM

M 31,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PE100RC s ochr pláštěm 110*6,3mm

výměra plynovod: 31,5 m = 31,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 7,150    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ochr tr PE dn63: 7,15 m = 7,150 => A

cenová soustava OTSKP 2024

25 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 7,150    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 7,15 M = 7,150 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 899304.R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis úprava stáv pilířku včetně přepojení na OPZ

výměra 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

27 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 51,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra včetně vodivého propojení na stáv SV 51,0 m = 51,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

28 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 50,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 50,00m = 50,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 899311.R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis Přerušení průtoku plynu stlačením při provozním tlaku plynu v potrubí  z obou strany přeložky, vč. tvarovek s bypassem ,

výměra 4ks = 4,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

30 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 2ks = 2,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 8,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 8,1 m = 8,100 => A

cenová soustava OTSKP 2024

33 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 41,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 41,5 m = 41,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12,40m = 12,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

35 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH t 0,377    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně naložení, odvozu a případného uložení do sběrných surovin

výměra 20,1*1,25*0,015 = 0,377 => A

cenová soustava OTSKP 2024

36 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M 7,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 7,50m = 7,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

37 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 42,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra (4,10m+38,80m) = 42,900 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 96941
PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO
INERT PLYNEM

M 7,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra 7,50m = 7,500 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

39 96942
PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO
INERT PLYNEM

M 42,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.B

výměra 42,90m = 42,900 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.4 - OPLOCENÍ V KM 1,279 - 1,290

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 701

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.4 - OPLOCENÍ V KM 1,279 - 1,290

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část 701.4 - OPLOCENÍ V KM 1,279 - 1,290

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 18,314    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra přebytečná zemina z pol.č.17120,12573.B: 27,025m3-8,711m3 = 18,314 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 20,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra z pol.č.96616: 8,28m3*2,5t/m3 = 20,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 2,550    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - využití do položky 18230

výměra dle pol.č.12573.A: 2,55m3 = 2,550 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2,550    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230: 2,55m3 = 2,550 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 8,711    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie pro zásyp z pol.č.17411: 8,711m3 = 8,711 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 27,025    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- část materiálu bude použita do položky 17411 (8,711 m3)
- část materiálu bude uložena na skládku (18,314 m3)
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014101

výměra pro základový pás: 2,35m2*11,50 = 27,025 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 27,025    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na deponii/skládku z pol.č.13273: 27,025m3 = 27,025 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,711    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - materiál z položky 13273

výměra 27,025m3-4,99m3(ŠD)-0,754m3(zásyp)-2,55m3(ornice)-5,52m3(základ)-4,5m3(podezdívka) = 8,711 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 0,754    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
VČ ZÍSKÁNÍ VHODNÉHO MATERIÁLU
- včetně nákupu, dodání a dopravy

výměra (15,0m2-11,23m2)*0,20 = 0,754 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 2,550    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - ornice z položky 014211,

výměra ze situace: 17,0m2*0,15 = 2,550 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 17,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - včetně ošetřování a následné péče

výměra z pol.č.18230: 17,0m2 = 17,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

12 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 15,0m2 = 15,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 27232A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 M3 4,830    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 11,50*1,20*0,35 = 4,830 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ t 0,147    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 11,50*1,20*2*1,2*4,44kg/m2/1000 = 0,147 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 - Základy    0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

15 33817C
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH
PATEK

KS 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis POZINKOVANÉ, DO BETONOVÉ PODEZDÍVKY

výměra 5ks = 5,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 34211 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ BETON M3 4,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ VÝPLŇOVÉHO BETONU, NUTNÉ VÝZTUŽE A "STŘÍŠKY"

výměra podezdívka oplocení: 15,0m2*0,30 = 4,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 - Svislé konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

17 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C12/15

M3 0,403    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra pod základ: 11,50*0,35*0,10 = 0,403 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,990    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

výměra
pod základ: 11,50*1,20*0,20 = 2,760 => A
komín: 11,15m2*0,20 = 2,230 => B
Celkem: A+B = 4,990 => C

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NOPOVÁ FÓLIE

výměra 15,0m2 = 15,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 12,0*1,25 = 15,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 875272
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM
DĚROVANÝCH

M 11,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra SN8: 11,5m = 11,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

22 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 8,280    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- včetně, naložení a odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce viz položka 014102

výměra
zeď: 11,50*1,20*0,20 = 2,760 => A
základ (předpoklad): 11,50*0,80*0,60 = 5,520 => B
Celkem: A+B = 8,280 => C

cenová soustava OTSKP 2024

23 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 13,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE PŘEDÁNO MAJITELI

výměra výšky 1,5m, ze situace: 13,5m = 13,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.5 - OPLOCENÍ V KM 1,290 - 1,295

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 701

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.5 - OPLOCENÍ V KM 1,290 - 1,295

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část 701.5 - OPLOCENÍ V KM 1,290 - 1,295

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,040    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra přebytečná zemina z pol.č.17120,12573.B: 7,2m3-2,16m3 = 5,040 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 8,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra z pol.č.96616: 3,24m3*2,5t/m3 = 8,100 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

3 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2,160    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie pro zásyp z pol.č.17411: 2,16m3 = 2,160 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 7,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra pro základový pás: 1,6m2*4,50 = 7,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 7,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na deponii/skládku z pol.č.13273: 7,2m3 = 7,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,160    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 7,2m3-1,63m3(ŠD)-0,17m3(zásyp)-2,16m3(základ)-1,08m3(podezdívka) = 2,160 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 0,170    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ ZÍSKÁNÍ VHODNÉHO MATERIÁLU

výměra (3,6m2-2,75m2)*0,20 = 0,170 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 3,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 3,6m2 = 3,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 27232A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 M3 1,890    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 4,50*1,20*0,35 = 1,890 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ t 0,058    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 4,50*1,20*2*1,2*4,44kg/m2/1000 = 0,058 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 34211 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ BETON M3 1,080    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ VÝPLŇOVÉHO BETONU, NUTNÉ VÝZTUŽE A "STŘÍŠKY"

výměra podezdívka oplocení: 3,6m2*0,30 = 1,080 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 - Svislé konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

12 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C12/15

M3 0,158    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra pod základ: 4,50*0,35*0,10 = 0,158 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,630    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
pod základ: 4,50*1,20*0,20 = 1,080 => A
komín: 2,75m2*0,20 = 0,550 => B
Celkem: A+B = 1,630 => C

OTSKP 2024 268



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

14 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 6,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra za stávající zdí: 6,5m2 = 6,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

15 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 3,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NOPOVÁ FÓLIE

výměra 3,6m2 = 3,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 76291.R DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 5,830    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEMONTOVANÉHO OPLOCENÍ VČ. OSAZENÍ 3KS OCELOVÝCH SLOUPKŮ

výměra z pol.č.966841: 5,83*1,00 = 5,830 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

17 875272
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM
DĚROVANÝCH

M 4,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra SN8: 4,5m = 4,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3,240    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
zeď: 4,50*0,80*0,30 = 1,080 => A
základ (předpoklad): 4,50*0,80*0,60 = 2,160 => B
Celkem: A+B = 3,240 => C

cenová soustava OTSKP 2024

19 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ

výměra výšky 1,0m, ze situace: 5,0m = 5,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 02 - OBEC HAZLOV

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 02 - OBEC HAZLOV

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 02 - OBEC HAZLOV

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: 000.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,00 - 0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 000

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: 000.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,00 - 0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část 000.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,00 - 0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
OCHRANA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENIŠTI
VČ. PROVIZORNÍ OCHRANY, VYVĚŠENÍ NEBO DOČASNÝCH PODPĚRNÝCH BODŮ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (včetně přeložek inženýrských sítí), vč. zákresu do katastrální mapy a její
digitalizace
- včetně vektorových dat osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB, popř. DWG či DGN (otevřené i
uzavřené formáty)

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- vytyčení stavby  - směrové a výškové vytyčení stavby dle vytyčovacích souřadnic, včetně vytýčení inženýrských sítí
- veškeré geodetické práce v průběhu stavby

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - realizační dokumentace stavby

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dokumentace skutečného provedení stavby
- DSPS v počtu 3 paré + 1 x elektronicky otevřené i uzavřené formáty

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby
- vypracování geometrického plánu včetně projednání a schválení na příslušném KÚ
- zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v
požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním
úřadu
- tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti tištěných vyhotoveních v termínu dle
potřeb investora
- včetně digitální verze GP ověřené KÚ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: 000.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,890 - KÚ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 000

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část: 000.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,890 - KÚ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Část 000.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY KM 0,890 - KÚ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
OCHRANA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENIŠTI
VČ. PROVIZORNÍ OCHRANY, VYVĚŠENÍ NEBO DOČASNÝCH PODPĚRNÝCH BODŮ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (včetně přeložek inženýrských sítí), vč. zákresu do katastrální mapy a její
digitalizace

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- vytyčení stavby  - směrové a výškové vytyčení stavby dle vytyčovacích souřadnic, včetně vytýčení inženýrských sítí
- veškeré geodetické práce v průběhu stavby

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis - realizační dokumentace stavby

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dokumentace skutečného provedení stavby
- DSPS v počtu 3 paré + 1 x elektronicky otevřené i uzavřené formáty

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby
- vypracování geometrického plánu včetně projednání a schválení na příslušném KÚ
- zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v
požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním
úřadu
- tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti tištěných vyhotoveních v termínu dle
potřeb investora
- včetně digitální verze GP ověřené KÚ

výměra 1 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 111 - PARKOVACÍ STÁNÍ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 111 - PARKOVACÍ STÁNÍ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 111 - PARKOVACÍ STÁNÍ

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 111 - PARKOVACÍ STÁNÍ

Část: 111.1 - PARKOVACÍ STÁNÍ V KM 0,740 - 0,760

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 111

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 111 - PARKOVACÍ STÁNÍ

Část: 111.1 - PARKOVACÍ STÁNÍ V KM 0,740 - 0,760

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 111 - PARKOVACÍ STÁNÍ

Část 111.1 - PARKOVACÍ STÁNÍ V KM 0,740 - 0,760

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 64,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
dle pol.č.17120: 56,8m3 = 56,800 => A
drn z pol.č.11130: 72,0m2*0,10 = 7,200 => B
Celkem: A+B = 64,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014101 X POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 67,200    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.17120.X: 67,2m3 = 67,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 13,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis KAMENIVO

výměra z pol.č.11332: 7,0m3*1,9t/m3 = 13,300 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 3,840    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.12573.C: 3,84m3 = 3,840 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 014201 X POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 67,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.12573.X: 67,2m3 = 67,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 2,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.12573.A: 2,85m3 = 2,850 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 72,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 72,0m2 = 72,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 7,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 70,0m2*0,10 = 7,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 56,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: (70,0m2+72,0m2)*0,40 = 56,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 12373 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 67,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra výkop pro AZ, ze situace: 112,0m2*0,50*1,2 = 67,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230: 2,85m3 = 2,850 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

12 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 3,840    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17310: 3,84m3 = 3,840 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 12573 X VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 67,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ z pol.č.17130.X: 67,2m3 = 67,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 56,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373: 56,8m3 = 56,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 17120 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 67,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373.X: 67,2m3 = 67,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 17130 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE
ZHUTNĚNÍM

M3 67,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra ze situace: 112,0m2*0,50*1,2 = 67,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 3,840    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace a řezů: 32,00*0,12m2 = 3,840 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 134,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 134,4m2 = 134,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 2,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 19,0m2*0,15 = 2,850 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 19,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 19,0m2 = 19,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 38,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra ošetření 2x z pol.č.18241: 2*19,0m2 = 38,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

22 21461E X SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 134,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra v místě AZ, ze situace: 134,4m2 = 134,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 13,440    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SC C8/10

výměra ze situace: 112,0m2*0,12 = 13,440 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 20,160    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.582612: 112,0m2*1,2*0,15 = 20,160 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

25 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 112,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 112,0m2 = 112,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 32,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 32,0m = 32,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 111 - PARKOVACÍ STÁNÍ

Část: 111.2 - PARKOVACÍ STÁNÍ V KM 0,930 - 1,250

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 111

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 111 - PARKOVACÍ STÁNÍ

Část: 111.2 - PARKOVACÍ STÁNÍ V KM 0,930 - 1,250

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 111 - PARKOVACÍ STÁNÍ

Část 111.2 - PARKOVACÍ STÁNÍ V KM 0,930 - 1,250

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 179,120    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
přebytečná zemina z pol.č.17120,17110: 148,81m3-1,19m3 = 147,620 => A
drn z pol.č.11130: 315,0m2*0,10 = 31,500 => B
Celkem: A+B = 179,120 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014101 X POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 107,190    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.17120.X: 107,19m3 = 107,190 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 14,290    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.12573.C: 14,29m3 = 14,290 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014201 X POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 109,060    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra dle pol.č.12573.X: 109,06m3 = 109,060 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 19,950    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.12573.A: 19,95m3 = 19,950 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 315,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 315,0m2 = 315,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 148,810    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace a řezů: 17,00*0,45m2+17,00*0,52m2+22,00*1,21m2+35,00*3,02m2 = 148,810 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 12373 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 107,190    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra výkop pro AZ, ze situace a řezů: 17,00*1,25m2+17,00*1,22m2+22,00*1,15m2+35,00*1,14m2 = 107,190 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 19,950    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz ornice z pol.č.18220,18230: 11,55m3+8,4m3 = 19,950 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,190    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz zeminy z pol.č.17110: 1,19m3 = 1,190 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

11 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 14,290    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17310: 14,29m3 = 14,290 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 12573 X VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 109,060    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
ZEMINA ZE ZEMNÍKU
BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ z pol.č.17130.X: 109,06m3 = 109,060 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1,190    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace a řezů: 17,00*0,07m2 = 1,190 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 148,810    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku/deponii z pol.č.12373: 148,81m3 = 148,810 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 17120 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 107,190    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373.X: 107,19m3 = 107,190 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 17130 X
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE
ZHUTNĚNÍM

M3 109,060    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra ze situace: 17,00*1,29m2+17,00*1,29m2+22,00*1,15m2+35,00*1,14m2 = 109,060 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 14,290    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situacea řezů: 17,00*0,27m2+17,00*0,15m2+22,00*0,15m2+35,00*0,11m2 = 14,290 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 218,120    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 218,12m2 = 218,120 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 11,550    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace a řezů: 35,00*0,33m2 = 11,550 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 8,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra ze situace: 56,0m2*0,15 = 8,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 133,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.18230 a situace: 11,55m3/0,15+56,0m2 = 133,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 266,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ošetření 2x z pol.č.18241: 2*133,0m2 = 266,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 21461E X SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 218,120    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDS

výměra v místě AZ, ze situace: 218,12m2 = 218,120 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč
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5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

24 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 17,280    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SC C8/10

výměra ze situace: 144,0m2*0,12 = 17,280 => A

cenová soustava OTSKP 2024

25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 29,070    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.582611,582612: 21,0m2*0,15+144,0m2*1,2*0,15 = 29,070 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 21,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 5,0m2+5,0m2+8,0m2+3,0m2 = 21,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 144,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 26,0m2+26,0m2+37,0m2+37,0m2+18,0m2 = 144,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 1,620    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 18,00*0,60*0,15 = 1,620 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 54,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 54,0m = 54,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 81,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 81,0m = 81,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč

OTSKP 2024 309



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Část: 121.1 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ KM 0,390 - 0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 121

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Část: 121.1 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ KM 0,390 - 0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Část 121.1 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ KM 0,390 - 0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 196,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
z pol.č.17120: 95,7m3 = 95,700 => A
drn z pol.č.11130: 1006,0m2*0,10 = 100,600 => B
Celkem: A+B = 196,300 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 19,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis KAMENIVO

výměra z pol.č.11332: 10,0m3*1,9t/m3 = 19,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 34,048    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BETON

výměra

z pol.č.11315: 6,0m3*2,3t/m3 = 13,800 => A
z pol.č.96613: 0,96m3*2,3t/m3 = 2,208 => B
z pol.č.96615: 4,8m3*2,3t/m3 = 11,040 => C
z pol.č.96656: 10,0m*0,7t/m = 7,000 => D
A+B+C+D = 34,048 => E

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU t 0,480    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ŽELEZOBETON

výměra z pol.č.96616: 0,192m3*2,5t/m3 = 0,480 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU t 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PLAST

výměra potrubí z pol.č.966346: 10,0m*0,1t/m = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 83,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.12573.C: 83,8m3 = 83,800 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

7 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 33,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.12573.A: 33,4m3 = 33,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 006,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 100,6m3/0,10 = 1006,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 7,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

výměra ze situace: (18,0m2+23,0m2+34,0m2)*0,10 = 7,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 30,0m2*0,20 = 6,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,175    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně, naložení a odvozu na deponii v místě stavby nebo do areálu technických služeb v Hazlově

položka dále zahrnuje:
- stávající dlažba bude vytřízena na nepoškozené a poškozené prvky a bude posouzeno zda bude dále využita v rámci
stavby
- naložení a dopravu z mezideponie pro případné další využití na stavbě (při realizaci bude zváženo, zdali na nějaké části
chodníků nebude dlažba použita zpět)

výměra ze situace: 3,5m2*0,05 = 0,175 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 10,0m3 = 10,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 95,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 95,7m3 = 95,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 33,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE ZE ZEMNÍKU

výměra natěženía dovoz ornicez pol.č.18230: 33,4m3 = 33,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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15 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 83,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17110,17310: 73,2m3+10,6m3 = 83,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 73,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 73,2m3 = 73,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 95,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373: 95,7m3 = 95,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 10,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 10,6m3 = 10,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 847,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 847,0m2 = 847,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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20 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 33,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 33,4m3 = 33,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 222,667    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.18230: 33,4m3/0,15 = 222,667 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 445,334    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ošetření 2x z pol.č.18241: 2*222,667m2 = 445,334 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 144,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
zámková dl.tl.60mm: (604,8m2+39,2m2+6,0m2+25,0m2)*0,15 = 101,250 => A
zámková dlažba tl.80mm: (132,0m2+40,0m2)*0,25 = 43,000 => B
Celkem: A+B = 144,250 => C

cenová soustava OTSKP 2024
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24 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 644,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

ze situace: 644,0m2 = 644,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

25 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 132,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 132,0m2 = 132,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 582614
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra optický pás ze situace, červená: 6,0m2 = 6,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL
60MM DO LOŽE Z KAM

M2 25,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace, červená: 25,0m2 = 25,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

28 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL
80MM DO LOŽE Z KAM

M2 40,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

výměra ze situace, červená: 40,0m2 = 40,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra vstup na pozemek v km 0,810: 5,0m2 = 5,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

30 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 2,520    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 21,00*0,80*0,15 = 2,520 => A

cenová soustava OTSKP 2024

31 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 355,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 355,0m = 355,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

M 46,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

výměra ze situace: 46,0m = 46,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

33 917224 A
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 43,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NÁJEZDOVÝ

výměra ze situace: 43,0m = 43,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 0,960    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
kámen prolévaný betonem
čela stávajícího propustku: 2*1,60*1,00*0,30 = 0,960 => A

cenová soustava OTSKP 2024

35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 4,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra podezdívka stávajícího oplocení: 30,00*0,80*0,20 = 4,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

36 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,192    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra římsy čel stávajícího propustku: 2*1,60*0,30*0,20 = 0,192 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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37 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra plastové potrubí, ze situace: 10,0m = 10,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 96656
ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY
400MM

M 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra štěrbinový žlab, ze situace: 10,0m = 10,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

39 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stávající oplocení  výšky 1,8m na podezdívce: 30,0m = 30,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Část: 121.2 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ KM 0,890 - KÚ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 121

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Část: 121.2 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ KM 0,890 - KÚ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Část 121.2 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ KM 0,890 - KÚ

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 103,650    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
z pol.č.17120: 87,05m3 = 87,050 => A
drn z pol.č.11130: 166,0m2*0,10 = 16,600 => B
Celkem: A+B = 103,650 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 404,890    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis KAMENIVO

výměra z pol.č.11332: 213,1m3*1,9t/m3 = 404,890 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 12,760    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BETON

výměra

z pol.č.11351: 204,0m*0,04t/m = 8,160 => A
z pol.č.11352: 46,0m*0,1t/m = 4,600 => B
A+B = 12,760 => C

cenová soustava OTSKP 2024

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 7,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.12573.C: 7,2m3 = 7,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 5,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.12573.A: 5,7m3 = 5,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 166,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 16,6m3/0,10 = 166,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 8,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

výměra ze situace: (17,0m2+21,0m2+27,0m2+21,0m2)*0,10 = 8,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 76,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně, naložení a odvozu na deponii v místě stavby nebo do areálu technických služeb v Hazlově

položka dále zahrnuje:
- stávající dlažba bude vytřízena na nepoškozené a poškozené prvky a bude posouzeno zda bude dále využita v rámci
stavby
- naložení a dopravu z mezideponie pro případné další využití na stavbě (při realizaci bude zváženo, zdali na nějaké části
chodníků nebude dlažba použita zpět)

výměra

ze situace: 1280,0m2*0,2*0,06 = 15,360 => A
ze situace: 1280,0m2*0,8*0,06 = 61,440 => B
A+B = 76,800 => C

cenová soustava OTSKP 2024

9 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 213,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra z kubatur.listu: 162,0m3+51,1m3 = 213,100 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 204,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 11,0m+127,0m+21,0m+45,0m = 204,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 46,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 16,0m+8,0m+8,0m+7,0m+7,0m = 46,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 87,050    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 84,65m3+2,4m3 = 87,050 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 5,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE ZE ZEMNÍKUU

výměra natěženía dovoz ornicez pol.č.18230: 5,7m3 = 5,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA ZE ZEMNÍKU
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výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17110: 7,2m3 = 7,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 7,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 7,2m3 = 7,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 87,050    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373: 87,05m3 = 87,050 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 570,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 1377,0m2+193,0m2 = 1570,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 5,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 38,0m2*0,15 = 5,700 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 38,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra z pol.č.18230: 5,7m3/0,15 = 38,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 76,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ošetření 2x z pol.č.18241: 2*38,0m2 = 76,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 254,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
zámková dl.tl.60mm: (242,0m2+1092,0m2+12,0m2+31,0m2)*0,15 = 206,550 => A
zámková dlažba tl.80mm: (153,0m2+40,0m2)*0,25 = 48,250 => B
Celkem: A+B = 254,800 => C

cenová soustava OTSKP 2024

22 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 1 334,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
ze situace: 1334,0m2 = 1334,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

23 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 153,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

výměra ze situace: 153,0m2 = 153,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 582614
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 12,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra optický pás ze situace, červená: 12,0m2 = 12,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

25 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL
60MM DO LOŽE Z KAM

M2 31,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace, červená: 31,0m2 = 31,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL
80MM DO LOŽE Z KAM

M2 40,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace, červená: 40,0m2 = 40,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

27 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 4ks = 4,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 185,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 185,5m = 185,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

M 61,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 61,5m = 61,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 16,0m = 16,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

31 917224 A
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 21,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NÁJEZDOVÝ

výměra ze situace: 21,5m = 21,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

32 93767.R MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ DO NOVÉ POLOHY
VČ. NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

výměra 1ks = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč

OTSKP 2024 335



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Část: 121.3 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ KM 0,400 - 0,540, VPRAVO

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 121

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Část: 121.3 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ KM 0,400 - 0,540, VPRAVO

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Část 121.3 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ KM 0,400 - 0,540, VPRAVO

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 138,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
z pol.č.17120: 111,8m3 = 111,800 => A
drn z pol.č.11130: 262,0m2*0,10 = 26,200 => B
Celkem: A+B = 138,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 28,800    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

výměra z pol.č.12573.C: 28,8m3 = 28,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 12,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.12573.A: 12,0m3 = 12,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 262,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 26,2m3/0,10 = 262,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 111,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 111,8m3 = 111,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 12,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE ZE ZEMNÍKU
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra natěženía dovoz ornicez pol.č.18230: 12,0m3 = 12,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 28,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA ZE ZEMNÍKU

výměra natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17110,17310: 4,4m3+24,4m3 = 28,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 4,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 4,4m3 = 4,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 111,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.12373: 111,8m3 = 111,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 24,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 24,4m3 = 24,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 284,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra ze situace: 284,0m2 = 284,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 12,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z kubatur.listu: 12,0m3 = 12,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 80,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.18230: 12,0m3/0,15 = 80,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 160,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ošetření 2x z pol.č.18241: 2*80,0m2 = 160,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 43,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
zámková dl.tl.60mm: (268,0m2+3,0m2)*0,15 = 40,650 => A
zámková dlažba tl.80mm: (8,0m2+5,0m2)*0,25 = 3,250 => B
Celkem: A+B = 43,900 => C

cenová soustava OTSKP 2024

16 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 268,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 268,0m2 = 268,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 8,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 8,0m2 = 8,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL
60MM DO LOŽE Z KAM

M2 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace, červená: 3,0m2 = 3,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL
80MM DO LOŽE Z KAM

M2 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

výměra ze situace, červená: 5,0m2 = 5,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

20 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 7,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 40,00*1,20*0,15 = 7,200 => A

cenová soustava OTSKP 2024

21 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 97,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 97,0m = 97,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

22 917224 A
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 14,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NÁJEZDOVÝ

výměra ze situace: 14,0m = 14,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část: 302.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,000-0,890

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 302

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část: 302.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,000-0,890

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část 302.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,000-0,890

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 285,751    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13173, 13273, 17411: ((243,236+1112,253)-783,988)/2 = 285,751 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

OTSKP 2024 349



1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 8,931    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra Stoka A1: ((14,60*6,80+8,00*1,10+10,00*1,10)*0,15)/2 = 8,931 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 391,994    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 783,988/2 = 391,994 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 8,931    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ORNICE Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz ornice z deponie dle položky 18230: 17,862/2 = 8,931 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 120,897    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celková potřebná zemina dle položky 17411: 783,988m3 = 783,988 => A
odpočet dle položky 13173: -97,294m3 = -97,294 => B
odpočet dle položky 13273: -444,901m3 = -444,901 => C
Celkem: (A+B+C)/2 = 120,897 => D

cenová soustava OTSKP 2024

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 48,647    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

retenční boxy: 14,60*6,80*2,60 = 258,128 => A
odpočet zpevněných ploch
ornice: -14,60*6,80*0,15 = -14,892 => B
Celkem: A+B = 243,236 => C
v tř I předpoklad 40%: (243,236m3*0,4)/2 = 48,647 => D

cenová soustava OTSKP 2024

7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 48,647    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13173, v tř II předpoklad 40%: (243,236m3*0,4)/2 = 48,647 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 23,107    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13173, v tř III předpoklad 20%, strojně 95%: (243,236m3*0,2*0,95)/2 = 23,107 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 222,451    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

stoka A1 - plast DN250
km 0,00000-0,00604: 6,04*2,41*1,10 = 16,012 => A
0,00604-0,00804: 2,00*(2,41+2,39)*0,5*1,10 = 5,280 => B
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(2,41) = 3,037 => C
RN z plastových boxů
plast DN300
0,02004-0,02584: 5,80*(1,49+1,50)*0,5*1,10 = 9,538 => D
0,02584-0,03134: 5,50*(1,50+2,86)*0,5*1,10 = 13,189 => E
0,03134-0,03707: 5,73*(2,86+2,78)*0,5*1,10 = 17,774 => F
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(1,50+2,78) = 5,393 => G
plast DN250
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

0,03707-0,04983: 12,76*(2,28+1,99)*0,5*1,10 = 29,967 => H
0,04983-0,07356: 23,73*(1,99+1,94)*0,5*1,10 = 51,292 => I
0,07356-0,08974: 16,18*(1,79+1,77)*0,5*1,10 = 31,680 => J
0,08974-0,10951: 19,77*(1,77+2,10)*0,5*1,10 = 42,080 => K
0,10951-0,12681: 17,30*(2,10+2,40)*0,5*1,10 = 42,818 => L
0,12681-0,14666: 19,85*(2,40+2,60)*0,5*1,10 = 54,588 => M
0,14666-0,16518: 18,52*(2,60+2,60)*0,5*1,10 = 52,967 => N
0,16518-0,18581: 20,63*(2,60+2,63)*0,5*1,10 = 59,342 => O
0,18581-0,19673: 10,92*(2,63+2,60)*0,5*1,10 = 31,411 => P
0,19673-0,22862: 31,89*(2,60+2,80)*0,5*1,10 = 94,713 => Q
0,22862-0,25209: 23,47*(2,49+2,14)*0,5*1,10 = 59,766 => R
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(1,99+1,94+1,77+2,10+2,40+2,60*3+2,80+2,14) = 28,904 => S
stoka A2 - plast DN250
km 0,00000-0,02416: 24,16*(2,28+2,06)*0,5*1,10 = 57,670 => T
0,02416-0,04222: 18,06*(2,06+2,10)*0,5*1,10 = 41,321 => U
0,04222-0,06970: 27,48*(2,10+2,10)*0,5*1,10 = 63,479 => V
0,06970-0,09720: 27,50*(2,10+2,20)*0,5*1,10 = 65,038 => W
0,09720-0,12515: 27,95*(1,51+1,95)*0,5*1,10 = 53,189 => X
0,12515-0,15306: 27,91*(1,95+2,20)*0,5*1,10 = 63,705 => Y
0,15306-0,17567: 22,61*(2,20+2,30)*0,5*1,10 = 55,960 => Z
0,17567-0,19514: 19,47*(2,30+2,20)*0,5*1,10 = 48,188 => AA
0,19514-0,21954: 24,40*(2,20+2,20)*0,5*1,10 = 59,048 => AB
0,21954-0,25280: 33,26*(2,20+2,26)*0,5*1,10 = 81,587 => AC
0,25280-0,29333: 40,53*(2,26+2,16)*0,5*1,10 = 98,528 => AD
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(2,10*2+2,20+1,95+2,20*3+2,26+2,16) = 24,406 => AE
odpočet zpevněných ploch
komunikace dle stok
A1: -(1,00*1,10+215,10*1,10)*0,44 = -104,592 => AF
A2: -(293,50*1,10)*0,44 = -142,054 => AG
ornice: -(8,00*1,10+10,00*1,10)*0,15 = -2,970 => AH
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH =
1112,254 => AI
v tř I předpoklad 40%: (1112,253m3*0,40)/2 = 222,451 => AJ

cenová soustava OTSKP 2024

10 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 222,451    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř II předpoklad 40%: (1112,253m3*0,4)/2 = 222,451 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 105,664    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř III předpoklad 20%, strojně 95%: (1112,253m3*0,2*0,95)/2 = 105,664 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 13893 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III M3 6,778    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
celkový výkop dle položky 13173, v tř III předpoklad 20%, dolamovnání 5%: 243,236m3*0,2*0,05 = 2,432 => A
celkový výkop dle položky 13273, v tř III předpoklad 20%, dolamovnání 5%: 1112,253m3*0,2*0,05 = 11,123 => B
Celkem: (A+B)/2 = 6,778 => C

cenová soustava OTSKP 2024

13 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 686,676    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
uložení zeminy na deponii / skládku dle položky 13173, 13273: 243,236m3 +1112,253m3 = 1355,489 => A
uložení ornice na deponii del položky 12110: 17,862m3 = 17,862 => B
Celkem: (A+B)/2 = 686,676 => C

cenová soustava OTSKP 2024

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 391,994    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 243,236m3 +1112,253m3 = 1355,489 => A
vytlačená kubatura
obsyp dle položky 17581: -326,693m3 = -326,693 => B
lože dle položky 45157 (pod potrubí): -58,707m3 = -58,707 => C
lože dle položky 21452: -19,856m3 = -19,856 => D
lože dle položky 45152: -3,024m3 = -3,024 => E
retenční boxy: -12,60*4,80*1,20 = -72,576 => F
plast DN250: -516,70*(3,14*0,135*0,135) = -29,569 => G
plast DN300: -17,00*(3,14*0,16*0,16) = -1,367 => H
šachty: -49,00*(3,14*0,62*0,62) -2,00*(3,14*0,30*0,30) = -59,709 => I
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)/2 = 391,994 => J

cenová soustava OTSKP 2024

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 163,347    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

obsyp retenčních boxů: 13,00*5,20*1,40-12,60*4,80*1,20 = 22,064 => A
pro potrubí
plast DN250: 516,70*(1,10*0,57 - 3,14*0,135*0,135) = 294,402 => B
plast DN300: 17,00*(1,10*0,62 - 3,14*0,16*0,16) = 10,227 => C
Celkem: (A+B+C)/2 = 163,347 => D

cenová soustava OTSKP 2024

16 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 8,931    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra Stoka A1: ((14,60*6,80+8,00*1,10+10,00*1,10)*0,15)/2 = 8,931 => A

cenová soustava OTSKP 2024

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 59,540    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra Stoka A1: ((14,60*6,80+8,00*1,10+10,00*1,10))/2 = 59,540 => A
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cenová soustava OTSKP 2024

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 238,160    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle položky 18241, předpoklad 4x: (119,08m2*4)/2 = 238,160 => A

cenová soustava OTSKP 2024

19 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 89,310    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle položky 18241, předpoklad 1,5x: (119,08m2*1,5)/2 = 89,310 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,928    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - pod akumulační boxy: (6,80*14,60*0,20)/2 = 9,928 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč
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3 - Svislé konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 38611.R1 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PLASTOVÝCH M3 36,288    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis AKUMULAČNÍ BOXY NAPŘ Q-BIC PLUS

výměra stoka A1 - akumulační boxy: (4,80*12,60*1,20)/2 = 36,288 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

22 38611.R2 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PLASTOVÝCH KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis AKUMULAČNÍ BOXY - REVIZNÍ ŠACHTY

výměra stoka A1 - 2/2 = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

3 - Svislé konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C20/25

M3 2,135    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - za VO, pod dlažbu z lom kamene: (42,70m2*0,10)/2 = 2,135 => A

cenová soustava OTSKP 2024

24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,512    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - pod akumulační boxy: (4,80*12,60*0,05)/2 = 1,512 => A
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cenová soustava OTSKP 2024

25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 31,489    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

pro potrubí
plast DN250: 516,70*1,10*0,10 = 56,837 => A
plast DN300: 17,00*1,10*0,10 = 1,870 => B
stoka A1 - za VO, pod dlažbu z lom kamene: 42,70m2*0,10 = 4,270 => C
Celkem: (A+B+C)/2 = 31,489 => D

cenová soustava OTSKP 2024

26 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 1,675    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - práhy za VO: (0,50*(3,20m2+3,50m2))/2 = 1,675 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,270    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - za VO: (42,70m2*0,20)/2 = 4,270 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z
PE FÓLIÍ

M2 81,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka A1 - akumulační boxy-obalení (strany + dno): (2*(4,80+12,60)*1,20 + 2*(4,80*12,60))/2 = 81,360 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 711509 A OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 81,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis 300G/M2

výměra stoka A1 - akumulační boxy-obalení (strany + dno): (2*(4,80+12,60)*1,20 + 2*(4,80*12,60))/2 = 81,360 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 711509 B OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 81,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis 500G/M2

výměra stoka A1 - akumulační boxy-obalení (strany + dno): (2*(4,80+12,60)*1,20 + 2*(4,80*12,60))/2 = 81,360 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 87444 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 226,350    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra
stoka A1: 187,10m = 187,100 => A
stoka A2: 265,60m = 265,600 => B
Celkem: (A+B)/2 = 226,350 => C

cenová soustava OTSKP 2024

32 87444 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 32,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 16

výměra
stoka A1: 36,00m = 36,000 => A
stoka A2: 28,00m = 28,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 32,000 => C

cenová soustava OTSKP 2024

33 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 8,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra stoka A1: 17,00/2 = 8,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 894145 A
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 8,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250 - ŠACHTA DN1000

výměra
stoka A1: 9ks = 9,000 => A
stoka A2: 8ks = 8,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 8,500 => C

cenová soustava OTSKP 2024

OTSKP 2024 359



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

35 894145 B
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN300 - ŠACHTA DN1000

výměra stoka A1: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

36 896145 A
SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 1,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250

výměra
stoka A1: 2ks = 2,000 => A
stoka A2: 1ks = 1,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 1,500 => C

cenová soustava OTSKP 2024

37 896145 B
SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN300

výměra stoka A1: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 266,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
plast DN250 - dle položky 87444.A+B: 452,70m +64,00m = 516,700 => A
plast DN300 - dle položky 87445: 17,00m = 17,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 266,850 => C

cenová soustava OTSKP 2024

39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 266,850    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra dle položky 899652: 533,70/2 = 266,850 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

40 9181A5
ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C
30/37

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VO

výměra stoka A1: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část: 302.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,890-KU

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 302

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část: 302.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,890-KU

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV

Část 302.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBEC HAZLOV - KM 0,890-KU

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 269,601    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA

výměra přebytečná zemina dle položky 13173, 13273, 17411: ((193,20+2017,957)-1671,955)/2 = 269,601 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU t 19,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VYBOURANÉ HMOTY - ZDIVO
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra dle položky 96688: 13*3,00/2 = 19,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU t 81,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VYBOURANÉ HMOTY - BETON

výměra dle položky 969257: 400,00*0,408/2 = 81,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU t 3,484    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VYBOURANÉ HMOTY - KAMENIVO

výměra dle položky 11332: 3,667*1,90/2 = 3,484 => D

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 0,349    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks)*0,04)/2 = 0,349 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 1,833    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks)*0,21)/2 = 1,833 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 100,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PŘEČERPÁVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD

výměra 200/2 = 100,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 835,978    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZEMINA Z DEPONIE

výměra natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 1671,955/2 = 835,978 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 393,746    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celková potřebná zemina dle položky 17411: 1671,955m3 = 1671,955 => A
odpočet dle položky 13173: -77,28m3 = -77,280 => B
odpočet dle položky 13273: -807,183m3 = -807,183 => C
Celkem: (A+B+C)/2 = 393,746 => D

cenová soustava OTSKP 2024

10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 38,640    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

retence plast DN1200: 25,00*(2,50+3,21)*0,5*3,20 = 228,400 => A
odpočet zpevněných ploch
komunikace: -25,00*3,20*0,44 = -35,200 => B
Celkem: A+B = 193,200 => C
v tř I předpoklad 40%: (193,20m3*0,4)/2 = 38,640 => D
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cenová soustava OTSKP 2024

11 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 38,640    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13173, v tř II předpoklad 40%: (193,20m3*0,4)/2 = 38,640 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 18,354    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13173, v tř III předpoklad 20%, strojně 95%: (193,20*0,2*0,95)/2 = 18,354 => A

cenová soustava OTSKP 2024

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 403,591    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

stoka B - plast DN300
km 0,00000-0,00961: 9,61*(2,11+1,92)*0,5*1,10 = 21,301 => A
plast DN500
0,00961-0,01486: 5,25*(1,78+1,79)*0,5*1,45 = 13,588 => B
0,01486-0,02846: 13,60*(1,79+1,98)*0,5*1,45 = 37,172 => C
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,45)*(1,92+1,98) = 2,457 => D
plast DN600
0,02846-0,04258: 14,12*(1,92+2,28)*0,5*1,63 = 48,333 => E
0,04258-0,05741: 14,83*(2,28+3,04)*0,5*1,63 = 64,300 => F
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,63)*(2,28+3,04) = 1,628 => G
plast DN250
0,05741-0,07884: 21,43*(2,26+2,47)*0,5*1,10 = 55,750 => H
0,07884-0,10020: 21,36*(1,97+2,59)*0,5*1,10 = 53,571 => I
0,10020-0,11237: 12,17*(1,99+2,20)*0,5*1,10 = 28,046 => J
0,11237-0,12196: 9,59*(2,20+2,25)*0,5*1,10 = 23,472 => K
0,12196-0,12773: 5,77*(2,25+2,40)*0,5*1,10 = 14,757 => L
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výměra

trubní retence DN1200 viz hloubení jam
0,15273-0,16267: 9,94*(2,45+2,20)*0,5*1,10 = 25,422 => M
0,16267-0,19213: 29,46*(2,10+2,44)*0,5*1,10 = 73,562 => N
0,19213-0,21274: 20,61*(2,44+2,70)*0,5*1,10 = 58,264 => O
0,21274-0,24113: 28,39*(2,30+2,40)*0,5*1,10 = 73,388 => P
0,24113-0,27113: 30,00*(2,10+2,10)*0,5*1,10 = 69,300 => Q
0,27113-0,31543: 44,30*(2,10+2,30)*0,5*1,10 = 107,206 => R
0,31543-0,32704: 11,61*(2,30+2,30)*0,5*1,10 = 29,373 => S
0,32704-0,34853: 21,49*(2,30+2,41)*0,5*1,10 = 55,670 => T
0,34853-0,36914: 20,61*(2,41+2,45)*0,5*1,10 = 55,091 => U
0,36914-0,40061: 31,47*(2,45+2,55)*0,5*1,10 = 86,543 => V
0,40061-0,42086: 20,25*(2,55+2,55)*0,5*1,10 = 56,801 => W
0,42086-0,45238: 31,52*(2,55+2,40)*0,5*1,10 = 85,813 => X
0,45238-0,49370: 41,32*(2,40+2,20)*0,5*1,10 = 104,540 => Y
0,49370-0,53003: 6,33*(2,20+2,00)*0,5*1,10 = 14,622 => Z
rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(2,47+2,59+2,20+2,25+2,28+2,20+2,44+2,70+2,59+2,10+2,30*2+2,45*2+2,55*2+2,40
+2,20+2,00) = 56,725 => AA
přípojky DN150: 98,80*1,50*1,00 = 148,200 => AB
pro vybourání potrubí: 400,00*2,00*1,00 = 800,000 => AC
odpočet zpevněných ploch
komunikace dle stok
B: -(29,00*1,63+16,90*1,45+438,00*1,10)*0,44 -(2,00*1,45+9,60*1,1)*0,25 = -246,938 => AD
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD = 2017,957 => AE
v tř I předpoklad 40%: (2017,957m3*0,40)/2 = 403,591 => AF

cenová soustava OTSKP 2024

14 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 403,591    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř II předpoklad 40%: (2017,957m3*0,4)/2 = 403,591 => A

cenová soustava OTSKP 2024

15 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 191,706    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

OTSKP 2024 368



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra celkový výkop dle položky 13273, v tř III předpoklad 20%, strojně 95%: (2017,957m3*0,2*0,95)/2 = 191,706 => A

cenová soustava OTSKP 2024

16 13893 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III M3 11,056    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
celkový výkop dle položky 13173, v tř III předpoklad 20%, dolamovnání 5%: 193,20m3*0,2*0,05 = 1,932 => A
celkový výkop dle položky 13273, v tř III předpoklad 20%, dolamovnání 5%: 2017,957m3*0,2*0,05 = 20,180 => B
Celkem: (A+B)/2 = 11,056 => C

cenová soustava OTSKP 2024

17 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 1 105,579    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení zeminy na deponii / skládku dle položky 13173, 13273: (193,20+2017,957)/2 = 1105,579 => A

cenová soustava OTSKP 2024

18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 835,978    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 193,20m3 +2017,957m3 = 2211,157 => A
vytlačená kubatura
obsyp dle položky 17581: -452,673m3 = -452,673 => B
lože dle položky 45157 (pod potrubí): -83,64m3 = -83,640 => C
plast DN150: -98,80*(3,14*0,08*0,08) = -1,985 => D
plast DN250: -447,60*(3,14*0,135*0,135) = -25,615 => E
plast DN300: -9,60*(3,14*0,16*0,16) = -0,772 => F
plast DN500: -18,90*(3,14*0,26*0,26) = -4,012 => G
plast DN600: -29,00*(3,14*0,32*0,32) = -9,325 => H
retence DN1200: -25,00*(3,14*0,65*0,65) = -33,166 => I
šachty: -54,24*(3,14*0,62*0,62) -2,90*(3,14*0,62*0,62) = -68,969 => J
zásyp po vybourání stáv potrubí: 400,00*(3,14*0,335*0,335) = 140,955 => K
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)/2 = 835,978 => L
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cenová soustava OTSKP 2024

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 226,337    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

pro potrubí
plast DN150: 98,80*(1,00*0,46 - 3,14*0,08*0,08) = 43,463 => A
plast DN250: 447,60*(1,10*0,57 - 3,14*0,135*0,135) = 255,031 => B
plast DN300: 9,60*(1,10*0,62 - 3,14*0,16*0,16) = 5,776 => C
plast DN500: 18,90*(1,45*0,82 - 3,14*0,26*0,26) = 18,460 => D
plast DN600: 29,00*(1,63*0,94 - 3,14*0,32*0,32) = 35,109 => E
retence DN1200: 25,00*(3,20*1,60 - 3,14*0,65*0,65) = 94,834 => F
Celkem: (A+B+C+D+E+F)/2 = 226,337 => G

cenová soustava OTSKP 2024

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8,730    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks))/2 = 8,730 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 41,820    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

pro potrubí
plast DN150: 98,80*1,00*0,10 = 9,880 => A
plast DN250: 447,60*1,10*0,10 = 49,236 => B
plast DN300: 9,60*1,10*0,10 = 1,056 => C
plast DN500: 18,90*1,45*0,10 = 2,741 => D
plast DN600: 29,00*1,63*0,10 = 4,727 => E
retence DN1200: 25,00*3,20*0,20 = 16,000 => F
Celkem: (A+B+C+D+E+F)/2 = 41,820 => G

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,310    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks)*0,15)/2 = 1,310 => A

cenová soustava OTSKP 2024

23 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 0,524    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks)*0,06)/2 = 0,524 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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24 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 8,730    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B - asf chodník: ((2,00*1,45+9,60*1,10 +2m2*2ks))/2 = 8,730 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 - Komunikace    0,00 Kč

8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

25 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 49,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
stoka B - přepojení svodů: 98,80/2 = 49,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

26 87444 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 223,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra stoka B: 447,60/2 = 223,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

27 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 4,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 12

výměra stoka B: 9,60/2 = 4,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

28 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 9,450    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis SN 16

výměra stoka B: 18,90/2 = 9,450 => A

cenová soustava OTSKP 2024

29 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 14,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis SN 16

výměra stoka B: 29,00/2 = 14,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

30 87471.R1 POTRUBÍ Z TRUB PLAST M 12,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis TRUBNÍ RETENCE DN1200 - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE PŘÍLOHY "TRUBNÍ RETENCE"

výměra stoka B: 25,00/2 = 12,500 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

31 87471.R2 POTRUBÍ Z TRUB PLAST KS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VSTUPNÍ ŠACHTY DO TRUBNÍ RETENCE - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ

výměra stoka B: 2/2 = 1,000 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

32 894145 A
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 6,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250 - ŠACHTA DN1000

výměra stoka B: 13/2 = 6,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024
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33 894145 C
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN300 - ŠACHTA DN1500

výměra stoka B: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

34 894145.R
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250 - ŠACHTA DN1500 VČ VÍROVÉHO REGULÁTORU

výměra stoka B (ŠB9): 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

35 894157.R
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
500MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ŠACHTA DN1500 VČ VÍROVÉHO REGULÁTORU

výměra stoka B (ŠB1): 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

36 894158
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
600MM

KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B: 2/2 = 1,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

37 896145 A
SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 2,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis NA POTRUBÍ DN250
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výměra stoka B: 5/2 = 2,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

38 896158
SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
600MM

KUS 0,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra stoka B: 1/2 = 0,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

39 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 49,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra DN150 - dle položky 87433: 98,80/2 = 49,400 => A

cenová soustava OTSKP 2024

40 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 228,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
plast DN250 - dle položky 87444.A: 447,60m = 447,600 => A
plast DN300 - dle položky 87445: 9,60m = 9,600 => B
Celkem: (A+B)/2 = 228,600 => C

cenová soustava OTSKP 2024

41 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 23,950    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
DN500 - dle položky 87457: 18,90m = 18,900 => A
DN600 - dle položky 87458: 29,00m = 29,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 23,950 => C

cenová soustava OTSKP 2024
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42 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 301,950    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle položky 899632-899672: (98,80+457,20+47,90)/2 = 301,950 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

43 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 6,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
vybourání stáv šachet: 12ks = 12,000 => A
vybourání stáv šachty - ŠSTÁV: 1ks = 1,000 => B
Celkem: (A+B)/2 = 6,500 => C

cenová soustava OTSKP 2024

44 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 200,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra vybourání stáv potrubí: 400,00/2 = 200,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

cenová soustava

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.1 - OPLOCENÍ V KM 0,740 - 0,776

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 701

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.1 - OPLOCENÍ V KM 0,740 - 0,776

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část 701.1 - OPLOCENÍ V KM 0,740 - 0,776

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 6,916    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.17120: 6,916m3 = 6,916 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 1,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra z pol.č.11352: 15,0m*0,1t/m = 1,500 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

3 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra ze situace: 15,0m = 15,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,916    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra pro základový pás: 24,70*0,70*0,40 = 6,916 => A

cenová soustava OTSKP 2024

5 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 6,916    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.13273: 6,916m3 = 6,916 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

6 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 4,940    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 24,70*0,40*0,50 = 4,940 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 33817C
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH
PATEK

KS 11,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis POZINKOVANÉ, DO BETONOVÉ PODEZDÍVKY

výměra 11ks = 11,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

8 34211 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ BETON M3 2,844    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ VÝPLŇOVÉHO BETONU, NUTNÉ VÝZTUŽE A "STŘÍŠKY"

výměra podezdívka oplocení: 14,22m2*0,20 = 2,844 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 - Svislé konstrukce    0,00 Kč
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4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,976    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra pod základ: 24,70*0,40*0,20 = 1,976 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

10 767911
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO
STANDARDNÍHO

M2 30,875    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 24,70*1,25 = 30,875 => A

cenová soustava OTSKP 2024

11 76796 VRATA A VRÁTKA M2 4,375    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra vjezdová brána: 3,50*1,25 = 4,375 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

12 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 31,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE PŘEDÁNO MAJITELI

výměra výšky 1,5m, ze situace: 28,3m+3,5m = 31,800 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.2 - OPLOCENÍ V KM 0,784 - 0,812

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 701

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.2 - OPLOCENÍ V KM 0,784 - 0,812

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část 701.2 - OPLOCENÍ V KM 0,784 - 0,812

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 7,812    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra dle pol.č.17120: 7,812m3 = 7,812 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

OTSKP 2024 389



1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 7,812    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra pro základový pás: 27,90*0,70*0,40 = 7,812 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 7,812    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.13273: 7,812m3 = 7,812 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

4 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 5,580    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 27,90*0,40*0,50 = 5,580 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč
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3 - Svislé konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 33817C
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH
PATEK

KS 11,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis POZINKOVANÉ, DO BETONOVÉ PODEZDÍVKY

výměra 11ks = 11,000 => A

cenová soustava OTSKP 2024

6 34211 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ BETON M3 3,664    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ VÝPLŇOVÉHO BETONU, NUTNÉ VÝZTUŽE A "STŘÍŠKY"

výměra podezdívka oplocení: 18,32m2*0,20 = 3,664 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 - Svislé konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,232    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra pod základ: 27,90*0,40*0,20 = 2,232 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 767911
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO
STANDARDNÍHO

M2 34,625    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 27,70*1,25 = 34,625 => A

cenová soustava OTSKP 2024

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 27,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis BUDE PŘEDÁNO MAJITELI

výměra výšky 1,5m, ze situace: 27,9m = 27,900 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.6 - OPLOCENÍ V KM 1,295 - 1,317

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko SO 701

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část: 701.6 - OPLOCENÍ V KM 1,295 - 1,317

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_068 - II/213 Modernizace silnice Hazlov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 701 - ÚPRAVY OPLOCENÍ

Část 701.6 - OPLOCENÍ V KM 1,295 - 1,317

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 9,696    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra z pol.č.17120: 9,696m3 = 9,696 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 24,720    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

OTSKP 2024 395



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra z pol.č.96616: 9,888m3*2,5t/m3 = 24,720 => A

cenová soustava OTSKP 2024

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 9,696    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra pro základový pás: 0,48m2*20,20 = 9,696 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 9,696    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra uložení výkopu na skládku z pol.č.13273: 9,696m3 = 9,696 => A

cenová soustava OTSKP 2024

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 5,050    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra 20,20*0,50*0,50 = 5,050 => A

cenová soustava OTSKP 2024

2 - Základy    0,00 Kč

3 - Svislé konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

6 317315.R ŘÍMSY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 1,010    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis VČ NUTNÝCH KOTEVNÍCH TRNŮ

výměra na kamenné podezdívce: 20,20*0,50*0,10 = 1,010 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

7 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 4,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra podezdívka oplocení: 8,2m2*0,50 = 4,100 => A

cenová soustava OTSKP 2024

3 - Svislé konstrukce    0,00 Kč
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4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,020    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra pod základ: 20,20*0,50*0,20 = 2,020 => A

cenová soustava OTSKP 2024

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

9 76795.R OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 30,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEMONTOVANÉHO OPLOCENÍ VČ. OSAZENÍ OCELOVÝCH SLOUPKŮ

výměra z pol.č.966846: 20,20*1,50 = 30,300 => A

cenová soustava 2022_OTSKP

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

10 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4,140    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra
podezdívka oplocení: 20,60*0,80*0,50 = 8,240 => A
odpočet dle pol.č.327215: -4,1m3 = -4,100 => B
Celkem: A+B = 4,140 => C

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 9,888    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra základ podezdívky (předpoklad): 20,60*0,80*0,60 = 9,888 => A

cenová soustava OTSKP 2024

12 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M 20,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ

výměra výšky 1,5m, ze situace: 20,6m = 20,600 => A

cenová soustava OTSKP 2024

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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