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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětem stavby je rekonstrukce části stávající silnice III/21030 včetně všech součástí silnice 
v dotčeném úseku a statického zajištění problematického dílčího úseku silnice v náspu.  

Stavba se nachází v extravilánu, v nezastavěném území místní části Opatov, města Luby. Jedná 
se o úsek silnice délky cca 592 m, vymezený provozním staničením km 18,427 – 19,019 se začátkem u 
mostního objektu ev. č. 21030-10, dotčený úsek je vedený ve většině trasy s lesním porostem po obou 
stranách silnice.  

Stavba leží v katastrálním území Opatov u Lubů [688169] – na pozemcích s parc. č. 1791 a 
1712/1 charakteru ostatní plocha, silnice a na p.p.č. 1548/2 charakteru ostatní plocha, jiná plocha ve 
vlastnictví stavebníka. Částečně stavba trvalým i dočasným záborem zasahuje do okolních pozemků 
s parc. č. 1877 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, s. p. (vodní 
plocha, koryto vodního toku umělé) a dále do pozemků s p.p.č. 1537/2 a 1508 (ostatní plocha) a 
p.p.č.1524/2 a 1548/1 (lesní pozemek) ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy 
České republiky, s. p. Okrajově stavba zasahuje do pozemků s p.p.č. 387/1 a 1525 (trvalý travní porost) 
ve vlastnictví Naturland s. r. o.. 

Zábor stavby, trvalý i dočasný, je zakreslen v situaci, která je obsahem příloh C.2 - Katastrální 
situační výkres této PD. Podrobný výčet dotčených parcel je uveden v kap. B.1.m) této zprávy a spolu 
s výpisem sousedních parcel v příloze této zprávy. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Záměr je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování daných územním plánem sídelního útvaru Luby.  

Územní plán města Luby, s místní částí Opatov, byl vydán dne 20. června 2011 usnesením č. 
7/III/a, s nabytím účinnosti dne 8. 7. 2011. V únoru 2021 vydalo zastupitelstvo města Luby změnu č. 1 
územního plánu města Luby formou opatření obecné povahy, změna nabyla účinnosti dne 11. 3. 2021. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristiky území, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Zájmové území náleží z geomorfologického hlediska pod provincii Česká vysočina, subprovincii 
Krušnohorská soustava, oblast Krušnohorská hornatina, celek Krušné hory, podcelek Klínovecká 
hornatina a okrsek Jindřichovská vrchovina (IIIA-2A-c).  

Zájmové území spadá do sasko-durynské oblasti, která je tvořena metamofrovanými horninami 
svrchního proterozoika (kabrium až ordovik). Konkrétně jsou zde zastoupeny fylity. V závislosti na 
morfologii terénu tvoří kvartérní poryv, v údolí VT Zadní Liboc, fluviální nezpevněné sedimenty (štěrk a 
písek) v kombinaci s nezpevněnými nivními sedimenty vodních nádrží (hlína, písek, štěrk). Do zájmového 
území zasahují tyto horniny jen okrajově.  

Zájmové území se nachází v hydrologickém povodí 4. řádu VT Zadní Liboc č. 1-13-01-0770-0-00. 
Z hlediska hydrogeologické rajonizace ČR zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 6111 – 
Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor. 

Předmětná lokalita se nachází mimo zvláště chráněná území a lokalit Natura 2000, ložiska 
nerostných surovin, poddolovaná území a důlní díla a sesuvná území. 
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Podle platné ČSN EN 1998-1 ed. 2/Z1 spadá zájmové území do seismické oblasti podle článku 
NA 2.6.d o referenčním zrychlení základové půdy agR 0,05 – 0,06 g. Při navrhování geotechnických 
konstrukcí není nutné vlivy zemětřesení uvažovat.  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

[1] Zadávací dokumentace, KSÚSK 
[2] Diagnostický průzkum vozovky, KSÚSK/Silniční inženýrská společnost, s. r. o., 11/2020 
[3] Geodetické zaměření, AZ Consult, spol. s r. o., 04/2021 
[4] Vyjádření správců sítí o existenci zařízení v jejich správě v dané lokalitě, 03/2021 
[5] Inženýrsko-geologický průzkum, AZ Consult, spol. s r. o., 04/2021 
[6] Místní šetření + fotodokumentace z místa stavby, 04/2020 
[7] Katastrální mapa a základní rastrová mapa České republiky pro oblast zájmového území 
[8] Platné technické normy a předpisy 

Geodetické zaměření 

Geodetické zaměření zájmové oblasti bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a 
výškovém systému Balt po vyrovnání. 

Existence inženýrských sítí 

V rámci předprojektové přípravy bylo zažádáno o vyjádření k existenci inženýrských sítí u všech 
správců v území. Orientační průběh vedení IS je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné 
vytýčení IS a zohlednění jejich vedení při realizaci SO (odvodnění, SDZ, zádržný systém musí být osazen 
s ohledem na průběh IS). V zájmovém území se nachází tyto IS: 

  nadzemní sdělovací vedení (CETIN, a. s.) 

V projektové dokumentaci nejsou zakresleny všechny přípojky jednotlivých inž. sítí k pozemním 
objektům. Na možnost existence přípojek je nutné brát zřetel během vlastního provádění stavby a je 
třeba zajistit vytýčení jejich polohy. Orientační zákres inženýrských sítí poskytnutý správci IS, je v PD 
sesazen na povrchové znaky inženýrských sítí, které byly geodeticky zaměřeny v rámci předprojektové 
přípravy. 

Inženýrskogeologický průzkum 

Pro účely zpracování této projektové dokumentace byl v období 04/2021 zpracován 
inženýrskogeologický průzkum dotčené lokality.  

Dále uvádíme výtah zásadních poznatků zajištěných tímto průzkumem. Kompletní dokumentace 
IGP je archivována u zhotovitele této PD. Další informace ke geologické, geomorfologické a 
hydrogeologické charakteristice území viz odst. B.1.d). 

V rámci IGP bylo provedeno 5 ručně kopaných sond do hloubky max. 0,7 m. Dokumentace 
vlastností a zatřídění zemin byla provedena dle ČSN EN ISO 14688 a ČSN 73 6133. Dále bylo 
provedeno 6 dynamických penetrací (DP) o hloubkách 2,4 – 3,9 m. 
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V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány zjištěné hodnoty v provedených sondách:  

ozn. 
sondy 

hloubka [m] 
popis 

zatřídění těžitelnost 

od do ČSN 73 6133 

KS1 

0,0 0,4 
hlína písčitá, organická – prokořeněná, tuhá, 
černá 

F3 MS I 

0,4 0,5 
jíl písčitý s ostrohrannými úlomky vrstevnaté 
horniny (fylit) do 5 cm (v poměru do 20%), thý až 
pevný, světle hnědý 

F4 CS l 

KS2 
0,0 0,2 navážka – char. hlíny písčité, štěrkovité, černá F1 MG/F3 MS I 

0,2 03 jíl slabě písčitý, tuhý, šedohnědý F4 CS I 

KS3 

0,0 0,1 hlína organická  I 

0,1 0,2 navážka – char. Hlíny písčité, štěrkovité, černá F1 MG/F3 MS I 

0,2 0,3 
jíl slabě písčitý, tuhý, s drobným štěrkem, 
šedohnědý 

F4 CS I 

0,3 0,4 
jíl písčitý s ostrohrannými úlomky vrstevnaté 
horniny (fylit) do 5 cm (v poměru do 20%), tuhý až 
pevný, rezavošedý 

F4 CS I 

KS4 
0,0 0,1 hlína organická  I 

0,1 0,7 navážka – char. Hlíny písčité, štěrkovité, černá F1 MG/F3 MS I 

KS5 
0,0 0,4 hlína písčitá, organická, tuhá, černá F3 MS I 

0,4 0,5 
jíl písčitý s drobným štěrkem, tuhý, vlhkým světle 
hnědý 

F4 CS I 

Z údajů kopaných sond a dynamických penetrací se zde jedná o navážku v kombinaci 
s původním materiálem char. hlíny písčité se štěrkem, s přechodem na jíl písčitý se štěrkem do max. 
hloubky sond 0,7 m. V sondách KS1 a KS3 jíl písčitý obsahoval úlomky vrstevnaté, metamorfované 
horniny (fylitu), daty předpokládaná skalní hornina, která sondami nebyla zastižena. V sondě KS5 byl 
zastižen jíl vlhký. 

Na základě dynamických penetrací lze od hloubky 3,0 až 3,5 m očekávat horninu. Do hloubky 2,3 
m lze očekávat měkčí materiál jemnozrnných zeminy a od 2,3 m postupně zvyšující se podíl úlomků 
horniny. 

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna v žádné prováděné sondě. Nad sondami KS5 a DP6 (dle 
provozního staničení silnice km 18,830 – 18,350) byla pozorována akumulace vody v tělese silnice. 
V zatravněném terénu vlevo nad silnicí vyvěrá trvalý vodní zdroj, který stéká do nedostatečně řešeného 
příkopu vedle silnice. Voda se vzhledem k hloubce příkopu dostává přímo do tělesa silnice, které je 
vodou nasyceno a v důsledku objemových změn v podloží dochází k trhlinám v asfaltobetonovém krytu. 

Těžitelnost zeminy je předpokládána dle ČSN 73 1005 ve třídě I., dle zrušené ČSN 73 3050 ve 
třídě 2. 

Zastižené zeminy jsou dle ČSN 73 1005 klasifikovány jako nebezpečně namrzavé až namrzavé. 
Daná zeminy není vhodná jako základová půda statických konstrukcí. V případě zakládání opěrných zdí 
je doporučeno náhrada zeminy v mocnosti cca 250 – 300 mm pod základovou spárou na propustný 
nenamrzavý materiál (např. štěrkodrť frakce 4-32 mm). 

Během výkopových prací bude ověřována shoda zastižených zeminy dle IGP se skutečností. 
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Diagnostický průzkum vozovky 

Investor poskytl zpracovateli PD diagnostický průzkum vozovky, zpracovaný v listopadu 2020. 
Průzkum řeší část stávající silnice III/21030 a návrh její opravy v úseku délky cca 500 m, který začíná u 
mostního objektu ev. č. 21030-10. V rámci průzkumu byly provedeny 4 vývrty asfaltových vrstev, 2 
kopané sondy a měření únosnosti a stanovení zbytkové živostnosti vozovky. 

Vývrty bylo zjištěno, že tloušťky asfaltových vrstev se pohybují od 8 do 65 mm v 1 vrstvě. 
Vzhledem k malým tloušťkám a rozdílným směsím nebylo možné provézt rozbor směsi z vývrtů. Pod 
vrstvou z penetračního makadamu je vrstva směsi drceného a těženého kameniva o zrnitosti, která 
zhruba odpovídá štěrkodrti frakce 0/32 s vysokým obsahem jemných částic. A obsahem jemných částic 
směs nevyhovuje ani pro kategorii ŠDB. Jemné částice jsou neplastické. Zeminy jsou nevhodné pro 
použití bez úprav v aktivní zóně komunikace. Důvodem je nízká hodnota poměru únosnosti CBR, resp. 
nebezpečná namrzavost. V případ zásahu do podloží vozovky je nutné zeminu v aktivní zóně vyměnit 
nebo upravit, tloušťka měněné vrstvy zeminy v aktivní zóně by měla být min. 400 mm dle ČSN 73 6133, 
tab. 5.  

Měřením únosnosti bylo zjištěno, e vozovka pro zbytkovou živostnost 25 let vykazuje zatížitelnost 
1 TNV/24h. 

Prohlídkou byly zjištěny tyto poruchy vozovky – ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, 
výtluky, vysprávky, podélné trhliny úzké i široké, příčné trhliny úzké i široké, síťové trhliny, olamování 
okrajů vozovky, vyjeté koleje, podélný pokles, plošná deformace vozovky, prolomení vozovky, zanesení 
příkopů a zvýšená nezpevněná krajnice. Hlavní příčinou vzniku uvedených poruch je nedostatečná 
konstrukce vozovky. Další příčinou vzniku poruch je únava asfaltem stmelených vrstev. Ta vznikla vlivem 
stáří a ztrátou původních vlastností asfaltového pojiva a má za následek snížení odolnosti proti účinkům 
zatížení a klimatických vlivů. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výstupy z vývrtů asfaltových vrstev: 

 
Vývrt číslo 

735 736 737 738 

staničení [km] 0,067 0,170 0,282 0,389 

vzdálenost od osy [m] L 0,6 P 1,2 L 1,3 P 0,9 

tloušťka obrusné vrstvy [mm] 28 65 43 43 

horní podkladní vrstva PM PM PM PM 

V následujících tabulkách je uvedena skladba vrstev z kopaných sond: 

KS (km) vrstva 
Tloušťka 

vrstvy cca 
[mm] 

Hloubka cca 
[mm] 

0,109 

asfaltové vrstvy 40 0 – 40 

penetrační makadam 120 40 – 160 

písčitý materiál s HDK a HT do Ø 320 mm 190 160 – 350 

štět z břidlice 190 350 – 540 

zemina - > 540 

0,355 

asfaltové vrstvy 50 0 – 50 

penetrační makadam 210 50 – 260 

rozpadlá břidlice 320 260 – 580 

zemina - > 580 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny vlastnosti zeminy z kopaných sond: 

Vzorek 
č. 

Klasifikace 
zeminy dle 

ČSN 73 
6133, 

příloha A 

Vhodnost 
zeminy do 

AZ 

Vhodnost 
zeminy do 
násypu 

Namrzavost 
zeminy 

IBI 
[%] 

CBR 
[%] 

Mez 
tekutosti 

wL 

[%] 

Číslo 
konzistence 

IC 

Max. 
suchá 
objem. 

hmotnost 
[kg/m3] 

236/20 
F1 MG 
Hlína 

štěrkovitá 

podmínečně 
vhodná 

podmínečně 
vhodná 

nebezpečně 
namrzavá 

8,5 6,5 43 1,3 17856 

237/20 
G5 GC 

Štěrk jílovitý 
podmínečně 

vhodná 
podmínečně 
vhodná 

namrzavá 14 10 33 1,8 2013 

Pozn. Nevyhovující parametry jsou označeny červenou barvou. 

Návrh oprav vychází z uvažované třídy dopravního zatížení zadaný investorem stavby – TVZ V 
(15 – 100 TNV/24h). Návrh oprav je v průzkumu zpracován ve variantním řešení. 

Varianta A (D1-N-2-PIII): 

- zemní pláň z vhodné zeminy zhutněná na min. 45 MPa 
- spodní podkladní vrstva ŠD 0/45 (0/32), 150 mm, ČSN 73 6126-1 zhutněná na min. 70 MPa 
- horní podkladní vrstva ŠDA 0/32, 150 mm, ČSN 73 6126-1 zhutněná na min. 100 MPa 
- asfaltová podkladní vrstva ACP 16 S 50/70, 70 mm, ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik PS-C, 0,35 kg/m2, ČSN 73 6129 
- obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, 40 mm, ČSN EN 13108-1 
Varianta B: 

- celkově na místě recyklovaná podkladní vrstva ze směsi RS 0/45 CA, 200 mm, TP 208 
- asfaltová podkladní vrstva ACP 16 S 50/70, 60 mm, ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik PS-C, 0,35 kg/m2, ČSN 73 6129 
- obrusná vrstva ACO 11 + 50/70, 40 mm, ČSN EN  13108-1 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, 
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci či památkové zóně. 

Dotečené území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Krušné hory 
(vyhlášeno nařízením vlády č. 10/1979 Sb.). 

Stavba se nenachází na zvláště chráněných území, soustavě chráněných území Natura, ptačích 
oblastí apod.  

f) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v blízkosti toku Zadní Liboc (IDVT: 10100887, ve správě POH, s. p.). 
V době zpracování projektových prací nebylo dohledatelné evidované záplavovém území na tomto toku 
v zájmové oblasti. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani jinak problematickém území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Největší dopad na okolí nastane během výstavby, a to především z důvodu kácení, realizaci 
geotechnického zajištění svahu v rámci opěrných zdí, transportu materiálu a s tím souvisejícím nárůstem 
intenzity dopravy.  
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Odtokové poměry v území zůstanou zachovány. Dešťové vody jsou odvedeny ze zpevněných 
ploch příčným a podélným sklonem volně do terénu, a v zářezové části je navržen podobrubníkový rigol, 
který je doplněn podélnou drenáží, s následným pravidelným vyústěním do násypové strany silnice a 
volným odtokem do okolního terénu.  

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba vyžaduje odstranění keřových porostů a stromů v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci 
stavby. V rámci místního šetření byla provedena inventarizace u 80 stromů určených ke kácení. Dřeviny 
jsou očíslovány a zakresleny do situace. Tabulky s výkazem dřevin určených ke kácení jsou zpracovány 
dle vlastníka pozemků, na jejichž parcelách se dřeviny nacházejí: 

Dřeviny rostoucí na pozemcích ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy 
České republiky, s. p.: 

poř.č. 
dřeviny 

název dřeviny 

velikost kmene v [cm] ve 
výšce 130 cm nad zemí pozn. p.p.č. 

obvod průměr 

01 

smrk ztepilý Picea abies 

104 33 - 
1548/1 

02 100 32 - 

09 88 28 - 

1524/2 

10 97 31 - 

11 82 26 - 

12 100 32 - 

13 79 25 - 

14 91 29 - 

15 97 31 - 

16 85 27 - 

17 66 21 - 
1548/1 

18 57 18 - 

20 72 23 - 

1524/2 

21 60 19 - 

22 79 25 - 

23 
jedle bělokorá Abies alba 

< 30 < 10 - 

24 < 30 < 10 - 

25 < 30 < 10 - 

27 

smrk ztepilý Picea abies 

97 31 - 

28 85 27 - 

30 85 27 - 1548/1 

33 79 25 - 

1524/2 

34 97 31 - 

35 104 33 - 

36 88 28 - 

38 
bříza bělokorá Betula Pendula 

53 17 - 

39 88 28 - 

40 97 31 - 

41 
smrk ztepilý Picea abies 

66 21 - 

42 60 19 - 

43 69 22 - 

47 bříza bělokorá Betula Pendula 69 22 - 
1508 51 javor klen Acer pseudoplatanus 45; 35 14; 11 2-kmen 

55 topol osika Populus tremula 118 38 - 
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Dřeviny rostoucí na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje, s právem hospodaření pro 
Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p.o.: 

poř.č. 
dřeviny 

název dřeviny 

velikost kmene v [cm] ve 
výšce 130 cm nad zemí pozn. p.p.č. 

obvod průměr 

03 

smrk ztepilý Picea abies 

110 35 - 

1791 

04 116 37 - 

05 79 25 - 

06 72 23 - 

07 66 21 - 

08 85 27 - 

19 47 15 - 

26 100 32 - 

29 79 25 - 

31 69 22 - 

32 

bříza bělokorá Betula pendula 

53 17 - 

37 100 32 - 

44 100 32 - 

45 91 29 - 

46 
javor klen Acer pseudoplatanus 

82 26 - 

48 79 25 - 

49 
bříza bělokorá Betula pendula 

69 22 - 

50 82 26 - 

52 100 32 - 

53 javor klen Acer pseudoplatanus 80 25 - 

54 
bříza bělokorá Betula Pendula 

117 37 - 

56 170 54 - 

57 javor mléč Acer platanoides 130 41 - 

58 
slivoň Prunus sp. 

45; 35 14; 11 suchý, 
zlámaný 59 < 30 < 10 

60 dub letní Quercus robur < 30 x3 < 10 x3 3-kmen 

62 
slivoň (třešeň) Prunus sp. 

40 13 - 

63 40 13 - 

65 slivoň Prunus sp. 110 35 - 

66 jeřáb Sorbus sp. 94; 88 30; 28 2-kmen 

68 javor mleč Acer platanoides < 30 x7 < 10 x7 7-kmen 

70 
slivoň Prunus sp. 

60 19 - 

71 60 19 - 

72 vrba jíva Salix caprea 60 19 - 

73 jeřáb Sorbus sp. < 30 < 10 Keř 

75 
javor klen Acer pseudoplatanus 

130; 115 41; 37 2-kmen 

76 145; 150 46; 48 2-kmen 

80 bříza bělokorá Betula pendula 190 61 - 

Dřeviny, které nepodléhají povolení kácení jsou zobrazeny šedě, dřeviny podléhající povolení 
kácení jsou zobrazeny černě a tučně (č. 03, 04, 08, 26, 37, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 65, 66, 75, 
76 a 80). 
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Dřeviny rostoucí na pozemcích ve vlastnictví Naturland s. r. o.: 

poř.č. 
dřeviny 

název dřeviny 

velikost kmene v [cm] ve 
výšce 130 cm nad zemí pozn. p.p.č. 

obvod průměr 

61 dub letní Quercus robur 30 10 - 

387/1 

64 vrba jíva Salix caprea 100; 85 32; 27 2-kmen 

67 slivoň (třešeň) Prunus sp. 115 37 - 

69 
bříza bělokorá Betula pendula 

70 22 - 

74 130 41 - 

77 125 40 - 

78 javor mléč Acer platanoides 70 22 - 

79 bříza bělokorá Betula pendula 105 33 - 1525 

Dřeviny nepodléhající povolení kácení jsou zobrazeny šedě, dřeviny podléhající povolení kácení 
jsou zobrazeny černě a tučně (č. 64, 67, 74, 77 a 79). 

Asanace ani demolice nebudou během stavby prováděny. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

Stavba vyžaduje zábor dvou pozemků určených k plnění funkce lesa a zábor dvou parcel 
s ochranou zemědělského půdního fondu. V zájmovém území se nacházejí parcely se dvěmi či třemi 
bonitovanými půdně ekologickými jednotkami, stavba zasahuje pouze do jedné z nich a to BPEJ 7.29.44. 

V následující tabulce jsou uvedeny dotčené pozemky s ochranou nemovitosti: 

p.č. 
Vlastnické právo;  
právo hospodaření s majetkem 

Číslo 
LV 

Druh 
pozemku 

Ochrana 
nemovit-

osti 

Zábor pozemku 
[m2] 

trvalý dočasný 

1524/2 Česká republika,  
Lesy České republiky, s. p., 
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec 
Králové 

13 
lesní 

pozemek 
PUPFL 

0 796 

1548/1 0 774 

387/1 Naturland s. r. o.,  
č.p. 205, 351 34 Nový Kostel 

759 
Trvalý travní 

porost 
ZPF 

14 160 
1525 1 62 

 
Podrobný výčet záborů je uveden v příloze této zprávy, graficky je zábor pozemků zpracován 

v příloze C.2 Katastrální situační výkres.  

j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 

Stavba řeší rekonstrukci části stávající dopravní infrastruktury a je tedy napojena na současnou 
dopravní síť veřejně přístupných komunikací. Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
Technická infrastruktura v území je uvedena v kap. B.1.e) této zprávy. 

Stavba nevyžaduje zvláštní zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Na komunikaci nejsou umístěny veřejné chodníky, pohyb není pro tyto osoby omezen. 
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k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 
počítá v období stavební sezóny 2022, případně 2023.  

Předpoklad zahájení stavby:   min. 04-05/2022 

Předpoklad dokončení stavby:  max. 10-11/2022 
Předpokládaná doba výstavby:  6 měsíců 

Navržená doba výstavby je orientační a může být v rámci tvorby harmonogramu výstavby 
konkrétním zhotovitelem změněna. Navrhovaná stavba nemá nároky na podmiňující ani nepůsobí 
vyvolané investice. V době zpracování této PD nebyly známy žádné plánované stavby a investice jiných 
investorů v zájmovém území. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Stavba leží v katastrálním území Opatov u Lubů [688169], v následující tabulce jsou uvedeny 
dotčené pozemky: 

p.č. 
Vlastnické právo;  
právo hospodaření s 
majetkem 

Číslo 
LV 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

pozemku 

Ochrana 
nemovit-

osti 

Zábor pozemku 
[m2] 

trvalý dočasný 

1537/2 
Česká republika; 
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 
1106/19, 500 08 Hradec 
Králové 

13 

ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha 

- 
0 460 

1508 
neplodná 

půda 
0 81 

1524/2 lesní 
pozemek 

- PUPFL 
0 796 

1548/1 0 774 

1877 
Česká republika; 
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 
4219, 430 03 Chomutov 

678 
vodní 
plocha 

koryto 
vodního toku 

umělé 

- 
 

0 129 

1791 Karlovarský kraj, Závodní 
353/88, 360 06 Karlovy vary; 
Krajská správa a údržba 
silnic Karlovarského kraje, 
p.o., Chebská 282, 356 01 
Sokolov 

406 
ostatní 
plocha 

silnice - 
5141 1462 

1712/1 0 300 

1548/2 jiná plocha  0 19 

387/1 
Naturland s. r. o., 
 č.p. 205, 351 34 Nový Kostel 

759 
trvalý 
travní 
porost 

- ZPF 
14 160 

1525 1 62 

Podrobný výčet dotčených a sousedních pozemků stavby je uveden v přílohách této zprávy. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Stavba nevyžaduje žádný monitoring a sledování přetvoření. 
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o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající silniční síť, předmětná silnice III/21030 se napojuje na silnici 
II/218 a na silnici III/2183. Realizace řešeného úseku si nevyžádá žádné úpravy ani přeložky 
souvisejících komunikací. 

Pro přístup na stavbu budou využity silnice II. a III. třídy v oblasti stavby dle aktuálního 
dopravního režimu v době výstavby. Předpokládá se využití především stávající dotčené silnice III/21030, 
dále pak silnice III/2183, II/210 a II/218.  

Stavba rekonstrukce silnice nemá žádnou vazbu na stávající technickou infrastrukturu. V rámci 
stavby není navrhována žádná nová technická infrastruktura. Dle vyjádření správců sítí se v dotčeném 
území stavby nachází pouze nadzemní sdělovací vedení v majetku a správě Cetin, a. s. 

Možnost využití napojení na stávající technické infrastruktury pro potřeby stavby se 
nepředpokládá. Tato napojení budou v plné odpovědnosti zhotovitele, jenž si je v případě potřeby může 
na vlastní náklady zajistit. V rámci záměru je dále uvažováno s plným využíváním mobilních zdrojů. 

Předpokládá se dovoz vody na staveniště, pro telefonní spojení se předpokládá využití mobilních 
telefonů. Zajištění dodávky el. energie se předpokládá pomocí mobilních elektrocentrál. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby (rekonstrukce silnice) a novostavbu opěrných zdí. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu veřejné dopravní infrastruktury. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souladu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Návrh technického řešení stavby je zpracován v souladu s platnými českými technickými 
normami, technickými podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími se k projektování 
pozemních komunikací. Žádné výjimky z technických požadavků a norem nejsou v návrhu uvažovány. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny podmínky dané závaznými stanovisky dotčených orgánů budou v projektové 
dokumentaci zohledněny. Část podmínek bude splněna před kolaudací stavby (geometrické plány apod.). 

Veškerá obdržená závazná stanoviska jsou obsažena v části E této PD. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Základní koncepce stavby spočívá ve statickém zajištění tělesa silnice III/21030, kdy v km 18,465 
– 18,620 v délce cca 154 a pak v provozním staničení km 18,639 – 18,901 v délce cca 263 jsou navrženy 
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opěrné zdi z gabionové konstrukce výšky 2,0 – 3,0 m a v rekonstrukci silnice III/21030 v délce cca 592 m, 
v provozním staničení km 18,427 – 19,019, v návrhové kategorii S 6,5/50 dle ČSN 73 6101.  

Konstrukce vozovky je navržena pro TDZ V (90 TNV/24h), podle diagnostického průzkumu je 
stávající zatížení cca 1 TNV/24h. V rámci stavby bude provedena nová konstrukce vozovky, v úseku 
s opěrnými zdmi a při okrajích vozovky bude provedena výměna zeminy v aktivní zóně a pro celý 
rekonstruovaný úsek bude doplněno odvodnění vozovky a zemní pláně, osazen zádržný systém a 
provedeno dopravní značení. 

Součástí stavby bude též příprava dotčeného území, osazení provizorního dopravního značení 
v rámci dopravně inženýrských opatření a kácení stromů rostoucích v tělese silnice (80 ks) a bránících 
realizaci stavby. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Stavba nevyžaduje, vzhledem k účelu užívání dopravní stavby, stanovení ochrany. 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Stavba řešeného úseku vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství materiálu 
dodaného je obdobné jako množství materiálu vyzískaného. Vyzískaný materiál ovšem nelze v plné míře 
využít a tak stavba vykazuje výsledný přebytek materiálu odváženého na skládku. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Základní orientační bilance dodávky materiálu pro navrhovanou stavbu: 

- násypy / konstrukce vozovky štěrk 3675 m3 

- konstrukce z kamene (gabion) 1232,6 m3 

- konstrukce z kamene (rigol, krajnice) 44,1 m3 

- asfaltový beton 345,5 m3 

- asfaltový recyklát 66,5 m3 

- recyklace na místě za studena 704,8 m3 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Zájmová oblast je dosti sklonitá s nejnižším bodem v místě mostního objektu ev. č. 21030-10, 
který převádí silnici přes VT Zadní Liboc (IDVT: 10100887, ve správě POH, s. p.), do kterého je dnes 
zájmová oblast odvodněna. Navrhovanou stavbou se způsob odvodnění, který představuje povrchový 
odtok podélným a příčným sklonem do okolního terénu, nemění. Dešťové vody nejsou uměle zadržovány 
a jsou plošně vsakovány do okolního zatravněného terénu. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, vedlejší produkty 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona 
zhotovitel stavby (dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. 
Původce odpadu (podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 
(vyhláška č. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů – „Katalog odpadu“) a 
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). 
Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
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vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a 
způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. 
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých 
zařízení a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době 
zpracování dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. 

Základní orientační bilance množství odpadu: 

- zemina / konstrukce vozovky štěrk 3605 m3  

- konstrukce z kamene 2,6 m3  

- dřevo z kácení stromů 113 m3  

- frézovaná znovuzískaná asf. směs 362 m3 (přebytek ze stavby) 

V níže uvedené tabulce jsou uvedené odpady v souladu s Katalogem odpadů (dle vyhlášky č. 
8/2021 Sb. O Katalogu odpadů), uvedené jsou pouze odpady spadající pod kód 17 – Stavební a 
demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kateg. 

odpadu 

Způsob nakládání  

s odpadem 
Zdroj odpadu 

Množství 
odpadu 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 dřevo  O odvoz dřeva z kmenů na místo 
určené vlastníkem, štěpkování 
křovin 

kácení dřevin 90 t 

17 03 00 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

- vedlejší produkt, znovuzískaná 
frézovaná asf. směs, bude 
použita do nezpevněných 
krajnic a přebytek odvezen na 
místo určené investorem  

materiál z demolice 
vozovky – asfaltové 
směsi 

724 t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

- vedlejší produkt, znovuzískaná 
asf. směs, bude použita do 
recyklace na místě za studena  

materiál z demolice 
vozovky – asfaltové 
směsi 

360 t 

17 05 00 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

O odvoz na skládku výkopová zemina 
nevhodná do násypu, 
sejmutá ornice, 
rozebíraný podsyp 
vozovky 

7215 t 

Pozn.: O - ostatní odpad; N - nebezpečný odpad 

Předpokládá se přímý odvoz resp. dovoz materiálu bez využívání deponií v oblasti stavby. 
Případné mezideponie např. pro účely uložení ornice nebudou v oblasti stavby zřizovány. Pro účely 
skladování materiálů, zeminy apod. bude zhotovitel využívat své plochy mimo oblast výstavby. 

Třída energetické náročnosti budov 

Pro dopravní stavbu se neřeší. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 
počítá v období stavební sezóny 2022 popřípadě 2023. Podrobně viz kap. B.1.l)  této zprávy. 
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Práce budou probíhat v celé šířce komunikace bez příčného dělení, za vyloučení provozu a v 
jedné etapě. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, údaje o postupném předávání části stavby do užívání.  

Stavba bude do užívání předána jako celek, s předčasným užíváním či zkušebním provozem 
není uvažováno. 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby jsou cca 16,8 mil. Kč bez DPH.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení v dané oblasti nedozná vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce a 
dotčeného území změn.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Celkové architektonické řešení úpravy prostoru komunikace vychází ze snahy co možná 
nejpřirozenějšího začlenění celé stavby do krajiny. Geometrické i funkční řešení konstrukcí je dáno 
nutností dodržet platné předpisy a normy a zároveň zajistit trvale udržitelný technický stav.  

Veškeré viditelné betonové plochy budou minimalizovány. Vozovka silnice je navržena s 
asfaltobetonovým krytem, nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu a svahy tělesa komunikace budou 
zatravněny. Na levé straně silnice je navržen podobrubníkový rigol a zpevněná krajnice lomovým 
kamenem (kamenná dlažba). 

B.2.3 Celkové technické řešení  

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 
nebo nepřípustné přetvoření 

V rámci zpracování této dokumentace byly provedeny výpočty směrového a výškového vedení 
trasy a statické výpočty inženýrských konstrukcí. Výpočty jsou vzhledem k jejich obsáhlosti archivovány u 
projektanta této PD. 

SO 101 Rekonstrukce komunikace je navržena tak, aby co nejvíce respektovala stávající 
směrové a výškové řešení trasy. Základní příčné uspořádání S6,5/50 odpovídá úsekům v přímé, v 
obloucích jsou jízdní pruhy rozšířeny. K základní šířce nezpevněné krajnice 0,5 m je připočtena šířka 
0,25 v úsecích s osazením směrových sloupků, v úsecích s osazením jednostranných svodidel je 
připočtena šířka 1,0 m. Konstrukce vozovky je navržena dle doporučení v diagnostickém průzkumu 
vozovky poskytnuté investorem, pro většinu trasy je respektováno doporučení provést recyklaci na místě 
za studena stávajících podkladních vrstev z penetračního makadamu v tl. 200 mm a následně položit dvě 
vrstvy z asfaltového betonu v celkové tloušťce 100 mm. Návrh oprav zvyšuje zatížitelnost současné 
vozovky z hodnoty 1TNV/24h na třídu dopravního zatížení V (15-100 TNV/24h).  

SO 191 Dopravně-inženýrské opatření uvažuje s realizací stavby za úplné uzavírky silnice 
III/21030 s navrženou objízdnou trasou pro všechna vozidla délky 18,7 km. 
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 SO 201 Opěrná zeď řeší statické zajištění silnice na pravé násypové straně (ve směru 
provozního staničení – směr Luby) komunikace III/21030. Jedná se o gabionové konstrukce v celkové 
délce 417 m s proměnnou výškou zdi od 2,0 do 3,0 m. 

V rámci objektu SO 801 Kácení dřevin je vykázáno celkem 80 dřevin určených ke kácení 
s uvedením obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí a parcelním číslem pozemku, na kterém se 
dotčený strom nachází.  

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Pozemní komunikace je stavbou, která nevyžaduje žádné dodávky energie všech druhů, tepla ani 
teplé užitkové vody a pro její provoz nejsou potřeba. 

Nároky na využití energií během výstavby jsou závislé na konkrétním zhotoviteli a jejich 
dostatečné zajištění je v jeho odpovědnosti.  

c) Celková spotřeba vody 

Stavba po svém dokončení nebude mít žádné nároky na spotřebu vody. 

Množství celkově spotřebované vody na stavbě je závislé na použité technologii zhotovitele. 
Předpokládá se, že veškerá voda bude zhotovitelem na stavbu dovezena. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Provoz stavby nebude mít žádný vliv na produkci odpadu, provozem stavby nebudou vznikat 
žádné emise ani nebude vyzískáván žádný materiál.  

Množství celkově vyprodukovaného odpadu během výstavby závisí na konkrétním zhotoviteli 
stavby. Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti dle 
příslušných legislativních opatření. Původcem odpadu je zhotovitel stavby, který je zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. Veškerý odpad vzniklý na stavbě, vč. 
vyzískaného materiálu, bude možné uložit na mezideponii a přebytky bude nutné neprodleně z prostoru 
staveniště odstranit v souladu s platnými předpisy (skládka, sběrný dvůr, stavební dvůr zhotovitele) resp. 
požadavky stavebníka (stavební dvůr, skladiště a základny stavebníka). Na stavbě lze vyzískaný materiál 
a odpad skladovat jen na omezenou dobu a jen v rozsahu plošné výměry pozemku k tomu vhodnému. 

Výčet a druh odpadů z výstavby je uveden podrobně v kap. B.2.i) této zprávy. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba po svém dokončení ani během výstavby nebude mít žádné zvláštní nároky na kapacity 
telekomunikačních sítí a elektronického komunikačního zařízení a pro zajištění spojení v době stavebních 
prací bude použito jejich běžně dostupných kapacit. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání v platném znění.  

Stavba nevyžaduje zvláštní zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Na komunikaci nejsou umístěny veřejné chodníky, pohyb po stávající pozemní komunikaci 
není a nebude ani po dokončení stavby pro tyto osoby omezen. 



                     Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
                                                                            Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096 

 

III/21030 Statické zajištění silnice Opatov strana 20 

Souhrnná technická zpráva  DUSP/PDPS 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Návrh technického řešení jednotlivých stavebních objektů je zpracován v souladu s platnými 
českými technickými normami, technickými podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími 
se k projektování pozemních komunikací. Jejich respektování by mělo zaručit bezpečný provoz na 
navrhované stavbě při dodržování podmínek zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích.  

Stavba je vybavena standardním bezpečnostním vybavením (dopravní značení, vodící a zádržný 
systém), které přispívá k bezpečnosti při užívání stavby.  

Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy, apod.) nejsou navržena.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Silnice III/21030 v současné době vykazuje v dotčeném úseku podélné trhliny v 
asfaltobetonovém krytu vozovky a viditelný pokles konstrukce vozovky v násypových částech tělesa 
silnice. Šířka vozovky je nejednotná a dosahuje hodnot 5,2 – 5,9 m (v rozšíření v oblouku). Zádržný a 
vodící systém v podobě svodidel a směrových sloupků není vzhledem k morfologii terénu dostačující. 
Vodorovné dopravní značení se v dotčeném úseku žádné nevyskytuje, svislé dopravní značení 
v dotčeném úseku upozorňuje na křivolakost trasy a nerovnost vozovky. Nezpevněné krajnice jsou 
zarostlé a brání v odtoku dešťových vod z povrchu vozovky. 

V tělese silnice se nacházejí stromy určené ke kácení, některé zasahují do volné šířky 
komunikace. 

b) Popis navrženého řešení 

Základní koncepce stavby spočívá v rekonstrukci stávající silnice III. třídy v délce cca 592 m, 
v provozním staničení km 18,427 – 19,019 v návrhové kategorii S6,5/50 dle ČSN 73 6101 a statickém 
zajištění této PK vybudováním opěrných zdí v souhrnné délce 417 m.  

V rámci stavby bude provedena konstrukce vozovky, výměna zeminy v aktivní zóně v nezbytném 
rozsahu (příštěty silnice, výkop pro opěrnou zeď), doplněno odvodnění, osazen zádržný systém a 
provedeno dopravní značení. 

Součástí stavby bude též příprava dotčeného území, osazení provizorního dopravního značení v 
rámci dopravně inženýrských opatření a kácení stromů rostoucích v tělese silnice a bránících realizaci 
stavby. 

1. Pozemní komunikace 

1.1. SO 101 – Rekonstrukce silnice  

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/21030 v délce cca 592 m, v provozním staničení km 
18,427 – 19,019.  Rekonstrukce silnice co nejvíce respektuje současné směrové a výškové vedení trasy 
a příčné uspořádání silnice, zlepšuje příčný sklon vozovky na základě směrového vedení trasy. V rámci 
stavby bude provedena rekonstrukce vozovky silnice a odvodnění, homogenizace šířky vozovky i tělesa 
silnice s ohledem na osazování vodících a zádržných systémů na návrhovou kategorii S6,5/50. 

Konstrukce vozovky je navržena dle doporučení v diagnostickém průzkumu vozovky poskytnuté 
investorem. V rámci rekonstrukce silnice je uvažováno celkem se třemi typy konstrukce vozovky, pro 
většinu trasy je respektováno doporučení provést recyklaci na místě za studena stávajících podkladních 
vrstev z penetračního makadamu v tl. 200 mm a následně položit dvě vrstvy z asfaltového betonu 
v celkové tloušťce 100 mm. V oblasti mostu je navržena výměna stávajících obrusné vrstvy z asfaltového 
betonu na tloušťku 40 mm. Jako přechodová oblast mezi mostním objektem a konstrukcí vozovky 
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s využitím recyklace podkladních vrstev, je na délce cca 10,0 m navržena konstrukce vozovky 
s nestmelenými podkladními vrstvami v tl. 300 mm. Navrhované skladby vozovky vycházejí 
z diagnostického průzkumu vozovky, kde zpracovatel uvažoval se zadáním třídu dopravního zatížení V 
(15-100 TNV/24h).  

Nezbytnou součástí rekonstrukce silnice je řešení odvodnění. Zájmová oblast je dosti sklonitá s 
nejnižším bodem v místě mostního objektu ev. č. 21030-10 „most v Libockém dole přes potok Zadní 
Liboc“, do kterého je dnes zájmová oblast odvodněna. Navrhovanou stavbou se nezvětšují zpevněné 
plochy a způsob odvodnění, který představuje povrchový odtok podélným a příčným sklonem do okolního 
terénu, je zachován. Vozovka silnice je ve většině trasy dotčeného úseku spádována do násypové části 
silnice, v zářezové straně není dostatečný prostor pro navržení řádného příkopu, a tak je tato strana 
doplněna podobrubníkovým kamenným rigolem a podélnou drenáží. V podobrubníkovém rigolu je 
osazeno celkem 8 uličních vpustí, které vodu z rigolu a podélné drenáže vyvádějí na opačnou stranu 
silnice, do násypové části. Uliční vpusti jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců na jednotnou 
hloubku 1,42 m, s mříží pro zatížení D400, přípojky jsou navrženy plastové z PP trub DN 200 s kruhovou 
pevností min. SN8. Podélná drenáž pod rigolem je navržena z plastových perforovaných trub PP DN 200, 
SN 8 s obsypem z kameniva 8/32 tl. 200 mm se zabalením do geotextilie min. 200 g/m2. Rýha drenáže 
bude vyložena nepropustnou plastovou fólií. Zásyp drenáže je navržen ze štěrku 22/32.  Na podélné 
drenáži budou osazeny dvě drenážní plastové šachty DN630 hloubky 900 mm s poklopem pro zatížení 
D400. Dešťové vody nejsou uměle zadržovány a jsou plošně vsakovány do okolního zatravněného 
terénu.  

V neposlední řadě rekonstrukce silnice zahrnuje obnovu a doplnění dopravního značení a 
vodícího a zádržného systému. V rámci rekonstrukce silnice bude nahrazeno stávající svislé dopravní 
značení novým SDZ. Konkrétně se jedná o A2b Dvojitá zatáčka, první vlevo, s osazením v původní 
poloze (nově do gabionové konstrukce) a o A7a Nerovnost vozovky doplněné o dodatkovou tabulku E4 
Délka úseku „5 km“ s posunem na konec předmětného úseku silnice. Nově bude silnice doplněna dvakrát 
o 3ks zkrácené vodící tabule Z3 s jednou šipkou. Na vozovce bude vyznačen její okraj vodorovným 
dopravním značení v podobě vodící čáry V 4 (0,125). Napojení lesní cesty v km cca 18,627 bude 
osazeno směrovým sloupkem červeným kulatým Z11g v obou nárožích. Pro vymezení volné šířky PK 
budou osazeny směrové sloupky Z11a/b v nezpevněné krajnici či jako nástavce na svodidla. Z hlediska 
dopravně bezpečnostního, bude silnice v úsecích s náspem vyšším jak 1,5 m vybavena zádržným 
systémem v podobě jednostranného ocelového svodidla se zádržností N2 v celkové délce 556 m z toho 
156,0 a 264,0 m je osazeno v opěrných zdech z gabionové konstrukce v rámci které budou pro osazení 
sloupků svodidel umístěny chráničky z korugovaných trub DN 200. 

1.2. SO 191 - Dopravně inženýrská opatření 

Předmětem SO 191 je zpracování zásad pro realizaci dopravně inženýrských opatření během 
stavby. Realizace navrhované stavby se uvažuje v plné šířce vozovky, tedy za úplného vyloučení 
dopravy. 

Projektová dokumentace uvažuje s realizací stavby za úplné uzavírky silnice III/21030 s 
navrženou objízdnou trasou pro všechna vozidla délky 18,7 km, která je vedena po silnici III/2183 přes 
místní části Liboc a Mlýnská (město Kraslice), dále po silnici II/218 přes místní části Čirá a Černá (město 
Kraslice), až po křižovatku se sil. III/21030 v centru města Luby a dále po dotčené silnici až k místní části 
Opatov (město Luby). 

Jako dopravní trasy pro účely stavby bude využívána stávající síť pozemních komunikací v 
souladu s dopravním značením a režimem platným v době stavebních prací, jedná se především o sil. 
II/210, II/218, III/21030 a III/2183.  

Zájmovou oblastí stavby (po sil. III/21030) není vedena žádní veřejná autobusová doprava. Po 
objízdné trase je vedena autobusová linka č. 481270 „Kraslice – Kraslice, Sněžná – Kraslice, Kostelní – 
kraslice, aut. st.“ (přepravu zajišťuje Autobusy Karlovy Vary, a.s.). 
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Zájmovou oblastí stavby (po sil. III/21030) je vedena cyklotrasa č. 2180. Cyklistický provoz bude 
převeden na objízdnou trasu společně s motorovou dopravou. Na dotčené silnice nelze v rámci staveních 
prací vymezit vyhrazený prostor pro převedení cyklistů staveništěm, projektová dokumentace uvažuje 
rekonstrukci vozovky silnice technologií recyklace na místě za studena a realizaci opěrných konstrukcí se 
svahovaným výkopem, oboje stavební práce vyžadují volnou plnou šířku tělesa PK. 

2. Mostní objekty a zdi 

Stavba neobsahuje žádné mostní objekty.  

V rámci statického zajištění silnice III/21030 jsou v násypové straně navrženy dvě opěrné zdi 
z gabionové konstrukce, které jsou podrobně zpracovány v rámci tavebního objektu SO 210 Opěrná zeď 
v km 18,465 – 18,620 a 18,639 – 18,901. Opěrné zdi jsou umístěné vpravo ve směru staničení. 

Pro zajištění stability tělesa komunikace byla v pravé krajnici vozovky navržena tížná gabionová 
zeď v celkové délce 417 m. Zeď je rozdělena do dvou samostatných úseku o délkách 154 m a 263 m. 
Vynechaná část je určena pro napojení lesní hospodárnice na komunikaci III/210 30. 

Při pravé krajnici komunikace (ve směru staničení – směr Luby) bude vybudována tížná 
gabionová zeď. Gabionové koše budou skládány ze svařovaných sítí o obdélníkovém oku 100 x 50 mm.  
Výška oka bude 100 mm, šířka oka bude 50 mm. Sítě budou v povrchové úpravě GALFAN (Zn+Al) s 
drátem o průměru 4 mm. Při výstavbě gabionových košů bude důkladně dodržen technologický postup 
výrobce košů. Koše budou spojovány předepsaným spojovacím materiálem (spirály) a důsledně bude 
dodržen požadavek na osazení stabilizujících táhel o to jak rohových, tak i příčných. 

Výplň gabionových košů bude provedena z lomového žulového kamene o rozměrech min. 150 – 
200 mm. Koše budou kamenivem vyskládány v celém svém objemu. Pro napojení jednotlivých řad bude 
horní povrch gabionových košů prosypán štěrkem frakce 16/32. 

Na rub gabionové zdi bude natažena separační geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m2 
zabraňující vnikání jemnozrnného materiálu do gabionové výplně. 

Při plnění gabionových košů budou do horního koše vkládány korugované chráničky o průměru 
min. 200 mm v osové vzdálenosti á 2,0 m. Do připravených chrániček budou následně osazeny sloupky 
svodidel. Dna chrániček budou opatřeny víčky zamezujícími vytékání betonové směsi. 

Za rubem zdi bude v celé délce zdi položena drenážní trubka PVC DN 150. Trubka bude 
zasypána vrstvou drenážního zásypu štěrkem frakce 32/63. Drenážní vrstva bude celoplošně zabalena 
do separační geotextilie o plošné hmotnosti min. 300 g/m2. Trubka bude položena v podélném spádu 
daným podélným komunikace, resp. samotné zdi. 

Drenážní trubky budou ve vzdálenosti á 10 m protaženy před líc zdi a vyvedeny na terén. Část 
potrubí těsně u terénu bude opatřena průchodkou HDPE DN 180. Potrubí bude vytažena na terén cca 
200 mm. Zbylá část chráničky bude zasypána. Kolem vyústění bude proveden kamenný zához z 
kameniva (žula) o velikosti zrna cca 150–200 mm. 

V rámci SO 201 – Opěrná zeď budou provedeny pouze zemní práce spojené s bezprostřední 
výstavbou opěrné zdi. Tedy především výkop pro výstavbu opěrné zdi a následné zpětné zásypy po jejím 
vybudování. 

Výkopy pro vybudování gabionové zdi budou provedeny jako svahované se sklonem svahu 2:1. 
Základová spára bude skloněna 1:10. Předpokladem PD je založení gabionů v únosnější vrstvách 
ověřených sondami dynamické penetrační zkoušky. Minimální hodnota únosnosti základové spáry bude 
Rd=150 MPa. Základová spára bude převzata za účasti AD a TDI. Výkopek bude deponován a použit do 
zpětných zásypů.  

Zásyp za rubem a před lícem zdi bude prováděn po dokončení gabionové zdi. Zásyp bude 
prováděn po vrstvách o mocnosti max. 250 mm hutněn na PS=95%. V aktivní zóně komunikace bude 
zásyp hutněn po vrstvách o mocnosti max. 200 mm na PS= 100%.   
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Před lícem bude povrch zásypu ohumusován (deponovanou, sejmutou humózní zeminou) v 
mocnosti cca 150 mm a zatravněn.  

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Zájmová oblast je dosti sklonitá s nejnižším bodem v místě mostního objektu ev. č. 21030-10 
„most v Libockém dole přes potok Zadní Liboc“, do kterého je dnes zájmová oblast odvodněna. 
Navrhovanou stavbou se nezvětšují zpevněné plochy a způsob odvodnění, který představuje povrchový 
odtok podélným a příčným sklonem do okolního terénu, je zachován.  

Vozovka silnice je ve většině trasy dotčeného úseku spádována do násypové části silnice, v 
zářezové straně není dostatečný prostor pro navržení řádného příkopu, a tak je tato strana doplněna 
podobrubníkovým kamenným rigolem a podélnou drenáží.  

V podobrubníkovém rigolu je osazeno celkem 8 uličních vpustí, které vodu z rigolu a podélné 
drenáže vyvádějí na opačnou stranu silnice, do násypové části. Uliční vpusti jsou navrženy z 
prefabrikovaných betonových dílců na jednotnou hloubku 1,42 m, s mříží pro zatížení D400, přípojky jsou 
navrženy plastové z PP trub DN 200 s kruhovou pevností min. SN8. Podélná drenáž pod rigolem je 
navržena z plastových perforovaných trub PP DN 200, SN 8 s obsypem z kameniva 8/32 tl. 200 mm se 
zabalením do geotextilie min. 200 g/m2. Rýha drenáže bude vyložena nepropustnou plastovou fólií. 
Zásyp drenáže je navržen ze štěrku 22/32.  Na podélné drenáži budou osazeny dvě drenážní plastové 
šachty DN630 hloubky 900 mm s poklopem pro zatížení D400.  

Dešťové vody nejsou uměle zadržovány a jsou plošně vsakovány do okolního zatravněného 
terénu. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Stavba neobsahuje žádné tunely, podzemní stavby ani galerie. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Stavba není vybavena žádným obslužným zařízením, parkovištěm, únikovou zónou ani 
protihlukovou clonou. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Z hlediska dopravně bezpečnostního, bude silnice v úsecích s náspem vyšším jak 1,5 m 
vybavena zádržným systémem v podobě jednostranného ocelového svodidla se zádržností N2 v celkové 
délce 556 m z toho 156,0 a 264,0 m je osazeno v opěrných zdech z gabionové konstrukce v rámci které 
budou pro osazení sloupků svodidel umístěny chráničky z korugovaných trub DN 200. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Navrhovaná stavba bude vybavena svislým a vodorovným dopravním značením vztahující se ke 
kategorii pozemní komunikace. 

V rámci rekonstrukce silnice bude nahrazeno stávající svislé dopravní značení novým SDZ. 
Konkrétně se jedná o A2b Dvojitá zatáčka, první vlevo, s osazením v původní poloze (nově do gabionové 
konstrukce) a o A7a Nerovnost vozovky doplněné o dodatkovou tabulku E4 Délka úseku „5 km“ 
s posunem na konec předmětného úseku silnice. Nově bude silnice doplněna dvakrát o 3ks zkrácené 
vodící tabule Z3 s jednou šipkou. 

Na vozovce bude vyznačen její okraj vodorovným dopravním značení v podobě vodící čáry V 4 
(0,125). 
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Napojení lesní cesty v km cca 18,627 bude osazeno směrovým sloupkem červeným kulatým 
Z11g v obou nárožích. Pro vymezení volné šířky PK budou osazeny směrové sloupky Z11a/b 
v nezpevněné krajnici či jako nástavce na svodidla.  

c) Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení není pro tuto stavbu navrhováno, rekonstruovaný úsek silnice se nachází 
v extravilánu obce. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 

Navrhovaná stavba není vybavena žádnou ochranou proti vniku volně žijících živočichů. Stavba 
se nenachází v oblasti s výskytem evidovaných biocenter či biokoridorů. 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Stavba není vybavena žádným speciálním zařízením proti oslnění. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Do stavby je zařazen objekt SO 801 Kácení dřevin. Celkem je navrženo kácení 80 ks stromů, 
z toho povolení podléhá celkem 42 ks. Mezi kácenými dřevinami je nejvíce zastoupen smrk ztepilý (Picea 
abies) a bříza bělokorá (Betula pendula), v menším počtu jsou pak zastoupené další dřeviny jako jedle 
bělokorá (Abies alba), javor klen a javor mléč (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), topol osika 
(Populus tremula) vrba jíva (Salix caprea), dub letní (Quercus robur), slivoň (Prunus sp.) a jeřáb (Sorbu 
sp.). Podrobný výčet dřevin určených ke kácení je uveden v kap. B.1.h této zprávy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Navrhovaná stavba je z hlediska požární bezpečnosti posuzována podle § 41 vyhlášky 246/2001 
Sb. v návaznosti na kodex norem požární bezpečnosti skupiny ČSN 73 08xx. 

Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. Zvýšené požární nebezpečí představuje 
během stavby zejména použití svářečích prací. Během prací je nutno zajistit odstraňování suché trávy a 
porostů v místech, kam budou při řezání a sváření dopadat žhavé okuje. Při práci a po jejím skončení je 
nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat v souladu s požadavky vyhlášky ČÚBP 87/2000 Sb. 

Projekt zařízení staveniště (včetně návrhu protipožárních opatření v prostoru zařízení staveniště) 
bude zpracovávat až dodavatel stavby a není předmětem této dokumentace. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o budovu, není otázka dělení objektu do požárních úseků 
řešena. Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. 

 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 

Při práci na staveništi a po jejím skončení je nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat v 
souladu s požadavky vyhlášky ČÚBP 87/2000 Sb.  

Hlavní přístupové trasy hasičské techniky budou po stávajících komunikacích, popř. po 
objízdných trasách. Po celou dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské techniky pro 
případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. 

1. Zásobování zařízení staveniště požární vodou (ČSN 73 0873 / 06-2003): 
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- lze předpokládat možnost využití vody přímo z VT Zadní Liboc (IDVT: 10100887, ve správě 
POH, s. p.), případně jiných vodních zdrojů v blízkosti stavby. V případě výskytu jakýchkoliv 
komplikací se získáním vody z tohoto zdroje je možné předpokládat její dopravu cisternovými 
vozy požární techniky. Požadavky na její množství je nutno stanovit v rámci řešení požární 
bezpečnosti zařízení staveniště.  

2. Přenosné hasicí přístroje: 
- počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 

konkrétních pracovních postupů 

Navržená stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti staveb z hlediska ČSN 73 0802 a norem 
navazujících, vč. vyhlášky č.137/1998 Sb. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky pro hospodaření s energiemi. Elektrická energie pro 
potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna z mobilních zdrojů. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní prostředí 

a) Negativní vlivy stavby na pracovní prostředí 

Negativním vlivem během výstavby budou hluk, vibrace a otřesy způsobené těžkými stavebními 
mechanizmy, zemními pracemi a dopravou. Během stavby bude také nutné zajistit snížení prašnosti dle 
Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Severozápad – CZ04, opatření BD3 - Omezování prašnosti 
ze stavební činnosti. 

Vlivy stavby na okolní prostředí a jeho ochrana viz odst. B.6.a) této zprávy. 

b) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz 
technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon - č. 262/2006 Sb., č. 591/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb., vyhláška 415/2003 Sb., 601/2006 Sb. Základní zásady a 
požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb. a platnými 
právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 
378/2001 Sb., č. 168/2002 Sb., č. 375/2017 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 406/2004 Sb). Dále platí vyhlášky a 
nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky 
správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 

Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit přesné vytyčení aktuálního vedení 
stávajících inženýrských sítí, případně předat písemný doklad o neexistenci jejich vedení a učinit 
příslušný zápis do stavebního deníku. Dotčená stávající zařízení správců sítí je zhotovitel povinen řádně 
ochránit před poškozením, v případě, že by poškození sítí přeci jen vzniklo, je povinen zajistit jeho 
neprodlenou opravu, a to za účasti příslušného správce. Při dalších činnostech je zhotovitel dále povinen 
plně respektovat veškeré podmínky a platná ustanovení pro práce v ochranných pásmech sítí. Správci 
sítí musí být o termínu zahájení stavby zhotovitelem vyrozuměni s nejméně 15 denním předstihem, 
pokud ve svých vyjádřeních nestanoví jiné požadavky. 

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během 
stavby, tak i po dokončení. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle mapy radonového indexu podloží je převažující radonový index v zájmovém území 2 - 
střední. Stavba se nachází v území spadající do oblasti Sasko-durynské (saxothuringikum), soustavy 
Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum s výskytem horniny typu metamorfované fylity.  

Pronikání radonu nevyžaduje v této lokalitě a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o 
dopravní liniovou stavbu zvláštních opatření. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se této stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vlastní stavba je navržena tak, aby odolávala zatížení technickou seismicitou danou především 
vibracemi a otřesy způsobenými dopravou, resp. stavebními mechanismy během výstavby. 

d) Ochrana před hlukem 

Po dokončení výstavby a po předání objektů k trvalému užívání dojde k snížení hlukových 
poměrů díky novému povrchu živičných vozovek. 

e) Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření se vzhledem k charakteru stavby nenavrhují.  

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, resp. žádné poddolování území není veřejně 
evidováno. V místě stavby rovněž není evidován výskyt metanu.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba rekonstrukce silnice nemá žádnou vazbu na stávající technickou infrastrukturu. V rámci 
stavby není navrhována žádná nová technická infrastruktura. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Netýká se této stavby. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/21030 v délce cca 592 m v návrhové kategorii 
S6,5/50. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky silnice a odvodnění, homogenizace šířky 
vozovky i tělesa silnice s ohledem na osazování vodících a zádržných systémů. 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po stávajících komunikacích nebude i 
nadále omezen ani usměrněn. 

Stávající dopravní režim bude během stavby převeden na objízdnou trasu. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající silniční síť, předmětná silnice III/21030 se napojuje na silnici 
II/218 a na silnici III/2183. Realizace řešeného úseku si nevyžádá žádné úpravy ani přeložky 
souvisejících komunikací. 

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu není předmětem této stavby. V extravilánu nejsou parkovací stání vyžadována. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Stavba se nachází v extravilánu obce, pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

V rámci rekonstrukce silnice jsou navrženy v násypové straně silnice opěrné zdi z gabionové 
konstrukce, pro jejich realizaci budou provedeny svahované výkopy se klonem svahu 2:1.  

Svahy tělesa silnice v násypové straně budou vymodelovány ve sklonu 1:1,5 – 1:2, svahy zářezu 
budou provedeny ve sklonu 1:1 (lokálně 2:1).  

b) Použité vegetační prvky 

Finální úprava svahů tělesa silnice zahrnuje pouze ohumusování v tl. 100 mm a osetí travním 
semenem. Svahy v náspu se sklonem 1:1,5 – 1:2 nevyžadují žádné speciální vegetační prvky. 
V zářezovém svahu s prudkým sklonem 1:1 (lokálně 2:1) je navrženo ochránit svah zatravňovací rohoží. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Stavba rekonstrukce silnice nevyžaduje žádná biotechnická ani protierozní opatření. 
V zářezovém svahu s prudkým sklonem 1:1 (lokálně 2:1) je navrženo ochránit svah zatravňovací rohoží. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba bude mít po svém dokončení obdobný vliv na ovzduší a klima jako v současnosti. Lze 
předpokládat, že její vliv na okolí bude z hlediska ochrany ovzduší, technické seismicity, vodního režimu, 
odpadů a půdy minimální. 

Tyto vlivy se projeví pouze během výstavby. 

Ochrana ovzduší 

Během stavby bude nutné zajistit snížení prašnosti dle Programu zlepšování kvality ovzduší, 
zóna Severozápad – CZ04, opatření BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti. 

Snižování prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude řešeno:  

a) důsledným dočištěním nákladních automobilů (odstraňování bláta z pneumatik a podběhů) před 
jejich výjezdem na veřejnou komunikaci na vymezené ploše tak, aby splňovaly podmínky § 52 
zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 
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b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, znečištění neprodleně a bez průtahů odstranit a 
uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka; 

c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.; 

d) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště; 

e) po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální 
možnou produkci prachu. 

Hluková zátěž 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž vyhověla požadavkům 
stanoveným zejména v následujících ustanoveních a předpisech:  

b) Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy 
např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví  před nepříznivými účinky hluku a vibrací), 
nařízení vlády č. 361/2007 (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), vyhláška č. 
409/2005 Sb. (o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a 
na úpravu vody). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné 
míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 
hluku stanovené těmito předpisy.  

c) Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

1. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 

2. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity 
příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty. 

4. V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti 
stanovena na LAeq,lim = 60 dB(A) pro dobu mezi 7:00 až 21:00 h, pro dobu 6-7h a 21-22h na 
LAeq,lim = 50 dB(A) a pro noční dobu pak na LAeq,lim = 40 dB(A). Nejvýše přípustná hladina hluku 
pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim = 40 dB(A) pro den, respektive 
LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikající do vnitřního prostoru obytných staveb z venku.  

5. Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s vyjádřením obyvatel 
dotčených obytných objektů a k jejímu provedení je oprávněn pouze místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví. 

V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového zatížení jde 
o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která v celkovém součtu a přepočtu na 
celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku z výstavby u nejbližších chráněných objektů.  

Vibrace a otřesy 

Konkrétní technologický postup výkopových prací je věcí odborně způsobilého zhotovitele stavby. 

Ochrana před vibracemi z těžké nákladní dopravy spočívá v omezení rychlosti jízdy, případně 
oddálením tras od chráněných objektů. Nutné je respektovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před účinky hluku a vibrací, které je prováděcí vyhláškou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  
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Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat následující podmínky: 
1. stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby 

ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem    
2. na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěna ostraha zamezující vstupu nepovolaných 

osob, které by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit 
únik ropných látek do okolí stavby 

3. v případě pádu vybouraných hmot do vodoteče, musí být tyto hmoty příp. předměty 
ihned odstraněny 

4. likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na povolenou skládku nebo 
k recyklaci 

5. dočasné skládky vytěženého materiálu nebudou zřizovány. Krátkodobé deponie je 
možné zřídit pouze v minimálním možném rozsahu za účelem okamžité překládky k 
transportu na skládku mimo staveniště. 

Nakládání s odpady 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel 
stavby (dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. Původce 
odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění 
odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování 
apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení).  

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutné se řídit dílem 3, §71 – 79 zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých 
zařízení a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době 
zpracování dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. Předpokládané množství a druhy odpadu je 
podrobně uvedeno v kap. B.2.i) této zprávy. 

Vliv na půdu a podloží 

Vlastní pozemní komunikace po uvedení do provozu nebude mít na skladbu či stav půdy vliv. 

Odvodnění komunikace je řešeno gravitačním odtokem dešťových vod do terénu.  

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.) 

Dotčené území nepodléhá zvláštním podmínkám ochrany památkové péče. Výstavbou nedojde 
ke styku s památnými stromy, chráněnými rostlinami či s živočichy, v dotčeném území nejsou evidovány 
žádné biokoridory.  

Ochrana dřevin, které nebudou z důvodu stavby káceny, ale nacházející se v její těsné blízkosti, 
bude vycházet z normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Zejména je třeba ochránit kořeny a kořenový prostor dřevin: 

- kořenový prostor stromu je plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií 
koruny) a zvětšená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 
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V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 
hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být 
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. 

V rámci stavby musí být v plném rozsahu dodržovány podmínky uvedené ve všech závazných 
stanoviscích dotčených orgánů státní správy a samosprávy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Stavba se nenachází v chráněných území NATURA 2000, evropsky významných lokalitách 
ani ptačí oblasti. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Záměr nepodléhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, jedná se o rekonstrukci stávající 
silnice. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Stanovení nových ochranných pásem v rámci předmětné stavby nevzniká. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba neslouží k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, z hlediska zájmů civilní obrany nejsou 
nárokována žádná opatření. Postup provádění stavby je navržen tak, aby účinky stavby na obyvatelstvo, 
především obyvatele stavbou dotčených obcí byly minimalizovány.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba řešeného úseku vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství materiálu 
dodaného je obdobné jako množství materiálu vyzískaného. Vyzískaný materiál ovšem nelze v plné míře 
využít, a tak stavba vykazuje výsledný přebytek materiálu odváženého na skládku. 

Na stavbě je možné v omezeném množství vyzískaný materiál skladovat na mezideponii. 
Zařízení staveniště a mezideponii je možné prostorově zřídit v nejbližším okolí stavby, mimo obvod 
staveniště, na začátku řešeného úseku na pozemku s p.p.č. 1537/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) 
o výměře 460 m2, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR.  

Podrobněji viz kap. B.2.i) této zprávy. 
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b) Odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází ve sklonitém terénu, proto se neuvažuje se speciálním zajištěním 
odvodnění základových spár např. formou čerpání vod.  

Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro přístup na stavbu budou využity silnice II. a III. třídy v oblasti stavby dle aktuálního 
dopravního režimu v době výstavby. Předpokládá se využití především stávající dotčené silnice III/21030, 
dále pak silnice III/2183, II/210 a II/218.  

Možnost využití napojení na stávající technické infrastruktury pro potřeby stavby se 
nepředpokládá. Tato napojení budou v plné odpovědnosti zhotovitele, jenž si je v případě potřeby může 
na vlastní náklady zajistit. V rámci záměru je dále uvažováno s plným využíváním mobilních zdrojů. 

Předpokládá se dovoz vody na staveniště, pro telefonní spojení se předpokládá využití mobilních 
telefonů. Zajištění dodávky el. energie se předpokládá pomocí mobilních elektrocentrál. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba leží v katastrálním území Opatov u Lubů [554634] – na pozemcích ve vlastnictví 
stavebníka – p.p.č. 1791, 1712/1, 1548/2 dále na pozemcích ve vlastnictví České republiky – p.p.č. 1877 
(POH, s.p.) a p.p.č. 1537/2, 1508, 1524/2, 1548/1 (Lesy ČR, s.p.). Stavba zasahuje do dvou pozemků ve 
vlastnictví Naturland s. r. o. – p.p.č. 387/1 a 1525.  

Po dokončení stavby dojde na základě geometrického plánu ke změně vlastnických práv tak, aby 
stezka ležela na pozemcích nového vlastníka, tj. Karlovarský kraj, s právem hospodaření pro Krajskou 
správu a údržbu silnic Karlovarského kraje. 

Zároveň budou všechny pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu.  

Rozsah dočasného záboru je zakreslen v příloze C.2 - Katastrální situační výkres. Tabulka 
záborů pozemků je uvedena v kap. B.1.m) a v příloze této zprávy. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Předmětem této dokumentace není návrh vybavenosti plochy pro zařízení staveniště. Ten si 
stanoví budoucí vybraný zhotovitel na základě své přípravy stavby. Pro účely zřízení ZS ani v okolí 
staveniště nebudou prováděny žádné demolice, kácení či asanace území. Vlastní zařízení staveniště 
bude oploceno, a zabezpečeno před vstupem neoprávněných osob, především z důvodu zajištění 
jejich bezpečnosti. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné zábory ploch a prostor využívaných pro potřeby stavby budou uvolněny po ukončení 
prací. Dodavatelská organizace je dle příslušných předpisů povinna vyklidit staveniště po ukončení 
dodávky. Na stavbě smí ponechat pouze nezbytný materiál a zařízení potřebné k odstranění případných 
vad a nedodělků. Po jejich odstranění je pak povinna neprodleně vyklidit veškeré prostory využívané 
stavbou. 

Maximální dočasné a trvalé zábory dotčených parcel jsou uvedeny v kap. B.1.m) a v příloze této 
zprávy. 

Zábor je zakreslen v situaci, která je součástí příloh C.2 - Katastrální situační výkres této PD.  
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou navrženy. Stavba se nachází v extravilánu obce, kde se 
nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškerý odpad vzniklý na stavbě, vč. vyzískaného materiálu, bude neprodleně z prostoru 
staveniště odstraněn v souladu s platnými předpisy (mezideponie, skládka, sběrný dvůr, stavební dvůr 
zhotovitele) resp. požadavky stavebníka (stavební dvůr, skladiště a základny stavebníka). 

Další podrobnosti viz odst. B.2.i) této zprávy. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba řešeného úseku vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství materiálu 
dodaného je obdobné jako množství materiálu vyzískaného. Vyzískaný materiál ovšem nelze v plné míře 
využít a tak stavba vykazuje výsledný přebytek materiálu odváženého na skládku. 

Předpokládá se využití mezideponie na pozemku s p.č. 1537/2 na začátku stavby o výměře 460 
m2 pro účely skladování materiálů, zeminy, zřízení zařízení staveniště apod. 

Podrobněji viz kap. B.2.i) této zprávy. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, 
související vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální 
možné míře omezovat.  

Pokud se jedná o hluk při provádění prací je nutno dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pokud se týká exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a vozidel, je nutné dbát na 
dobrý technický stav mechanizmů. Dále je třeba provádět pravidelně technické prohlídky, udržovat a 
seřizovat stroje do optimálního chodu apod. 

Šíření prachu při pracovní činnosti je nutné v maximální možné míře zajistit snížení prašnosti, 
přičemž je třeba vycházet z Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Severozápad – CZ04, opatření 
BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti. Je nutno dbát na optimální nakládání vozidel a 
zabezpečení nákladu, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování komunikací v okolí stavby. Před 
výjezdem ze staveniště je nutné vozidla řádně očistit a průběžně pak odstraňovat znečistění na veřejných 
komunikacích od stavby.  

Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti dle 
příslušných legislativních opatření tj. dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Původcem odpadu je 
zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací zabezpečit 
aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Při provádění stavebních, zejména zemních prací 
je třeba používat mechanismy v dobrém technickém stavu a po skončení prací je odstavovat na plochy  
zabezpečené proti případnému úniku technologických kapalin. Případné úkapy ropných látek ze strojů 
musí být ihned zlikvidovány sorbčními materiály a dále pak je třeba provést likvidaci těchto materiálů 
(spálením ve spalovně nebo uložením na příslušné skládce). 

Veškerou ponechávanou zeleň dotčenou stavbou je nutné chránit před poškozením vlivem 
stavební činnosti. 
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Při realizaci je třeba dbát na dodržování ustanovení příslušných vyhlášek, předpisů a norem 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

Další podrobnosti viz odst. B.6.a) této zprávy. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V době max. souběhu prací se předpokládá stav cca 20 pracovníků. Pro pracovní režim se 
uvažuje s jednosměnným využíváním pracovní doby. 

Vzhledem k umístění stavby v extravilánu se nepředpokládá s žádným speciálním omezením 
pracovního režimu. 

Při veškerých pracích musí být dodržována ustanovení příslušných vyhlášek, předpisů a norem, 
týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz 
technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č. 262/2006 Sb., č. 591/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb., vyhláška 415/2003 Sb., 601/2006 Sb. Základní zásady a 
požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb. a platnými 
právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 
378/2001 Sb., č. 168/2002 Sb., č. 375/2017 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 406/2004 Sb). Dále platí vyhlášky a 
nařízení související. Vždy v platném znění. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je 
třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 

Pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací proškoleni z 
bezpečnostních předpisů a upozorněni na možná nebezpečí. 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je třeba dále upozornit zejména na následující 
povinnosti dodavatele stavby: 

- Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí 
zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití strojů a 
zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při pracích za 
mimořádných podmínek. 

- Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

Problematikou bezpečnosti práce se bude podrobně zabývat samostatná část PD - Plán ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce, jež bude zpracována zhotovitelem před zahájením výstavby. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se po silnici III. třídy v extravilánu 
nepředpokládá. 

Přístup všech neoprávněných osob do prostoru stavby, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, nebude umožněn. Žádné úpravy staveb pro bezbariérové využívání nejsou v rámci 
této stavby navrhovány.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Projektová dokumentace uvažuje s realizací stavby za úplné uzavírky silnice III/21030 
s navrženou objízdnou trasou pro všechna vozidla, která je vedena po silnici III/2183 přes místní části 
Liboc a Mlýnská (město Kraslice), dále po silnici II/218 přes místní části Čirá a Černá (město Kraslice), až 
po křižovatku se sil. III/21030 v centru města Luby a dále po dotčené silnici až k místní části Opatov 
(město Luby). 
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Délka objízdné trasy je cca 18,7 km. Délka uzavírky sil. III/21030 činí cca 592 m a uzavírkou sil. 
III/21030 se úseky od křižovatek se sil. II/218 a III/2183 stávají na dobu stavby slepými (dosahují délky 
cca 1340 m a 2140 m). V zaslepených úsecích sil. III/21030 se nacházejí pouze hospodářské sjezdy. 

Podrobně je DIO zpracováno ve stavebním objektu SO 191 – Dopravně-inženýrské opatření. 

Dodavatel stavby projedná definitivní podobu provizorního dopravního značení s dotčenými 
orgány, především s místně příslušným DI PČR (Cheb). Dodavatel stavby je povinen respektovat 
požadavky dotčených orgánů přiložených v dokladech o projednání. Za řádné provedení dopravně 
bezpečnostního opatření, funkčnost, jeho údržbu a včasné odstranění odpovídá zhotovitel stavby. 

Dopravní značky budou před místo prací osazeny těsně před započetím prací a po ukončení 
činnosti budou neprodleně odstraněny. Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN EN 
12 899-1 a ČSN EN 1436. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. 
Umístění schválených značek, zábran a osvětlení zábran bude provedeno v souladu s TP66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (II. vydání). Značky a zábrany musí být 
zajištěny proti posunu vlivem povětrnosti. Sloupky u přenosných dopravních značek budou červenobílé, 
délky jednotlivých barevných polí budou 10 cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm 
nad vozovkou, u zábran Z2 min. 90 cm nad vozovkou. Značky dočasně pozbývající platnosti budou 
zakryty nebo přeškrtnuty reflexní fólií. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Z technického hlediska se jedná o stavbu realizovatelnou na základě standardních a zcela 
běžných stavebních postupů, náročné či speciální stavební technologie a podmínky nejsou v rámci 
navrženého řešení předpokládány.  

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště je možné prostorově zřídit v nejbližším okolí stavby, mimo obvod staveniště, 
na začátku řešeného úseku na pozemku s p.p.č. 1537/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 
460 m2, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR.  

Rozsah ploch záboru staveniště potřebných pro výstavbu je dán polohou předmětného úseku 
komunikace, charakterem a rozsahem stavebních prací a dále je ovlivněn zejména místními poměry a 
konfigurací terénu v okolí stavby. Zábor je zakreslen v situaci, která je součástí příloh C.2 - Katastrální 
situační výkres této PD.  

Tvar dočasného záboru byl určen s přihlédnutím na současné využití přilehlých pozemků a je 
částečně definován jejich hranicemi. Tyto plochy budou kromě nutného pohybu stavební mechanizace 
sloužit zhotoviteli pro další potřeby zajištění výstavby. 

Pro přístup na stavbu budou využity silnice II. a III. třídy v oblasti stavby dle aktuálního 
dopravního režimu v době výstavby. Předpokládá se využití především stávající stavbou dotčené silnice 
III/21030, dále pak silnice III/2183, II/212 a II/218.  

Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit přesné vytyčení aktuálního vedení 
stávajících inženýrských sítí, případně předat písemný doklad o neexistenci jejich vedení a učinit 
příslušný zápis do stavebního deníku. Dotčená stávající zařízení správců sítí je zhotovitel povinen řádně 
ochránit před poškozením, v případě, že by poškození sítí přeci jen vzniklo, je povinen zajistit jeho 
neprodlenou opravu, a to za účasti příslušného správce. Při dalších činnostech je zhotovitel dále povinen 
plně respektovat veškeré podmínky a platná ustanovení pro práce v ochranných pásmech sítí. Správci 
sítí musí být o termínu zahájení stavby zhotovitelem vyrozuměni s nejméně 15 denním předstihem. 

V dotčené oblasti se nachází pouze nadzemní sdělovací vedení v majetku a správě CETIN, a. s. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že v okolí stavby není možné zřídit větší zpevněnou plochu staveniště, 
která by svým tvarem a velikostí plně postačovala potřebám stavby, bude muset během realizace 
budoucí vybraný zhotovitel stavby využívat i další své plochy mimo oblast výstavby. Předpokládá se, že 
potřebný materiál bude na stavbu operativně dopravovat v závislosti na momentálních potřebách 
výstavby. Jedná se o jeho základny, případná zázemí, zdroje stavebních materiálů a další potřebné 
lokality stanovené na základě jeho přípravy. Od výběru budoucího zhotovitele stavby je odvislé i 
využívání betonárny a obalovny pro potřeby dané stavby. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 
počítá v období stavební sezóny 2022 příp. 2023.  

Podrobně viz kap. B.1.l) této zprávy. 

B.8.2 Výkresy 

Výkresy zohledňující organizaci výstavby, rozsah dočasného záboru stavby, umístění zařízení 
staveniště a zákres širších vztahů území viz část C této projektové dokumentace. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Stavba bude probíhat za úplného vyloučení dopravy. 

Předpokládá se následující postup výstavby:  

- Příprava dotčeného území, vytýčení staveniště a vytýčení a ochrana všech dotčených 
inženýrských sítí v prostoru stavby. Pasporty komunikací na využívaných přístupových trasách 

- Provedení dopravně inženýrských opatření 

- Smýcení určené zeleně a kácení stanovených stromů 

- Frézování vozovky a demolice konstrukce vozovky v příštětech 

- Odkop zemního tělesa do potřebného tvaru 

- Realizace podzemních konstrukcí SO 201, realizace navržených prvků odvodnění 

- Výstavba zemního tělesa do potřebného tvaru 

- Navezení a rozhrnutí potřebného materiálu pro recyklaci za studena 

- Doplnění prvků odvodnění – realizace podobrubníkového rigolu 

- Pokládka konstrukčních vrstev vozovky včetně napojení na navazující povrch na začátku i 
konci úseku 

- Dosypání krajnic, osazení svodidel, provedení dopravního značení 

- Finální terénní úpravy zakončené rozprostřením ornice a zatravněním v daném rozsahu 

- Zrušení dopravně inženýrských opatření 

- Uvedení do provozu 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Práce na stavbě budou probíhat v celé šířce komunikace. Vzhledem k tomu není schéma 
stavebního postupu uvedeno. Koordinační situační výkres viz. příloha C.3. 
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B.8.5 Bilance zemních hmot 

Stavba řešeného úseku vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství materiálu 
dodaného je obdobné jako množství materiálu vyzískaného. Vyzískaný materiál ovšem nelze v plné míře 
využít a tak stavba vykazuje výsledný přebytek materiálu odváženého na skládku. 

Podrobněji viz kap. B.2.i) této zprávy. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Zájmová oblast je dosti sklonitá s nejnižším bodem v místě mostního objektu ev. č. 21030-10 
„most v Libockém dole přes potok Zadní Liboc“, do kterého je dnes zájmová oblast odvodněna. 
Navrhovanou stavbou se nezvětšují zpevněné plochy a způsob odvodnění, který představuje povrchový 
odtok podélným a příčným sklonem do okolního terénu, je zachován.  

Vozovka silnice je ve většině trasy dotčeného úseku spádována do násypové části silnice, 
v zářezové straně není dostatečný prostor pro navržení řádného příkopu, a tak je tato strana doplněna 
podobrubníkovým kamenným rigolem a podélnou drenáží.  

V podobrubníkovém rigolu je osazeno celkem 8 uličních vpustí, které vodu z rigolu a podélné 
drenáže vyvádějí na opačnou stranu silnice, do násypové části. Uliční vpusti jsou navrženy 
z prefabrikovaných betonových dílců na jednotnou hloubku 1,42 m, s mříží pro zatížení D400, přípojky 
jsou navrženy plastové z PP trub DN 200 s kruhovou pevností min. SN8. Podélná drenáž pod rigolem je 
navržena z plastových perforovaných trub PP DN 200, SN 8 s obsypem z kameniva 8/32 tl. 200 mm se 
zabalením do geotextilie min. 200 g/m2. Rýha drenáže bude vyložena nepropustnou plastovou fólií. 
Zásyp drenáže je navržen ze štěrku 22/32.  Na podélné drenáži budou osazeny dvě drenážní plastové 
šachty DN630 hloubky 900 mm s poklopem pro zatížení D400.  

Dešťové vody nejsou uměle zadržovány a jsou plošně vsakovány do okolního zatravněného 
terénu.  

B.10 Plán kontrolních prohlídek stavby 

Předmětem této kapitoly je návrh plánu kontrolních prohlídek stavby dle §133 a §134 Zákona 
č.183/2006 – Stavebního zákona. Tento plán by v průběhu realizace stavby měl sloužit jako doporučení 
projektanta pro příslušný stavební úřad. Návrh počtu a rozsahu kontrolních prohlídek stavby byl navržen 
tak, aby podle názoru projektanta, co nejvíce odpovídal náročnosti a složitosti konkrétní stavby. 
 

V průběhu stavebních prací navrhujeme následující kontrolní prohlídky: 

- po vytyčení obvodu staveniště a provedení DIO 

- po provedení příslušných výkopů pro SO 101 a SO 201 tato kontrola by měla být uskutečněna 
za přítomnosti odpovědného geologa, jenž by provedl převzetí základové spáry a na základě 
zkoušek její únosnosti zhodnotil kvalitu podloží ve vztahu k požadovaným parametrům 

- po provedení podzemních konstrukcí SO 201 

- po provedení nového zemního tělesa po úroveň zemní pláně včetně uložení podélné drenáže 

- po provedení konstrukce vozovky SO 101 po úroveň podkladní vrstvy z asfaltového betonu - 
tato kontrola by měla být zaměřena zejména na posouzení rovinatosti povrchu komunikace 

- po provedení obrusné vrstvy vozovky, osazení bezpečnostních zařízení a provedené 
konečných terénních úprav - tato kontrola by měla být zaměřena zejména kontrolu 
bezpečnostního vybavení komunikace a kontrolu vodorovného a svislého dopravního značení 

Při výše uvedených kontrolách by měla být sledována zejména tato hlediska: 
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- zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, taktéž kontrola použitých 
stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí 

- stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 
bezpečnostní hlediska anebo životní prostředí 

- zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, zda 
jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je řádně veden stavební deník 

- zda je řádně prováděna údržba stavby a jejího bezprostředního okolí 

Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle 
stavebníka též projektant nebo hlavní projektant stavby, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební 
dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány státní správy, 
autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - působí-li na 
staveništi. 

 

  
Dne 15. 6. 2021 

Bc. Michaela Sedlecká 
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KÓD
VÝMĚRA 

[m2]

1791 29551 stavba 5141 1462.0

1712/1 20114 ZS - 300.0

1548/2 jiná plocha 19 stavba - 19.0

1877
Česká Republika;
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

678
vodní 
plocha

koryto vodního 
toku umělé

14 330 - - -
věcné břemeno 

(dle listiny)
stavba - 129.0

1537/2
manipulační 

plocha
460

zařízení 
staveniště

- 460.0

1508 neplodná půda 1 668 stavba - 81.0

1524/2 5 375 stavba - 796.0

1548/1 231 825
věcné břemeno 

(dle listiny)
stavba - 774.0

387/1 245 630
72914
76811
72944

63386
11637

170607
stavba

0.0
0.0

14.0

0.0
0.0

160.0

1525 75 216
72954
72944

63158
12058

stavba
0.0
1.0

0.0
62.0

Česká republika; 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

13

ostatní 
plocha

předkupní právo;
zástavní právo 

zákonné

-

-

lesní 
pozemek

-
pozemek určený 
k plnění unkce 

lesa

Naturland s. r. o., 
č.p. 205, 351 34 Nový Kostel

759
trvalý travní 

porost
-

zemědělský 
půdní fond

-

-

silnice
- - - -

ostatní 
plocha

Karlovarský kraj, 
Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary;
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., 
Chebská 282, 356 01 Sokolov

406

DOTČENÉ PARCELY - k.ú. Opatov u Lubů [688169], obec Luby [554634]

P.Č.
VLASTNICKÉ PRÁVO; 

PRÁVO HOSPODAŘIT S MAJETKEM
ČÍSLO 

LV
DRUH 

POZEMKU
ZPŮSOB VYUŽITÍ

VÝMĚRA 
[m2]

OCHRANA 
NEMOVITOSTI

SEZNAM BPEJ OMEZENÍ 
VLASTNICKÉHO 

PRÁVA

ZPŮSOB 
DOTČENÍ

TRVALÝ 
ZÁBOR  

[m2]

DOČASNÝ 
ZÁBOR  

[m2]
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1524/3
1577/6
1714/2

1706

1825/4
ostatní 

komunikace

1532/2

1532/1

1577/2 -

1883/1
Česká Republika;
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

678 vodní plocha
zamokřená 

plocha

387/7 Město Luby, nám. 5. května 164, 361 37 Luby 1
trvalý travní 

porost
-

1856 Naturland s. r. o., č.p. 205, 351 34 Nový Kostel 759
ostatní 
plocha

jiná plocha

387/10

387/9

402
SJM Kastl Aleš a Kastlová Oldřiška
Kastl Aleš, č.p. 107, 351 34 Nový Kostel
Kastlová Oldřiška, Židovská 399/22, 350 02 Cheb

757
ostatní 
plocha

neplodná půda

SOUSEDNÍ PARCELY - k.ú. Opatov u Lubů [688169], obec Luby [554634]

P.Č. VLASTNICKÉ PRÁVO; PRÁVO HOSPODAŘIT S MAJETKEM ČÍSLO LV
DRUH 

POZEMKU
ZPŮSOB 
VYUŽITÍ

les již není 
hospodářský

Česká republika; 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08 Hradec Králové

13

lesní 
pozemek

Vynáhlovský Alois, 
Družstevní 248/1a, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně

761
trvalý travní 

porost
-

jiná plocha
ostatní 
plocha ostatní 

komunikace
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