



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/58/OP/25
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 3

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy pavilonu A - střecha“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000409“

Dne 06.06.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy pavilonu A - střecha“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK tři dotazy k zadávací dokumentaci v následujícím znění:

1) v projektové dokumentaci střechy jsou stávající konstrukce / rozvody, které by měli být v rámci realizace střechy upraveny viz. legenda ve výkrese 01/11-(A)-D.1.1.-07. Ve výkazu chybí položky na provedení těchto prací.

- nové střešní vpusti včetně demontáže stávajících a souvisejících prací
- nové VTZ včetně demontáže stávajících a souvisejících prací
- nové odvětrání kanalizace včetně demontáže stávajících a souvisejících prací
- nový žebřík včetně demontáže stávajícího a souvisejících prací
- demontáž a zpětná montáž kovového žlabu pro kabely telekomunikačního zařízení
- opatření nových chrániček pro kabelové trasy na střeše včetně souvisejících prací
- demontáž a zpětná montáž stávající antény včetně nového držáku a souvisejících prací

2) v projektové dokumentaci je navržena nová omítka strojovny výtahu, která souvisí s postupem prací při realizaci střechy. Jak je uvažována koordinace prací?

3) Dobrý den,

V PD je počítáno s výměnou 8ks střešních vpustí za nové, ale ve VV tyto položky chybí.

Dále ve VV chybí položky na vnitřní (cca 300m) a vnější (cca 180m) koutové lišty z poplastovaného plechu, které jsou nezbytné pro správnou montáž krytiny z PVC. Např. viz DETAIL-FATRAFOL-S detail 408b S.

Odpovědi na došlé dotazy:

Ad1)

Položky:

- nové střešní vpusti včetně demontáže stávajících a souvisejících prací
- nové VTZ včetně demontáže stávajících a souvisejících prací
- nové odvětrání kanalizace včetně demontáže stávajících a souvisejících prací
- nový žebřík včetně demontáže stávajícího a souvisejících prací



- demontáž a zpětná montáž kovového žlabu pro kabely telekomunikačního zařízení
- opatření nových chrániček pro kabelové trasy na střeše včetně souvisejících prací

Byly doplněny do výkazu výměr.

- demontáž a zpětná montáž stávající antény včetně nového držáku a souvisejících prací

Demontáž antény prováděna nebude. Antény jsou na přenosných držácích + beton v pneumatikách. Doplněna byla pouze položka „montáž nových držáků“.

Ad2)

Do výkazu výměr byla nově doplněna položka omítky strojovny výtahu. Koordinace bude tedy následující: nová omítka strojovny výtahu a následně oprava střechy.

Ad3)

Uvedené položky byly doplněny do výkazu výměr.

K absenci některých položek (uvedených v obdržení dotazech) došlo tím, že nebyly nedopatřením přeneseny při dělení celkového rozpočtu na revitalizaci budovy, do rozpočtu pouze pro část „střecha“.

Z důvodu doplnění shora uvedených položek do výkazu výměr **zadavatel zveřejňuje opravenou přílohu č.5 Cenová nabídka – výkaz výměr.**

Zadavatel zvážil rozsah provedených změn v soupisu stavebních prací a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 24.06.2025 do 09:00 hod.

V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu.

Karlovy Vary 10.06.2025

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek