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B.0 UVOD

a) Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Pro veSkeré vyrabéné vyrobky bude pfedlozena vyrobni dokumentace, ktera musi byt schvalena objednatelem,
technickym dozorem investora i autorskym dozorem. Bude feSit detailni montazni prvky, budou provedeny
statické navrhy dimenzi dil&ich prvkd a zajisti dodrzeni véech souvisejicich CSN a platnych Vyhlasek.

b) Pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Pfed zahajeni vystavby bude generalnim dodavatelem vypracovan Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti na zakladé platnych Vyhlasek a CSN, vyplyvajici z konkrétniho POV, provadéni praci podle
pozadavkU( vybraného Generalniho dodavatele. Vypracovani PBOZ zajisti vybrany GD stavby.

¢) Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich
pasmech jinych staveb

Realizace praci provadénych v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych staveb se nepfedpoklada.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo
pozadavk stavebnika na provadéni stavby apod.

2vI&8tni podminky a poZadavky na organizaci staveni$té a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, vlastnosti stavenité nebo poZadavku stavebnika na provadéni stavby vychazi predevsim

z prostorovych moznosti pozemku stavby. Organizace praci, dopravy a uskladnéni materialu bude touto
skuteCnosti vyrazné narocna.

e) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavebni Cinnosti je tfeba dodrzovat podminky pfisluSnych DOSS, které jsou citovany
v nasledujicich ¢astech této Souhrnné technické zpravy.

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Zajmové Uzemi pozemek parc. €. 527/163 lezi na zapadnim okraji urbanizovaného Gzemi Karlovych Vard, v mistni
Casti Dvory, v arealu krajskych Ufadl a byvalych kasaren.

Sirsi zajmové izemi je panevniho charakteru, rovinné, jen mirné zvinéné, s mimym generelnim sklonem k JV, tedy
k cca 600 m vzdalené vodote¢i Ohfe. Nadmofska vySka uzemi se pohybuje v intervalu hodnot 386 — 388 m n. m.
(nasypy pes 389 m n. m). Uzemi je vyrazné ovlivnéno antropickou &innosti, antropogenni vstupy se projevuji
predevsim historickou urbanizaci mista (plvodni armadni stavby v blizkém okoli, dnes vyuZity pro administrativni
a technické ucely) a pfitomnosti mistnich komunikaci. Zajmové Uzemi neni zastavéno, jeho bezprostiedni okoli je
CasteCné zastavéno (parkovaci stani, uéelové stavby, zpevnéné plochy a komunikace).

Reseny pozemek je rozsahlym, diouhodobé neudrzovanym rumistém se zbytky zpevnénych ploch a nasypt. Cela
plocha je zaplevelena mnoZstvim naletové zelené a na nékterych mistech jsou pravdépodobné zamérné pivodni
vysadby, predpokladaného stafi 10 — 80 let.
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ViyznaCeni zajmového tzemi v ortofotomapé

b) UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNiM ROZHODNUTIM A STAVEBNIM POVOLENI

Uzemni rozhodnuti — &,. 4247/SU/23, spis.zn. 14802/SU/22/Pos z 17.4.2023 (NPM UR 10.5.2023 - Spisovy znak:
328.3, doplnény ,Usnesenim — oprava zfejmych nespravnosti z 13.10.2023 - dopInéni pozemku parc.¢. 567/163
— ostatni plocha do seznamu pozemki stavby) obsahuje étyfpodiazni nepodsklepeny objekt obdélnikového
pudorysu s plochou stfechou o vySce atiky max. 18 m, ktery bude seskupovat €innost stiedisek Integrovaného
zachranného systému (1.NP - vstupni podlazi. 2.NP — technické a provozni podlazi, 3.NP - podlazi opera¢nich
stiedisek, 4.NP — odpoCinkové podlazi).

Doplrikovou stavbou bude objekt pro odpadové hospodarstvi, sklad zahradniho nacini a vyhrazené Casti pro
umisténi diesel agregatu tvofi celek o pldorysném tvaru "L, ktery bude umistén severovychodné od hlavni budovy.
Dale bude zfizeno parkovaci stani, pochozi a pojezdné plochy, oploceni s viezdovou branou, napojeni na sité
technické infrastruktury (elektricka energie, voda, plyn, kanalizace deStova a spladkova, slaboproudé rozvody,
pfipojka VN, VO, odvodnéni komunikace). Pro zaji$téni topné a chladici vody bude zfizena kaskada tfi tepelnych
Cerpadel zemé - voda s primarnim okruhem zajiSténym soustavou zemnich geotermainich vrtd.

Uzemni rozhodnuti — &.). 4247/SU/23, spis.zn. 14802/SU/22/Pos z 17.4.2023 (NPM UR 10.5.2023 - Spisovy znak:
328.3) stanovuije tyto podminky pro umisténi:
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1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou dokumentace, ktera obsahuje vykres
souCasného stavu Uzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyznacéenim vazeb a vlivi na okoli.

2. Umisténi stavby bude situovano dle pfedlozené a schvalené koordinaéni situace (vykres C.2 aC.3 z
11/2022 - Ing. Martin Strnad, CKAIT 0012831), ktera je grafickou pFilohou a nedilnou sougasti
dokumentace pfedlozené k fizeni.

3. Veskeré zasadni zmény v situovani stavby budou predem projednany s Utadem Gzemniho planovani
a stavebnim Urfadem Magistratu mésta Karlovy Vary.

4. Na stavbu bude zpracovana projektova dokumentace dle soucasné platnych predpist, ve které budou
respektovany pfipominky dotéenych subjektl vefejné spravy a organizaci.

5. Projektem mohou byt pro trvalé zabudovani do stavby navrzeny jen takové vyrobky, které splfiuji technické
poZzadavky stanovené zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich
predpisC.

6. Investor zajisti vytyCeni veSkerych stavajicich siti technického vybaveni od pfislusnych spréavcu siti a
zajisti jejich ochranu eventuelné preloZeni, kfizeni a soubéh dle pfisluSnych norem a predpisl

7.V projektu stavby budou dodrzeny zejména podminky uvedené ve stanoviscich, které vydali:

Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektorat l4zni a zfidel dne 3.11.2022 &.j. MZDR 31576/2022-2/CIL-Sk
CD - Telematika a.s ze dne 16.11.2022

CEZ Distribuce, a. s. dne 15.12.2022 &,. 001130196204

GasNet Sluzby, s.r.0. dne 24.1.2023 ¢.j. 5002756908

UR povoluje kaceni : 3 ks topolu osiky
2 ks vrby jivy
1 ks jabloné
1 ks bfizy
Dale zapojené porosty dfevin rostoucich mimo les o rozloze 515,5 m2, za dodrZeni téchto podminek:
. Ké&ceni dfevin povolenych ke kaceni je moZné provést pouze v pfipadé realizace vySe uvedené stavby.

2. Pred zahajenim kaceni je nutno provéfit, zda se v jejich korunach nenachazi hnizda. Z divodu ochrany
druh( ptakd nedojde v pfipadé jejich vyskytu k umysinému poSkozovani nebo niceni jejich hnizd a vajec
nebo odstrafovani hnizd.

3. Vpfipadé, Zze na nich bude existence hnizd potvrzena, je nutno postupovat v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona (pfedevsim ust. § 5b zakona)

4. Neexistuli-li jiné uspokojivé feSeni a odstranéni hnizd bude nezbytné, je mozno rozhodnutim spravniho
organu stanovit odchylny postup, je-li to potfebné mimo jiné v zajmu vefejného zdravi nebo vefejné
bezpedénosti nebo pfi prevenci zavaznych Skod na urodé, domacich zvifatech, lesich, rybarstvi a vodnim
hospodafstvi nebo za U¢elem ochrany volné Zijicich Zivo€ichu a plané rostoucich rostlin.

,otanovuie se povinnost provedeni nahradni vysadby ke kompenzaci ekologické Ujmy :
a) 30 ks listnatych stromd o min. obvodu kmen( 12 sm ve vySi 130 cm nad zemi vyvézané na 3 klly
b) 3 ks jehli€natych stromi o min. vySce sazenic 50 cm
c) 550 m2 zapojenych porostl vysadeb devin a trvalek

Dle ust. § 9 odst. 1 zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ukladame povinnost péée o vysazenou
zelen po dobu 3 let od vysazeni. V tomto obdobi uhynulé dfeviny mate povinnost dosadit.

Stavebni povoleni — Spis.zn. 12073/SU/23/Pos z 29.2.2024 nabylo pravni moc dne 21.3.2024.stanovuje podminky
pfed zapodetim stavebnich praci a pfi vystavbé (body 1.-11. uvedeného spisu - Stavebni povoleni).
V bodu 11. jsou citovany podminky:

MZ, CILZ, &,. 23964/2023-8/CIL-Zd z 19.11.2023 — body 1. - 12.

CD Telematika, vyjadeni z 16.11.2022 — celkem 6. podminek, o uzavfeni smlouvy mezi stavebnikem a
CD Telematikoa a.s., ochranou telekomunika&niho vedeni, geodeticky zapracované zaméfeni a dokumentace,
véetné aktualizovani sluzebnosti v KN, pracovani detailni provadéci dokumentace, po realizaci zpracovani
dokumentace skuteného provedeni a aktualizovani stavajici provozni dokumentace.

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
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Veskeré pfipominky tykajici se pozadavki na DPS jsou v predkladané dokumentaci zapracovany, a nevyvolavaji
zadné potieby vyjimek.

c) INFORMACE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI,

Podle (v dob& zahajeni projektovych praci) platného Uzemniho planu mésta Karlovy Vary s pfipojenymi
veSkerymi jeho zménami v souladu s Uplnym znénim obecné zavazné vyhlasky mésta Karlovy Vary €. 1/2000, o
zavaznych ¢astech tzemniho planu mésta Karlovy Vary se zménami a doplfiky vyplyvajicimi z obecné
zavaznych vyhlasek €. 1/2004 a €. 13/2006., je navrhovany objekt situovan ve funkéni ploSe OV (plochy
ob&anského vybaveni), ktera je symbolizovana pfisluSnou grafickou znackou.
OV - plochy obéanského vybaveni
Dle obecné zavazné vyhlasky mésta Karlovy Vary €. 1/2000, dle &l. 23 je jsou plochy OV charakterizovany takto.
/sul,1. Plochy ob¢anského vybaveni jsou uréeny pro umistovani zafizeni:

a. spravy

b. Skolstvi

C. cirkve

d. kultury

e. sportu

f. jesli a matefskych Skol

g. post

h. policie, armady

i. hasicl

j. socialni péce

k. zdravotnictvi

|. védy a vyzkumu

m. obchodu

n. nevyrobnich sluzeb

0. vefejného ubytovani

p. vefejného stravovani
2. Na plochach s podrobnéji uréenym druhem zafizeni je pfipustné umistovat pfedevsim takova zafizeni
obCanského vybaveni, pro ktera jsou ur€ena. Na plochach neupfesnénych je mozno umistovat kterékoli z
uvedenych druhd zafizeni.

Vysek z vykresu Uzemniho plénu mésta Karlovy Vary
Vystavba objektl SOS112 je v souladu s uzemnim planem mésta Karlovy Vary.

SOS112 - SPOLECNE OPERACNi STREDISKO IZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
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d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENi VYJIMKY Z OBECNYCH

POZADAVKU NA VYUZITi OZEMI

Vyjimky nejsou

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY

PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Vv

podminky a pfipominky pro stuperi DPS jsou kompletné zapracovany a dopinény do Cistopisu DPS.

DOSS:

CiLZ - ¢j. MZDR 23964/2023-8/CIL-Zd z 9.11.2023
Souhlas za dodrzeni podminek :

1.
2.

10.
11.

12.

Platnost v délce 3 roky

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojit k tniku nebo Ukapim
pohonnych hmot, olejl ¢i jinych znegistujicich latek do pidy a podzemnich ¢&i povrchovych vod a aby tak
nemohly byt ovlivnény chemické, fyzikalni a mikrobiologické vlastnosti pfirodnich Ié¢ivych zdroju a jejich
zdravotni nezavadnost, jakoZ i jejich zasoby a vydatnost v souladu s ustanovenim § 23 |&zefiského
zakona. Stabilni mechanismy musi byt podlozeny zachytnymi nepropustnymi vanami nebo PE félii pro
zamezeni vsakovani ropnych latek do podlozi.

Na pracovisti nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam.

Soucasti vybaveni pracovisté musi byt vhodné sorpéni hmoty (Vapex, pisek) pro likvidaci jakychkoliv unikl
ropnych latek.

Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpegena tak, aby nemohlo dojit k havarijnimu tniku nebo
ukapum pohonnych hmot, oleju &i jinych provoznich hmot do pidy a podzemnich vod.

PFi provadéni zemnich praci musi byt zajistén hydrogeologicky dozor, ktery bude provadét na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 3 zakona CNR &. 62/1988 Sb., 0 geologickych pracich, ve znéni pozd&jsich predpis(,
pravnicka nebo fyzickéa osoba s osvéd¢éenim odborné zpUsobilosti v oboru hydrogeologie.

V pribéhu zemnich praci budou sledovany a zaznamenavany parametry zastizené podzemni vody v
nasledujicim rozsahu: elektrolyticka konduktivita (pfip. celkova mineralizace), teplota a obsah volného
Cco2.

V pfipadé, Ze se pfi realizaci zemnich praci narazi na vyron mineralizované ¢i proplynéné podzemni vody
nebo termalni vody (mineralizace nad 1000 mg/l, obsah volného CO2 nad 300 mg/, pfipadné teplota vody
nad 20°C), nebo na vyron suchého CO2 o koncentraci vy$Si nez 4% obj., musi byt tato skute€nost
neprodlené ozndmena ministerstvu a navrzen dal$i postup praci.

Parkovaci a manipulacni plochy musi mit pro ropné latky nepropustny, vyspadovany povrch. Veskeré
deStové vody z néj musi byt svedeny do retenCni nddrze nebo deStové kanalizace. V projektu
pfedkladané feSeni skladby s betonovou dlazbou drenézni na S$térovém lozi s pouzitim ,Sorbcni
geotextilie 400 g/m2 s Zivotnosti 20 let, nésleduje vyména“ piné odpovida pozadavkim CILZ (v ndvaznosti
na poZadavek Povodi Ohfe). Funkce uvedené tkaniny zajistuje nepropustnost pfipadnych ropnych latek
Z parkovacich mist. V pfipadé havarie je k dispozici sorpéni hmota — viz poZadavek bodu 3. Destové vody
dale jsou svedeny do reten¢ni nadrze (pro pouZiti na zavlahu zatravnéné Casti pozemku) nebo
bezpeénostnim pfepadem do destové kanalizace.

Piloty pro zaloZeni objektu musi byt ukonéeny v max. hloubce 16 m pod povrchem terénu.

Bude-li z jakychkoliv dGvodud nutno pfi provadéni prizkumu provést zmény oproti pfedliozenému projektu,
musi je podatel pfedem projednat s ministerstvem.

Zadatel nebo podatel nejméné 14 dni pred zapo&etim zemnich praci oznami prokazatelnou formou
(poStou, emailem na adresu mzcr@mzcr.cz, datovou schrankou) ministerstvu a spravci pfirodnich
léCivych zdrojl lazeriského mista Karlovy Vary, kterym je spolenost Sprava pfirodnich IéCivych zdrojli a
kolonad, pfispévkova organizace, Lazefiska 18/2, 360 01 Karlovy Vary, ICO: 008 72 113, datum a ¢as
zahajeni zemnich praci a jméno hydrogeologa, ktery bude vykonavat hydrogeologicky dozor (v€. kontaktu
na tuto osobu) v souladu s podminkou €. 3 tohoto stanoviska. Ministerstvo si zaroven vyhrazuje pravo na
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pfitomnost svych zastupcl na lokalité béhem provadéni zemnich praci a uklada zadatelim povinnost
umoznit pfistup na pracovisté rovnéz balneotechnikovi spravce zdroju.

13. Zavéreénou zpravu, véetné zpravy od hydrogeologického dozoru o provedenych pracich, a se
zhodnocenim vlivu jejich vlivu na pfirodni 1éCivé zdroje lazefiského mista Karlovy Vary, musi Zadatel
pfedlozit ministerstvu po ukonCeni stavebnich praci bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji vsak
soucasné se zadosti o zavazné stanovisko ke kolaudaci predmétné stavby.

Toto zavazné stanovisko v plné mife méni a nahrazuje zavazné stanovisko &. j.: MZDR 23964/2023-3/CIL-
Zd ze dne 23. srpna 2023.

Hasi¢sky zachranny shor Karlovarského kraje — ¢.j. HSKV-1882-2/2023-PCNP z 27.9.2023
Souhlasné zavazné stanovisko, nejsou podminky.

Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje — &.j. KRPK-63109-3/CJ-2023-190306 z 6.10.2023

Souhlasné zavazné stanovisko. Upozornéni, ze dotéeny organ mize pozadovat dodate¢né zku$ebni provoz
k ovéfeni vlastnosti a funkénosti vSech VZT zafizeni z hlediska hluku pronikajiciho do okoli, a to na zakladé nové
zjisténych skute€nosti, které nemohly byt uplatnény dfive a kterymi se podstatné zménily podminky, za kterych
bylo vydano puvodni zavazné stanovisko. Dale se upozorfiuje, Ze v€as pfed zapo€etim uzivani stavby bude KHS
KK predloZen doklad o vysledku laboratorniho rozboru pitné vody z vnitiniho vodovodu dodavané k odbérnym
mistim, v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlasky ¢, 252/2004 Sb. , kterou se stanovi hygienické pozadavky
na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich pfedpisU, v rozsahu kraceného
rozboru podle ¢asti 1,pfilohy €. 5 této vyhlasky. Citovana vyhlaska je provadécim pravnim pfedpisem k zakonu.

Krajské feditelstvi policie Karlovarského kraje - &,j. KRPK-63109-3/CJ-2023-190306 z 18.9.2023

Souhlas s navrhem dopravniho feSeni.

Souhlas s napojenim stavby na dopravni zklidnénou mistni komunikaci (zéna 30) ul. Zavodni, v souladu s ust. §
10 odst. (4) pism a) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjSich predpisu. Podminky:
plochy vymezujici rozhledové trojuhelniky nového dopravniho napojeni musi byt po celou dobu existence pfipojeni
prosty veSkerych pfekazek vysSich nez 0,75 m nad Urovni hran téles silnice a pfipojeni (napf. Do nich nesmi
zasahovat oploceni pozemkd, vzrostla zelef apod.).

Souhlas s navrhem dopravniho znageni trvalé- mistni Upravy v rdmci stavby. Navrhované dopravni znageni musi
byt osazeno v souladu s vyhl. 297/2015 Sb. v platném znéni a TP 65 ,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich® II. vydani.

Dopravné inzenyrskeé opatieni (DIO) véetné zvlastniho uzivani MK ul. Zavodni po dobu vystavby si zhotovitel pfed
zapocCetim praci projedna na pfislusném silniénim spravnim Gfadé.

Krajsky Gfad Karlovarského kraje - Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi — C.j. KK/4302/2Z/23 z 21.8.2023
OPK - NATURA - bez vlivu

OPK - bez pfipominek — viz Biologicky prazkum v ¢asti E.8.5

PVZP — nebude posuzovano - viz vyjadieni z UR - &,j. KK/3807/2Z/22 z 13.7.2022

PZH - bez pfipominek

OLPF - plati vyjadFeni z UUR - zn. KK/3807/2Z/22 z 13.7.2022

GaH - bez pfipominek

OH - bez pfipominek

VH - pfisludny urad je MM KV - UUP

Magistrat mésta Karlovy Vary - Odbor dopravy kraje - ¢.. 14459/0D/23 z 10.8.2023
Podminky vydané KR policie KV (viz vy$e) nutno dodrZet.

Magistrat mésta Karlovarského kraje - Odbor rozvoje investic Oddéleni rozvoje mést — &.j. 957/ORI1/23-Zak
z21.8.2023
Bez namitek, bez pfipominek.
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Magistrat mésta Karlovarského kraje - Odbor Zivotniho prostredi - ¢.j. 3720/0ZP/23 z 29.8.2023
OPK-podminky z &.j. 4184/0ZP/22

OZPF-bez pfipominek

OH-dodrzeni zak.¢. 541/2020 Sb. §12, §13, §15

OO-doloZit §11 odst.3 zak.¢. 201/2012 Sb., a §16 odst.7

OPUPFL - bez pfipominek

Magistrat mésta Karlovarského kraje - Odbor Zivotniho prostfedi — Ochrana ovzdusi — &,j. 4372/0ZP/23
z11.10.2023

OO- Souhlas s instalaci kondenzacniho kotle na zemni plyn o vykonu 45 kW jako bivalentniho zdroje tepla pro
vytapéni novostavby Spolecného operacniho stiediska IZS. Objekt bude vytapén tepelnym Cerpadlem a systémem
FVE.

Magistrat mésta Karlovy Vary - Urad tizemniho planovani- &,. 9551/SU/22 z 25.7.2022
Platnost vyjadfeni z DUR - 2 roky

Magistrat mésta Karlovy Vary - Urad izemniho planovani a Stavebni Gfad- &.j. 8309/SU/23/Sz &.).8540/SU/23
210.7.2023
Souhlas, podminky jen na provadéni vrtu

Povodi Ohie — zn. POH/27456/2023-2/037300 z 12.6.2023
Zamér je mozny. Podminky o doplnéni o sorpcni textilii v ¢asti 10 601 — Komunikace
Ostatni podminky po realizaci

Statni energeticka inspekce - Uzemni inspektorat pro PK a KK - &,. SEI-23311/2023/32.101, Sp.zn.: SEI-
2507/2023 z 16.10.2023
Souhlas s vydanim stavebniho povoleni. Splnéni témér nulové spotieby energie.

Obvodni bansky Grad pro Uzemi kraje Karlovarského — &j. SBS 49397/2023/0BU-08, sp.zn. SZ SBS
47793/2023 z 1.11.2023

DotCené Uzemi lezi mimo chrénéna loziskova uzemi a stanovené dobyvaci prostory. Nelze ovSem zcela vyloucit
pfipadny vyskyt starych dulnich dél a pfipadné disledky po byvalé hlubinné tézbé.

Z hlediska ust. § 19, odst. 1 zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve
znéni pozdéjSich pfedpist, nema zdejSi Ufad k vydani o umisténi a povoleni stavby Zadné pfipominky.

Ceska geologicka sluzba - zn. CGS500/23/5299/X1/1072 z 20.11.2023
Sdéleni:
1. Vzajmovém Uzemi nejsou evidovana zadna vyhradni loZiska nerostnych surovin, jejichZ ochranou
a evidenci by byla povéfena CGS
2. RovnéZse zde nenachdzizadné Gzemis pfedpokladanymi vyskyty loZisek, tj. s progndznimi zdroji,
jejichz ochranu by byly povinny zajistit organy izemniho planovani a stavebni trady
3. Vzijmovém Uzemije evidovano poddolované izemi PU 508 Tasovice (hn&dé uhli).
Dle udajli na vefejné pfistupnych mapach na webu CGS v misté nove vystavby neni evidovano konkrétni
historické dalni dilo.

VVDTI:

CC INTERNET - ¢,j. 144400905 Z 9.1.2023
Souhlas - platnost stanoviska do 9.2.2024

CETIN - ¢,j. 209000/23 z 31.7.2023
Souhlas, pfi dodrzeni podminek pro provadéni. Platnost do 31.7.2025
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CD TELEMATIKA - &. 1202315021 z 22.7.2023
Platnost do 22.7.2025, souhlas s plnou ochranou stavajicich siti pfi provadéni stavby

Ceské Radiokomunikace- ¢. UPTS/0S/338932/2023 z 31.7.2023
Souhlas za predpoklad( dodrzeni podminek pfi provadéni

CEZ Distribuce - &,. 1136500990 z 28.8.2023
Souhlas za dodrzeni podminek pfi provadéni, a dodrzeni bezpecnostnich vzdalenosti

CEZ ICT Services - ¢.j. 0700729552 z 22.7.2023
Nenachazi se sité.

GasNet Sluzby - plynovodni pfipojka- &.j. 5002756908 z 24.1.2023
Souhlas s plynovodnim pfipojenim — za podminek pfi provadéni stavby

GasNet Sluzby - ¢.j. 5002896187 z 18.10.2023

Souhlas se stavbou za podminky, ze sanace (vyména/Uprava aktivni zény) nebude provadéna na stavajicim
plynarenském zafizeni ani v ochranném pasmu tohoto zafizeni. Pfi vystavbé je nutna koordinace s planovanou
vystavbou STL plynovodnich pfipojek, investor Karlovarsky kraj a Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje.
Podminky — pfed zahajenim vystavby bude provedeno vytyéeni PZ a zabezpeéeni vSech poklopl na PZ, drenaz
nebude kfizit PZ dle predlozené situace, ochr.pasmo 1 m, ostatni kfizeni die CSN 73 6005, podrobné podminky
citované ve vyjadreni.

Karel Holoubek - Trade Group — ¢.j. neuvedeno, z 24.7.2023
Realizace akceptovana, bez pfipominek

Statutarni mésto Karlovy Vary - ODBOR TECHNICKY - &,j. 194 /OT/21 z 8.11.2021
Souhlas za pfipominek pro provadéni — provoz VO nesmi byt pferusen. Platnost do 8.11.2023

T - Mobile - zn. E57162/22 z 22.11.2022
Souhlas s umisténim IS — nedojde ke kolizi se sitémi T-mobile. Platnost do 22.11.2023

Telco Infrascructure- ¢.j. 1100006741 z 22.7.2023
Bez stfetu se sitémi

Telco pro services — ¢.j. 201600691 z 22.7.2023
Bez stfetu se sitémi

V a K Karlovy Vary - Vodakva - ¢.j. 106819 /220/23/JB-17 — z 11.9.2023
Zahajeni provadéni vystavby jen za spinéni podminek ve vyjadfeni

Vodafone - zn. 230820-1604587195 - z 20.8.2023
Souhlas s realizaci projektu — platnost do 20.8.2024

f) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Geodetické zaméreni pozemku (proved! Ing. Tomas Vilim)

Geodetické zaméfeni 11/2021 bylo provedeno v ramci pozemku 527/163, vystup je pouzit pro situacni vykresy.
Doplnéné geodetické zaméfené oblasti pro napojeni na technickou infrastrukturu bylo provedeno 03 — 04/2022.
Dale bude vyuzit pro budouci model terénu.

InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum (RNDr. Toma$ Vylita)
Nové prizkumné prace pfinesly potfebné informace o zkoumaném Uzemi pro potfeby projektovani vystavby
administrativni budovy. Zakladové poméry stavenidté se na zakladé realizovanych odkryvnych praci jevi jako
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relativné slozité, pfedevsim s ohledem na vyvoj kvarternich jilovitopis€itych uloZenin, u nichZ je nutné uvazovat s
prostorovou anizotropii a vyskyt navazek.

Lokalita prizkumu je mimo dosah hlavnich vystupnich cest proplynéné vody, prace spojené s vystavbou
projektovanych objektd neovlivni negativné hydrogeologicky rezim pfirodnich léCivych zdroju lazefiského mista
Karlovy Vary. MoZnost naraZeni plynovych vyronu ¢i proplynénych vod je velmi nizka.

Doporuéujeme pfejimku pfipadné odkryté zakladové spary &i geotechnicky dozor pfi hlubinném zakladani objektu.
Podobné v pfipadé doporu¢ovaného hlubinného zakladani je pfitomnost geologa po dobu realizace vrtnych praci
nezbytna. Vzhledem k rozsahu budouciho stavenisté a stupni prozkoumanosti Gzemi doporucujeme v pfipadé
nutnosti ziskani detailngjSich Udaju napf. polnimi zatéZovacimi zkouskami.

Zhotovitel je pfipraven poskytnout soucinnost jak pfi dopinéni informaci o geologickych pomérech zajmového
Uzemi, tak pfi geologickém dozoru v rdmci zakladani a zemnich praci.

Vzhledem k umisténi uvazované stavby v ochrannych pasmech pfirodnich lé€ivych zdroji Iazeriského mista
Karlovy Vary Il A stupné dle zakona &. 164/2001 Sb. (,lazefisky zakon“) bude v souladu se stanoviskem Ceského
inspektoratu lazni a zfidel Ministerstva zdravotnictvi CR poskytnuta tomuto organu i predkladana zavéreéna
zprava. Rovnéz vSechny dalsi projektované prace podléhaji podminkam ochrany zdroji definovanym v citovaném
lazerském zakonu a dale v usnesenich viady CSSR ¢. 257/1966 Sb., vlady CSR &. 127/1976 Sb. a &. 27/1982 Sb.,
resp. podminkam, které budou definovany ve stanovisku MZd CR — CILZ k vlastni projektové dokumentaci stavby.

Radonovy prizkum (RADON STAV s.r.o., Ing. Jana Teplikova)

Zhodnoceni vysledku:

Hodnoty objemové aktivity radonu (OAR) se pohybuiji v rozsahu 29,5 az 125 kBg/m3.

Velky rozptyl hodnot OAR na méfené ploSe je zapficinén nestejnorodym svrchnim geologickym podlozim.
Viysledna hodnota objemové aktivity radonu hodnoceného pozemku je dana hodnotou tfetiho kvartilu souboru 30
dat, ktera zohledriuje statistickou spolehlivost méfici metody.

Hodnota tfetiho kvartilu naméfenych hodnot OAR je rovna 83,6 kBg/m3.

Vysledkem odborného posouzeni plynopropustnosti zemin a hornin na pozemku je plynopropustnost stfedni.
Subjektivné byla plynopropustnost na zakladé odporu sani pfi odbérech vzorkd pudniho vzduchu pro stanoveni
objemové aktivity radonu hodnocena jako vysoka az stfedni.

Parcela ¢islo 527/163 v katastralnim uzemi Dvory ma podle vysledk( méfeni uvedenych v tomto protokolu ve
smyslu zakona €. 263/2016 Sb., v poslednim znéni a vyhlasky SUJB o radiaCni ochrané ¢&. 422/2016 Sb. v
poslednim znéni

radonovy index pozemku
vysoky

Zpréva o zékladnim koroznim prizkumu (SG GEOTECHNIKA a.s. 04 / 2023)

Zhodnoceni vysledku: )

Na zékladeé naméfenych veliCin byly vysledky méfeni BP srovnany s limity v pfislusnych normach (CSN 03 8375),
smérnici TP 124 Ministerstva dopravy CR a nasledné stanovena agresivita prostfedi:

Korozita prostiedi vzhledem ke zdanlivym mérnym odpordm zjiSténa na stanovisti BP1 az BP 3 v kategorii llL.
- zvySena.

Agresivita prostredi vzhledem k vyskytu bludnych proudu zji$téna na stanovistich BP 1 az BP 3 v kategorii lll.
- zvySena. i

Ve smyslu smérnice TP 124 Ministerstva dopravy CR z provedeného méfeni vyplyva : stupei 3 ochrannych
opatreni.

Dendrologicky prizkum (Ing. arch. Jitka Dvorska 11/ 2021)

Resené (izemi je rozsahlym, dlouhodobé neudrzovanym rumistém se zbytky zpevnénych ploch a nasypt. Cela
plocha je zaplevelena mnoZstvim naletové zelené a na nékterych mistech jsou pravdépodobné zamérné pivodni
vysadby, pfedpokladdaného stafi 10 — 80 let.

Starsi stromy se vyskytuji zejména pfi jihovychodni hranici pozemku, kde se nachazi jeden kvalitni topol osika a
nékolik dalSich, méné hodnotnych strom( (star§i smrky, osiky, jivy, a také mlada lipa a javor). Pfi severozapadni
hranici je nékolik pknych vicekmen( bfiz a skupina perspektivnich javord.

Ostatni stromy jsou dozivajici ovocné stromy nebo neperspektivni bfizy, jivy nebo topoly.

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
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Dale je na pozemku mnoho solitérnich i skupinovych kefd, vyrazné jsou zejména porosty pamelniku. Solitérné, ale
vyhradné v néletu se vyskytuji hlohy, bezy a Sipkové ruze.

Cely pozemek je porostly zdegradovanym a zaplevelenym travnikem, v mistech nasypu s porosty ostruziniku.
Tento dendrologicky pruzkum se tyka dfevin na pozemku €. 527/163, v zadaném rozsahu.

Zhodnoceni zkuSebniho vrtu — test teplotni odezvy horninového prostfedi (GEROTOP spol. s r.0., ing. Toma$ Fraria,
1/2024)

Pro dimenzovani zbyvajicich geotermalnich vrt(i pro tepelna &erpadia systému ,ZEME — VODA" byl proveden jeden
zkuSebni vrt s otestovanim odezvy horninového prostredi.

Vysledky méfeni:

Hodnota efektivni tepelné vodivosti A = 1,6 W/mK — podprimérna hodnota odpovidajici geologii vrtu

Hodnota tepelného odporu Rb = 0,05 K/W/m

Neovlivnéna teplota prostfedi bez sezénniho ovlivnéni Tr.eq = 11,3 °C

Pro realizaci dalSich vrtd je doporuceno realizovat vrty vodnim vyplachem (pitna voda + bentonit + pfip. polymer).
Po konzultaci s realizaéni firmou se pocita pfi vodnim vyplachu s pazenim cca 20 m.

g) OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Pozemek 527/163 se nenachazi v uzemi pamatkové zony.

OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA
a) Doprava
- Silniéni doprava
Pozemek 527/163 se nachazi mimo ochranné pasmo dalnice D6
- Letecka doprava
Pozemek 527/163 se nachazi mimo ochranné pasmo letisté Karlovy Vary
b) Pamatky
Pozemek 527/163 se nachazi mimo pamatkovou zénu
c) Technicka infrastruktura
- Elektfina
Pozemek 527/163 se nachazi mimo ochranna pasmo silnoproudé elektfiny
- Elektronické komunikace
Pozemek 527/163 se nachazi mimo ochranna pasma slaboproudych siti
- Plyn
Severozapadni ¢ast pozemku 527/163 je zasazena pasmem vlivu anodového uzemnéni SKAO
- Kanalizace a voda
Pozemek 527/163 se nachazi mimo ochranna pasmo kanalizace a vodnich Fadl

h) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Pozemek je mimo zaplavové uzemi feky Ohfe Q100. Protipovodiiova opatfeni nejsou navrhovana.
V ramci bezpeénosti a ochrany pied pfivalovymi desti je objekt osazen cca 1m nad upraveny terén.
Zajmovy pozemek se nenachazi v poddolovaném tzemi.

i) VLIV STAVBY NA O}SOLNI' STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavby na pozemku 527/163 budou mit na okoli stavby a pozemky minimalni vliv. Navrh objektl se snaZi okoli
nezatéZovat a nezastifovat. Umisténi hlavni stavby SOS112 je nekonfliktni vi¢i ostatnim stavbam. Okoli nemusi
byt Zadnym zpGsobem chranéno. Naopak vystavbou dojde k udrzbé pozemku, ktery dosud lezi ladem bez vyuziti
a udrzby.

Nové stavby nebudou mit vliv na odtokové poméry. VSechny srazkové vody budou likvidovany na pozemku
s havarijnim pfepadem do destové kanalizace.

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
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j) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENi DREVIN

Na pozemku 527/163 asanace nebudou.

V ramci stupné poznani je mozné, Ze budou nutné demolice podzemnich skrytych konstrukci (pravdépodobné
zaklady po néjaké plvodni stavbé).

Pfed zahajenim stavby je nutné vykacet nevhodné dreviny, které bud brani vystavbé nebo jsou nevhodné a
nehodnotné.

KACENI DREVIN

Ke kaceni je navrzeno celkem 21 stromu. Dale bude odstranéno 515,5 m? naletovych porosti a 11 kef.
Celkem bude ponechano 8 stavajicich stroma.

Kacené dfeviny - viz bod B.5.

k) POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO
FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Nejsou pozadovany zabory pozemk( zemédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa.

) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

a) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Dopravni napojeni stavby bude realizovano ze stavajicich mistnich komunikaci v ulici Zavodni — viz C-situace.
Pfipojeni bude realizovano pres pozemky 527/52, 527/101, 527/143, 527/162, 527/172, zasazen bude i
pozemek 527/1 (v majetku ZZS). Pfimé napojeni na vefejné komunikace dosud neni mozné. Nova komunikace
bude jako souvisejici investice.

b) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu jsou feSeni v pfedeslé DUR - viz oddil C - situace

- VN rozvody silnoproudu — napojeni na stavajici rozvody, v ulici Zavodni (TS KV 1113)

- Plyn — napojeni v ulici Z&vodni pfes pozemek parc. €. 527/1

- Datové struktury vefejné — napojeni v budovach krajskych instituci (PCR, HZS, ZZS)

- Datové struktury uZivatelské — napojeni na arealové rozvody krajskych instituci (Krajsky Ufad — budovy ,A* a B,
PCR, HZS, 229)

- Kanalizace splaskova — napojeni v ulici Zavodni na pozemku parc. €. 527/140

- Kanalizace destova — havarijni pfepad — napojena na pozemku parc. €. 527/1

v v

c) Bezbariérovy pfistup k navrhované stavbé
Stavba je navrhovana jako pIné bezbariérova s moznosti pfistupu OSSPO. Navrhované venkovni chodniky
jsou navrzeny v max. spadu 8.33 %.

m) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE A SOUVISEJiCi
INVESTICE

Pfedpokladana doba vystavby je 20 mésicu

Souvisejici investici je vybudovani dopravniho a technického napojeni na stavajici infrastrukturu.

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
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n) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE STAVBA

PROVADI

Seznam pozemki, které jsou vyuzity pro uvazovany stavebni zamér

p. & st | 527163 | vyméravm? | 5798 | katastralni izemi | Dvory [663549]
Seznam pozemkal, které budou vyuzity pro napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu (1S-ZTI)
p. &. st. 527/163 | vymérav m? 5798 | katastralni Uzemi Dvory [663549]
p. €. st. 52711 vyméra v m? 9 703 | katastralni Uzemi Dvory [663549]
p. €. st. 527152 vyméra v m? 13 946 | katastralni uzemi Dvory [663549]
p. &. st. 527/101 | vymérav m? 3 467 | katastralni Uzemi Dvory [663549]
p. €. st. 527/108 | vymérav m? 11 955 | katastralni Uzemi Dvory [663549]
p. €. st. 527/140 | vymérav m? 1004 | katastralni tzemi Dvory [663549]
p. E. st. 527/143 | vymérav m? 149 | katastralni uzemi Dvory [663549]
p. €. st. 527/162 | vymérav m? 2 767 | katastralni uzemi Dvory [663549]
p. €. st. 527/172 | vymérav m? 131 | katastralni uzemi Dvory [663549]

Seznam pozemku, na kterych se provadi inZzenyrské sité elektro — slaboproud, elektro NN a elektro VN, které jsou
soucasti Rozhodnuti o umisténi stavby, a nejsou tedy zahrnuty do pozemki povolovanych touto DSP:

p.C. 527/163, 527/18, 527/19, 527/22, 527/55, 527/82, 527/100, 527/113, 527/135, 527/136, 527/138, 527/141,
527/151 a 527/152.

o) SEZNAM PQZEMKO PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Ochranna a bezpecnostni pasma vzniknou v ramci pfipojek technické infrastruktury. Tyto pozemky byly feSeny
v pfedchozi dokumentaci DUR a jejich vy¢et odpovida vy¢tu pozemku z predchoziho odstavce B.1.n)

Navrhovana ochranna pasma inZenyrskych siti a pfipojek:

Kabel VN - ochranné pasmo 1m

Plyn STL, NTL - ochranné pasmo 1m

Vodovod, Kanalizace — primér do DN500 - ochranné pasmo 1,5m

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVEB
a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Nové stavba
b) UCEL UZIVANi STAVBY
Objekt SOS112 je administrativni budova pro slozky 1ZS

c) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Budova SOS112 bude trvalou stavbou.

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
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d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICI
BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Bez poZadavkU o povoleni vyjimky z TP na stavby a TP zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby.

e) INFORMACE O PODMINKACH ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Informace -viz B.1d)

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Pozemek 527/163 se nenachazi v uzemi pamatkové zony.
9) NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY

S0 101 - budova S0S112

celkem

zastavéna plocha 1592,9 m?
hruba podlazni plocha 5684,0 m?
uzitna plocha podlazi (1. — 4.NP) 4831,0 m?
uzitna plocha stfechy 1098,0 m?
hruby obestavény prostor 24 014,9 m3
pocet nadzemnich podiaZi 4
pocet podzemnich podlazi 0

S0 102 - budova odpadového hospodarstvi, sklad zahradni techniky, dieselagregat

celkem
zastavéna plocha 87,6 m2
hruba podlazni plocha 292,0 m?
pocet nadzemnich podlaZi 1
pocet podzemnich podlazi 0
POCET PARKOVACICH STANI

STANIPRO QOSPO .......oooieomereeevveecsssseeeesssonsssssssesssie e 3 stani

BEZNE PARKOVACI STANI 36 stani

CELKEM 39 stani

Vyhrazena parkovaci stani z celkového poctu:

- elektromobily 10 stani

- vozy s alternativnim pohonem (LPG, CNG) 5 stani

- stani pro OOSPO 3 stani

POCET ZAMESTNANCU
VE STALEMREZIMU  cca 80 zaméstnancii (zaméstnanci sborti 1ZS)
VE SMENE cca 40 zaméstnanct (maximalni sména pres den)
VKRIZOVEM STAVU  navic cca 32 osob odboru krizového fizeni Karlovarského kraje

Méstska policie

Zdravotnicka zachranna sluzba
Hasicsky zachranny sbor
Policie Ceské republiky

Odbor krizového fizeni

Odbor vnitfnich zalezZitosti

celkem 15 0s, 3 0s / sména + 1 os pres den

celkem 23 0s, 7 0s / sména + 4 os pres den

celkem 36 os, 8 os / sména + 4 os pfes den

celkem 39 0s, 9 0s / sména

celkem 32 os, $atna pouze pro odlozeni svrSkd max. 32 osob.
celkem 3 os
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POPIS FUNKCNICH JEDNOTEK

Objekt SOS112 - SO 101 je rozdélen na prostory pro jednotlivé slozky 1ZS — PCR, MP, HZS, ZZS. K tomuto se
pfidava oddil pro odbor krizového fizeni Karlovarského kraje (OBKR). Dal$i prostory jsou podp(imé jako provozni
zazemi.

1) Prostory Policie CR (serverovna, $atny, hygienické zazemi, kancelafe, operaéni stfediska, kuchyrika,...)

2) Prostory Hasi¢ského zachranného sboru (serverovna, Satny, hygienické zazemi, kanceléfe, operani stiediska,
kuchyrika,...)

3) Prostory Zdravotnického zachranného sboru (serverovna, Satny, hygienické zazemi, kancelare, operaCni
stiediska, kuchyrika,...)

4) Prostory Méstské policie (serverovna, Satny, hygienické zazemi, kancelafe, operani stfediska, kuchyrika,...)
5) Prostory Odboru krizového fizeni Karlovarského kraje (serverovna, Satny, hygienické zédzemi, kancelar, fidici
mistnosti, kuchyrika,...)

6) Pokoje pro ob&asné ubytovani zaméstnancl v poétu 10ks (2ks pro kazdou jednotku 1) - 5) )

7) Prostory fizeni objektu

8) Posilovna

9) Technické a technologické zazemi.

Objekt SOS112 — SO 102 sestava z tfi jednopodlaznich nevytapénych prostor — prostor pro odpadové hospodarstvi
s lehkym pultovym zastieSenim, dale sklad zahradni techniky s plochou stfechou, a prostor pro dieselagregat, ktery
neni zastfeSeny, a svymi dvéma sténami je otevieny do venkovniho prostoru

h) ZAKLADNI BILANCE STAVBY

KANALIZACE

Splaskové odpadni vody

Mnozstvi splaSkovych odpadnich vod odpovida potiebé vody pro socialni a provozni ucely.
Denni maximalni (65 dn0)) mnozstvi splaskovych odpadnich vod - 5,184 m3/ den

Denni obvyklé (300 dnt)) mnozstvi splaSkovych odpadnich vod - 2,880 m3/ den

Ro¢ni mnozstvi splask.odpad.vod - (300*2,88) + (65*5,184) = 1,200,96 m3/rok

Dest'ové vody

MnoZstvi deStovych odpadnich vod, které budou odvadény ze stfechy objektu a zpevnénych ploch bylo
stanoveno dle CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizadni pFipojky. Intenzita navrhového desté pfi periodicité 0,5 a
dobé trvani 15 minut bude 139 I/s . ha.

Pro vypocet odtoku destovych vod byl pouZit vzorec Qr =W * Ss * gs, koeficienty odtoku byly stanoveny dle CSN
75 6760 Vnitfni kanalizace. Ro¢ni vyska srazek pro Karlovy Vary je 640 mm (zdroj VODAKVA).

gs —intenzita desté

Ss - plocha stfechy

WY — soucinitel odtoku destovych vod

Zastavénaplocha............ccceveeeeeiiiiiiie 0,11763 ha

z toho stiechy (terasy) ........ccccovveiiins e 0,02360 ha, koef. odtoku 1,0
z toho zelené stfechy .........ccooviiiviiiniiiiins 0,1184 ha, koef. odtoku 0,4
z toho dlazba s pisk.sparami .......................... 0,08450 ha, koef. odtoku 0,5
z toho komunikace ze vSak.tvarnic .................. 0,04765 ha, koef. odtoku 0,2

Viypoctovy pritok deStovych vod :
Qr=(1,0*0,0236*139)+(0,4*0,1184*139)+(0,5*0,0845*139)+(0,2*0,04765*139) = 17,06 I/s
Rocni objem destovych vod :
Qrok=(0,64m*236m2*1,0)+(0,64*1184*0,4)+(0,64*845*0,5)+(0,64*476,5*0,2)=786 m3
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VODOVOD

Potieba vody pro socialni a provozni ucely

Potfeba pitné vody pro socialni G&ely byla stanovena dle vyhlasky ¢.120/2011 s pfihlédnutim k smémici &. 9/1973.
Pro objekt je poZzadovana centrélni pfiprava TUV.

Primérna denni potfeba vody

Zaméstnanci maximalné (v dobé krize, cca 65 dnd) =72 osob * 72 l/os/den = 5 184 l/den

Zaméstanci ve sméné (cca 300 dn) =40 osob * 72 l/os/den = 2 880 l/den
Maximalni denni potfeba vody (Qd ) =(5,184*1,25) = 6,48 m3/den

Maximalni hodinovéa potfeba vody (Qh) =(6,482,1)/24 = 0,567 m3/hod (0,16 I/s)
Rocni potfeba vody pro provozni uéely (Qrok) = (300 2,88) + (65*5,184) =1 200,96 m3/rok

Potieba vody pro pozarni ucely
Dle CSN 73 0873 je vzdalenost vnéjSiho odbérniho mista (vnéjsi pozarni hydrant) od objektu do 150 m a vzdalenost
mezi hydranty je do 300 m. Min. dimenze vnéj§iho vodovodu je DN 125 pfi pritoku min.Q = 9,5 I/s pfi v = 0,8 m/s

rvr

a min. pfetlak v nejnepfiznivéjSim odbérnim misté 0,2 MPa.

PLYNOVOD
Spotieba zemniho plynu
Spotfeba zemniho plynu v novém objektu se uvazuje pro vytapéni

Min.hodinova potfeba zemniho plynu pro vytépéni.................. 1,2 m3/hod
Max.hodinovéa potfeba zemniho plynu pro vytapéni.................. 5,2 m3/hod
Ro¢ni spotfeba zemniho plynu pro vytapéni .................ccee. 636 m3/rok
VZDUCHOTECHNIKA

Celkova mnozstvi vzduchu a piikony
Celkova mnozstvi vzduchu a pfikony jsou uvedena pro kompletni vybaveni stavebniho objektu pfi plném obsazeni.

Pfivadéné mnoZstvi vzduchu: 26 500 m3/h
Odvadéné mnozstvi vzduchu: 30 100 m3/h
Tepelny pfikon pro vétrani: 104 kW
Tepelny pfikon clony: 6 kW
Chladici vykon primarni: 142 kW
Chladici vykon sekundarni - prostor: 131 kW
Chladici vykon sekundarni - servery: 108 kW
Chladici vykon sekundarni celkem: 239 kW
Chladici vykon celkem: 381 kW

El. pfikon vzduchotechnika (jednotky, ventilatory): 48 kW

El. Pfikon vih&eni: 52 kW

El. pfikon chlazeni (zafizeni split): 0 kW

El. pfikon ohfev: 0 kW

El. pfikon vzduchotechnika celkem bez zaf. napojeno na nahradni zdroj: 76 kW

El. pfikon vétrani CHUC (napojeno na nahradni zdroj): 40 kW
VYTAPENI A CHLAZENI

Bilance spotieby tepla

Pfi vypoCtu tepelného vykonu byly uvazovany hodnoty konstrukci splfiujici pasivni standard dle soucasnych
pozadavk(l CSN 73 0540-2:2011 - Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a budov.

Celkovy tepelny vykon objektu: 82 kW
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Tepelna bilance objektu:

Potfeba tepla pro statické vytapéni 82 kW
potfieba tepla pro vytapéni (VZT jednotky) 104 kW
potfeba tepla pro vytapéni - dvefni clony 6 kW
Potfeba tepla pro ohfev teplé vody 10 kKW
Celkovy potiebny vykon pro UT 202 kW
Bilance chladu pro objekt:

Chladici vykon-provoz objektu-primarni a sekundarni 270 kW
Chlazeni celoroéni-serverovny 108 kW
Celkovy potfebny vykon pro CHL: 378 kW

Bilance spotieb tepla a chladu

Roéni spotieba tepla:

UvaZovan provoz pferuSovany dle potfeb uzivatell. Serverovny vzhledem, k funkci objektu, budou chlazeny téméf
nepretrzité, kancelaiska budova. Je uvaZzovana vypoctova oblastni teplota —15°C. Hodnoty stanoveny dle
denostupriové metody - tyto hodnoty je nutné povazovat za maximalni, skutené hodnoty je potfeba ovéfit
provozem nebo simulaci.

Vytapénistatické .o 604,7 GJ/rok (168,0 MWh/rok)
OBV TV e e 122,7 GJ/rok (34,1 MWh/rok)
VZT 811,4 GJ/rok (225,4 MWh/rok)
DVENI ClONY......coiie e 35,4 GJIrok (9,8 MWh/rok)
Celkem objekt CUM _.........ccccoeeeeieieiiecneiriiecece e 1574,2 GJirok (437,3 MWh/rok)

Roéni spotieba chladu:

UvaZovan provoz nepferuSovany, kancelafska budova. Je uvazovana vypoctova oblastni teplota +31,2°C. Hodnoty
stanoveny prostym pfedpokladem procentualniho vyuZiti chlazeni v prabéhu roku. Tyto hodnoty je nutné povazovat
jako prvotni odhad, skuteéné hodnoty je potfeba ovéfit provozem nebo simulaci.

Celkem chlazeni pro objekt............ccceiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiein 3384,00 GJ/rok (940,00 MWh/rok)

Zdroj tepla a chladu
Tepelna ¢erpadla

Geotermalni vrty 30x100m:

Vytapéni:

Maximalni vykon TC v rezimu vytapéni (BO/W35)..................... az 180 kW
UvaZovana primérna U¢innost systému pii vytapéni................. COP=45
UvaZovana primérna U¢innost systému pii pfipravé TV............. COP=35

Max. mnozstvi vyrobeného tepla...........cccvvvvveeeiiiiiiii az 500 MWh/rok
Chlazeni:

Maximalni vykon TC v rezimu chlazeni (B35/W7)..................... az 175 kW
UvaZovana primérna Uc¢innost systému pfi chlazeni................. EER=45

Max. mnozstvi vyrobeného chladu.............cccevveeiiiiiiin az 300 MWh/rok

Zakladova deska a energetické piloty:

Vytapéni:

Maximaini vykon TC v rezimu vytapéni (BO/W35)..................... az 50 kW
UvaZovana primérna U¢innost systému pii vytapéni................. COP=45
UvaZovana primérna U¢innost systému pfi pfipravé TV............. COP=35
Max. mnozstvi vyrobeného tepla...........cccvvvvveeeiiiiiiii az 80 MWh/rok
Chlazeni:

Maximalni vykon TC v rezimu vytapéni (B35/W7)..................... az 45 kW
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UvaZovana primérna G¢innost systému pfi chlazeni................. EER=45
Max. mnozstvi vyrobeného chladu................cccceeviiiiinneen az 60 MWh/rok
SILNOPROUD

Pfipojovany vykon

Stupen dodavky el.energie: 3 (bézné rozvody)

Instalovany pfikon 1009 kW

Soudoby prikon 402,01 kW

ZpUsob méfeni spotieby: nepiimé na strané NN

Kompenzace jalové energie: centralni, automaticka, na strané NN*

PredbéZzna vykonova bilance

ENERGETICKA BILANCE - KARLOVY VARY S0S112

z toho pozar

Fit’: sit ztoho UPS | ztoho DA:

central stop:

Nézev prostory, technologie PilkW) Soud. Ps(kW) Ps(kW) Ps(kW) Ps(kwW)

Osveétleni 50,00 0,70 35,00 kw 12,30 lw 35,00 lw 0,00 kw
Nouzove osvétleni 1,00 1,00 1,00 kw 0,00 kw 1,00 kw 0,00 kw
Venkovni a aredlové osvétleni 2,00 1,00 2,00 kw 0,00 kw 2,00 kw 0,00 kw
Zasuvkové obvody vieobecné 50,00 0,60 30,00 kw 10,00 : kw | 30,00 kw 0,00 kw
Nabijeci stanice (10ks 4 22kW) 220,00 1 0,50 : 110,00 | kW 0,00  kw| 0,00 kW 0,00 kw
Vytapéni/chlazeni 142,601 0,70 | 99,82 ! kW 0,00 : kw| 105,80 | kw 0,00 kw
Zdravotné technické instalace 5,00 0,50 2,50 kw 0,00 kW 2,50 kw 0,00 kw
Vzduchotechnika 100,60 0,60 60,36 kw 0,00 lw 22,27 kw 0,00 kw
Systém méfeni a regulace 10,00 0,70 7,00 lew 0,00 lw 7,00 kw 0,00 kw
server PCR 15,00 1,00 15,00 kW 15,00 kW 15,00 kw 0,00 kW
Operacni sal PCR (12x stdil 7kW) 8400 { 030 : 2520 : kw | 2520 :kw| 2520 . kw 0,00 kw
Server HZS 15,00 1,00 15,00 kw 15,00 lw 15,00 kw 0,00 kw
Operacni sal HZS (12x stal 7kw) 84,00 0,30 25,20 kw 25,20 kW 25,20 kw 0,00 kW
SEIVETMP oo o L4009, £ 1,00 1 1400 © KW | 14,00 kW] 1400 i kW | 0,00 . kW
Operaéni sal MP (4x stal 7kw) 28,00 : 0,30 8,40 kw 840 . kw| 840 kw 0,00 kw
Server 775 21,00 1,00 21,00 kw 21,00 kw 21,00 kw 0,00 kw
Operaéni sal ZZS (6x stil 7kW) 42,00 0,30 12,60 kw 12,60 kW 12,60 kw 0,00 kw
Server OBKR s 7059, 100 87,50 § KW ) 7,50 G kW 7,50 i kw | 000 ;i kW
Gastro zarizeni - lednice, ohfivace, MT apod. 35,00 0,50 17,50 kw 0,00 kw | 17,50 kw 0,00 kw
Vytahy (2ks) 12,00 | 0,60 7,20 kw 0,00  kw| 0,00 kw 0,00 kw
Pohony dvefi, Zaluzii, turnikett 30,00 0,40 12,00 kw 0,00 kW | 12,00 kw 0,00 kW
Slabouproudé zafizeni (PZTS, EKV, DVS, JC) 14,00 : 0,50 7,00 kw 0,00 : kw| 700 kw 0,00 kw
Slabouproudé zarizeni(EPS, NZS) 4,00 0,70 2,80 kw 0,00 lw 2,80 kw 0,00 kw
CHUC 15,00 0,00 0,00 kw 0,00 W 0,00 kw 15,00 kw
Celkovy soucet 1009,20 545,58 kw 173,70 | kw | 396,27 kw 15,00 kw
soudobost celkova 0,70 0,80 0,80 1,00
max. soudobé 381,91 kw 138,96 : kw | 317,02 kw 15,00 kw
pro cos fi 0,95 402,01 kVA 146,27 : kvA| 333,70 kVA 15,79 kWA
Celkova rezerva: 227,99 253,73 216,30
Navrh zdloiniho zdroje UPS: 2x 200 : kVA
Névrh transformatoru: 630 kVA
Navrhovany vykon FVE - 358paneli, 455Wp/ks 162,89 kwp

PS-003 Fotovoltaicka vyrobna

Fotovoltaické panely budou navrZeny na celkem 6-ti plochéch:
S1 - plocha na stfede - 40 ks FV panelt = 18,2 kWp

S2 - plocha na stfeSe - 26 ks FV paneld = 11,83 kWp

S3 - plocha na stfeSe — 18 ks FV panelu = 8,19 kWp

S4 - plocha na stfeSe — 119 ks FV penelli = 54,14 kWp

JV fasada - 123 ks FV panelt =48,58 kWp

JZ fasada - 67 ks FV panell = 26,46 kWp

Prognoza vynosu: (pfedpoklad pfi maximalni osazené plose)

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP

B — SOUHRANNA TECHNICKA ZPRAVA

21




| N TA R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE
N

Celkovy max. dimenzovany instalovany vykon (povoleny z DSP) — 162,86 kWp

Celkovy instalovany vykon 127,13 kWp
Spec. Rocni vynos 847,58 KWh/kWp
Stupen vyuziti zafizeni (PR) 87,41 %

Snizeni vynosu zastinénim 3,7 %IRok
Energeticky vynos FVS (AC sit) 138 126 kWh/Rok
Vlastni spotfeba 128 311 kWh/Rok
Ztréata energie omezenim vykonu v misté pfipojeni 0 kWh/Rok
Dodavka/napajeni sité 9 815 kWh/Rok
Podil vlastni spotieby 92,9 %

SniZeni emisi CO, 64 889 kg/rok
Stupen sobéstatnosti 9,4 %

i) ZAKLADNi VECNE A CASOVE PREDPOKLADY PRIPRAVY STAVBY A VYSTAVBY

Predpokladana doba vystavby: 20 mésica.

j) ORIENTACNi NAKLADY STAVBY VE FAZI DSP

Predpokladané investiéni naklady: 680 — 800 mil. K& bez DPH (Ceny vychazejici z cenovych ukazateld URS
2024.2)

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENi

Parcela se dle uzemniho plénu nachazi na ploSe pro ob&anské vybaveni na zépadnim okraji Karlovych Vard v
méstskeé ¢asti Dvory. Na areal krajskych instituci Karlovych Vart, kde se objekt nachazi, byla vytvofena urbanisticka
studie roku 2019 - 2020, dle které se budova “Spole¢ného operaéniho stfediska IZS” nachazi na severnim okraji
arealu v relativné rovinatém prostredi, které je mirné zvinéno. Pfijezd do této lokality je na opaéné strané z ulice
Zavodni, jakozto tranzitni komunikace propojujici méstkou ¢ast TaSovice jihozapadnim smérem s Dvory na
severovychodni strané. Jihovychodné za ulici Zavodni protéka feka Ohfe, nad kterou se tyCi pohofi Slavkovského
lesa. Severozapadnim smérem od arealu vede dalnice D6, za kterou se krajina pozvolna zveda az na
panoramaticky horizont. Parcela je napojena nejkratsi cestou na patefni trasu areélu prochazejici mezi krajskym
Ufadem budovy C a Ufadem prace.

Areal krajskych instituci obsahuje budovy krajskych Ufadd s podpdrnym ob&anskym vybavenim a budovy
integrovanych zachrannych slozek. Vétsina téchto objektl vznikla dostavovanim a rekonstrukcemi pozustatkd na
uzemi byvalych kasaren. Neni zde ucelené charakteristicky koncept budov. V bezprostiednim blizkosti sousedici
s jihovychodni hranici navrhované parcely se nachazeji objekty pro vyrobu a skladovani s charakterem podlouhlych
stodol se sedlovou stfechou. Jizné od navrhovaného objektu stoji budova ZZS (zdravotnicka zachranna sluzba),
za kterou se nachazi budova HZS (HasiCského zachranného sboru). Obé budovy maji podobny charakter,
vytvoreny pravidelnym skeletem, ktery se promita na fasadu s rastrovym umisténim oken. Prilehlé objekty v okoli
stavby nemaji sv(ij osobity vyraz architektury. Tento fakt je dany funkénim charakterem staveb s vlivem historie
mistni vystavby.

b) ARCHITEKTONICKE RESENI - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE
A BAREVNE RESENi

Hlavni budova pro operaéni stfedisko 1ZS (SO 01-SOS112) se nachazi na jiznim okraji dotCené parcely, odkud se
narozim “tvafi“ smérem do arealu krajskych instituci. V této asti je situovan hlavni vstup s distojnym parterem pro

chodce. Dominantnim schodi$té vyrovnava vyskovy rozdil vstupniho podlazi a upravené vysky terénu, ktera cti
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puvodni terén. Pomoci bezbariérovi rampy pro osoby OSSPO je zpfistupnéna cesta k hlavnimu vstupu do objektu.
Zapadni strana parcely slouzi dopravé v klidu a obsluze technickych prostor véetné odpadového hospodafstvi.
Parkovaci stani kopiruje zapadni a severni okraj parcely. Pro zpevnéné plochy arealové komunikace a parkovani
je zvolena pojezdova zatraviiujici dlazba takového charakteru, kdy bude spifiovat naroky na pohodinou chizi.
Zatraviiovaci dlazba pomUze proti povrchovému pfehfivani zpevnéné plochy a zaroven je vhodna pro pfirozené
vsakovani destovych vod. Skupiny kolmych parkovacich stani jsou od sebe oddéleny zelenym pruhem se
solitérnim stromem. Tato perioda je principialné pouZita pro celou dopravu v klidu.

Pozemek za hlavnim objektem je zklidnény zahradou s objektem SO-102 pro odpadové hospodafstvi, sklad
zahradniho nacini a nahradni zdroj energie (dieselagregat). Navrh pocita s porostem tohoto objektu popinavou
zeleni navazujici na zelefi zahradni ¢asti pozemku. Zahrada je protkana mlatovymi cestiCkami, sméfujicimi
k severnimu vstupu do budovy. Zatravnény zvrasnény terén doplriuji stromy a retencni nadrz pfirodniho charakteru
s patfiCnymi rostlinami, které jsou adaptované pro sucho i zavodnéni. Navrh retenéni nadrze, jakoZto zahradniho
jezirka poCitd s moznosti absence de$tové vody, ale i naplnéni kapacity, ktera je zajisténa pfepadem do destové
kanalizace. Je pfedpoklad, ze vétSina vykopku pro objekt bude vyuZita na pozemku pro modelaci terénu. Zahradni
architektura bude rozvijena v dal$ich stupnich projektu.

Samotna budova SO-101 upfednostriuje kompaktnost a funkénost technicistniho charakteru s ohledem na Zivotni
prostfedi. V tomto duchu se nese cely navrh projektu. Hmotové se jedna o kompaktni kvadr, ktery je Castecné
narusen vytazenim, potazmo zapusténim hmoty a tim vytvafi dynamiku celkové hmoty. Zapusténi vstupni Casti
jihovychodniho narozi vyvazuje “vykousnuti* hmoty jihozapadniho narozi v 4.np, které tvofi relaxacni terasu.
Celkovou kompozici dopliuji balkény a arkyfe. Blok sluzebnich bytd, uréenych pro kratkodobé ubytovani,
zakonCuje vyrazné vykonzolovany balkén (,kapitansky muastek®) kryty betonovou markyzou. Betonovou markyzou
je chranéna i technicka rampa se vstupy na severozapadni fasadé, ale také severovychodni vstup do objektu.

Vstupni podlazi ma vySkovou Uroved posunutou nad okolni terén ryze z praktickych ddvodu, a to jako ochrana
vnitfnich technologii a konstrukci pfed pfivalovymi desti. Zaroved vSak podporuje dominanci objektu véetné
velkorysého betonového schodisté.

Obvodové stény budovy jsou v zavislosti na zelezobetonovém nosném skeletu FeSeny vyplni z plynosilikatovych
tvarnic. Cela nadzemni Cast byla feSena v tmavsi Sedi, Cerni az tmavé modré barvé, pfiCemz povrch je tvofen
cementotfiskovymi deskami stfidajici se s funkénimi fotovoltaickymi panely. Okenni vypIné tvofi Zivou kompozici
s uzitim nékolika riznych opakujicich se formatli v navaznosti na vnitini provoz jednotlivych podlazi. V principu je
provoz v kazdém podlazi jiny. Pravé tento riznorody provoz reflektuje vyraz fasady, ktery se pasovan pro
vyvazenou kompozici celku. Biodiverzni stfecha stfida extenzivni a intenzivni zelef. Ztvarnéni zelené stfechy bude
detailnéji feSeno v nasledujicich stupnich projektu. Atrium ve 4. NP je koncipovano jako technické a zarover jako
svétlik pro osvétleni vnitfni dispozice ve 3. NP bez bézného pfistupu nepovolanych osob. Tam, kde to uspofadani
dovoluje, bude pouZita popinava zelefl v oblasti paty objektu pfip. pfevisla zelefi ze stfechy. Zeledl ve
velkoformatovych kvétinagich je mozno umistit i na balkonech a relaxaéni terase ve 4. NP.

Interiér objektu bude zejména technicistniho charakteru. Naopak pobytové prostory, kde budou pracovnici travit
vétSinu asu ve sméné, budou navrZeny s velkym dirazem na osobni pohodu. Jednotlivé prostory budou feSeny
dle Ucelu a s ohledem na akustiku, svételnou pohodu a tepelnou pohodu. Prostory, které nebudou slouZit k trvalému
pobytu osob, budou pojaty s viditelnymi rozvody se strohymi technickymi detaily a materialy, ale s ohledem na
ekologickou a pohledovou stranku. VSude, kde to podminky dovoli, se po€ita s moznosti pfirozeného vétrani okny.

Pro vystavbu budou v maximaini mife pouzity materialy, které jsou environmentalné hodnoceny analyzou LCA,
jejimz vysledkem je certifikace EPD certifikované E.CEM — ,Certifikované vyrobky a materialy* - pro prace HSV
veSkeré pouzitelné hlavni materialy, u praci PSV tam, kde to bude mozné. Totéz se tyka certifikace E.CIR -
Cirkularita konstrukci a material(i. V maximalni mife se bude stavebni odpad fesit vyuZzitim pfimo na stavbé, jako
vyuziti kovovych odfezkd na kotvici material apod. Stavebni vyrobky, ale pfedevsim materialy, by neméli
obsahovat Skodliviny, které by se pfi provozu budovy uvolfiovaly do ovzdusi. Materialy obsahuijici tékavé
organickeé latky, formaldehydy apod. nebudou pouZity, nebo v minimaini mozné mife, aby byla spinéna podminka
zdravotné nezavadnych materiald - ZNM.SV.
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B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI

Objekt SOS 112 slouzi pro slozky 1ZS. Hlavnim obsahem budovy jsou étyfi operaéni stiediska (PCR, ZZS, HZS,
MP), ktera maji doplfiujici provozy pro svou funkci. Pfidruzenym provozem k operaénim stfediskim je krizové
stfedisko odboru krizového fizeni Karlovarského kraje. Vzhledem k uvedenym provozum je objekt koncipovan jako
nevefejny. Vstup do objektu bude umoznén pouze povéfenym osobam a obasnym navstévam.

Provozni schéma objektu po podlaZich:

1. NP — vstupni podlazi

V tomto podlazi je umistén hlavni vstup s turnikety a recepci. Déle se zde nachazi dalsi lokalni vstupy pro povérené
osoby a techniky. VSechny vstupy do objektu SO-101 budou pouze pies pfistupovy systém EKV (kromé prostor
CEZ). V prostoru podlaZi je umisténa kancelar a sklad pro fizeni objektu. V misté se predpokladaji 3 osoby, které
se budou starat o provoz objektu. Min. jedno pracovité bude ur€eno pro zobrazovaci zafizeni systému Méfeni a
Regulace. Na zobrazovaci techniku budou stazeny vSechny systémy objektovych instalaci, vyroby a spotfeb
energii. V blizkosti jsou umistény vSechny technologie pro provoz objektu (strojovny VZT, chlazeni, vytapéni),
serverovna vnéjSich poskytovatell sluzeb a sklady. Ve vstupnim podlazi se nachazi i provozy slozek IZS. Jsou zde
umistény Satny PCR a HZS véetné zazemi.

Pizemi bude slouzit hlavné pro pfistup povéfenych osob. Osoby pfijdou bud pfes hlavni vstup a turnikety, nebo
pFes zadni vstup do objektu, kde pouZiji ,&ip*. Dale budou pokragovat do $aten PCR a HZS nebo schodisti a vytahy
do vyssich podlazi.

2. NP - technické a provozni podlaZi

Druhé a teti podlazi slouzi pro slozky IZS. Tato podlazi jsou rozdélena na Ctyfi oddélené Casti o nestejné velikosti,
kdy podlazi jsou mimo hlavni schodisté a vytahy vzajemné propojena ,bytovymi* schodisti v kazdé sekci (tomuto
feSeni fikame mezonetové). Divodem je fakt, Zze v pivodni zadavaci studii byl objekt vétSi a téméF vSechny
pozadované funkce pro operaéni stfediska byla soustfedéna v jednom podlazi, to v rdmci aktualni studie nelze
realizovat a bylo zvoleno kompromisni feeni priorit. Propojeni podlazi v kazdé sekci zkracuje cestu potfebnou pro
hladky provoz operacnich stfedisek.

Ve druhém podlazi se nachazi serverovny viech slozek I1ZS, podplmé administrativni provozy slozek 1ZS, Satny
MP a ZZS, a dalSi podpurné a skladovaci prostory.

Provozné se predpoklada, Ze pracovnici pfichazejici po schodisti nebo z vytah, vejdou do sekei slozek PCR, HZS,
ZZS, MP a pak dale budou pokracovat na sva pracovisté ve 2. NP nebo 3. NP.

3. NP - podlazi operaénich stfedisek

Nejduleit&jsi podlazi v objektu, které soustfeduje operacni stfediska PCR, ZZS, HZS a MP. Navic je v centru
dispozice umisténo spoleCné krizové operacni stfedisko pro vzajemnou spolupraci viech slozek 1ZS. Operacni
stiediska jsou vzajemné propojena pfes centralni sal. Kromé operacnich stfedisek v podlaZi najdeme krizové a
fidici mistnosti, kancelare a zazemi pro obsluhu osob (kuchyriky a hygienické zazemi).

Provozné bude pfistup do podlazi bud z 2. NP po bytovych schodistich, nebo pfimo z podest 3. NP od vytahli a
schodist. Jednotlivé slozky IZS jsou na podlaZi provozné oddéleny, ale v pfipadé potfeby je mozné prochazet pres
centralni mistnost do ostatnich Casti nebo se Ize schazet v centrélni mistnosti a FeSit krizové situace. Soucasti
navrh jsou i prosklené stény pro moznou neverbalni komunikaci.

4. NP - odpo€inkové podlaZi

Posledni podlazi obsahuje oblast vy&lenénou pro krizové fizeni Karlovarského kraje (OBKR). Tato &ast obsahuje
mistnosti krizového $tabu se spojovatelkou a zazemi (kuchyiika, $atna a hygienické zazemi). Zbyvajici &ast podlazi
slouZi pro odpocinek a relaxaci. Jsou zde umistény pokoje v po¢tu 10 ks pro odpocinek pracovniku IZS (pro kazdou
slozku 2 ks). Pro bézny odpocinek a regeneraci slouzi spolecna mistnost s venkovni terasou obsahujici kuchyiku
a odpocinkovy kout s vyhledem do okoli. Pobytova terasa pro pracovniky 1ZS bude vybavena zeleni. V centru
dispozice je umistén technickych svétlik pro objektové technologie.

Provozné se do horniho podlazi osoby dostanou po schodistich a vytahy z nizSich pater. Osoby jdouci do Casti
OBKR plijdou rovnou od hlavniho vstupu do 4. NP, kde si mohou odloZit véci a zadit fesit krizové situace. Ostatni
Casti podlazi budou vyuzivat pracovnici operacnich stfedisek.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Objekt SOS112 je koncipovan jako nevefejna budova téméF bez navstév. Vzhledem k povaze objektu, ktery je
urCen pro bezpec€nostni slozky statu, je bezbariérové uzivani upozadéno. Divodem je fakt, ze dosud slozky I1ZS
bud nesmi, nebo jen v omezené mife mohou zaméstnavat osoby OOSPO.

| pfes vySe uvedené se investor, uzivatelé a projektant rozhodli vytvofit stavbu kompletné bezbariérovou s mirnym
omezenim provozd.

Vstupy do objektu jsou bezbariérové pomoci ramp, s vyjimkou severovychodniho vstupu od manipulaéni Gvrati pro
nakladni automobily. VSechna podlazi jsou obsluhovana vytahy. V kazdém podlazi jsou umistény malé Satny,
toalety a sprchy pro osoby OOSPO s tim, Ze nejsou déleny na muze a zeny.

V ramci PD je postupovano dle vyhlasky 398/2009 Sb. s ohledem na dany provoz objektu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

Projekt této stavby nepfedpokladd, Ze by pfi provozu a uzivani realizované stavby vznikala néjakad abnormalini
rizika.

Vnitfni i venkovni prostory budovy budou vybaveny nouzovym umélym osvétlenim.

Projekt na objekt SOS112 nepfedpoklada, Ze by pfi provozu a uzivani realizované stavby vznikala néjaka
abnormalni rizika mimo provozni schéma stavby. Standardni pozornost pfi pouzivani bude tfeba vénovat zejména:
- pohybu osob na mokrych povrSich

- dostate€nému odvétrani prostor

- pohybu v technickych a technologickych prostorech

- v8echny prostory technického zédzemi budou oznaCeny vystraznymi tabulkami, pfistup bude umoznén pouze
fadné poucenym osobam personalu.

- veskera technicka zafizeni v budové budou mit dolozena potfebna povoleni pro provoz v CR. Veskeré opravy a
servis technickych zafizeni budou provozovany na smluvnim zakladé specializovanymi firmami opravnénymi k této
¢innosti.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

Popis vychazi z navrhu €lenéni stavby na objekty, ve kterém jsou stavebni a inZenyrské objekty ¢lenény do
logickych skupin, které respektuji jednotlive stavebni celky (viz seznam objektu A-PZ).
LS-100 - POZEMNI STAVEBNI OBJEKTY

S0-101 - BUDOVA S0S112

Budova bude ve vSech parametrech, i pfes specificky provoz, projektové feSena a navrzena jako budova s témér
nulovou spotfebou. Dokumentace DSP feSi obecné vyuZziti rekuperaci, obnovitelnych zdroju a systém jejich
kombinaci, ovladani, automatické Fizeni, ve vazbé na provozni rezim.

Detailni popis viz pfedchozi body.

Statika:

- Zelezobetonovy skeletovy systém (rozpony 6 m x 9.35 m, konstrukéni vysky 4m)
- zaklady plo3né podporené hlubinnymi pilotami

- do zakladovych konstrukci pouZit recyklaty

- pouziti vysokopevnostnich betonl

Sténové konstrukce:

- pouzit maximum demontovatelnych konstrukci (SDK, nabytkové pficky)

- vyuziti zdiva z nepalenych cihel jako vypliovych konstrukci na obvodovych sténach
- maximalni pouziti dfeva

- fotovoltaické panely

Podlahy:
- zdvojené podlahy pro rozvody médii (v nutnych prostorech)
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Délici a vyplnové konstrukce:

- obvodové konstrukce v kvalité pro pasivni domy

- u zasklenych konstrukci rdmy na bazi deva (pfipadné dfevohlinikova okna pro dlouhou trvanlivost)
- pozarné délici konstrukce optimalizovat vzhledem k materialovému feSeni (uhlikova stopa)

- pouZziti inteligentniho stinéni oken (Zaluzie)

Tepelné izolace:

- pouziti pfirodni tepelné izolace — dfevovlakno

- mineralni tepelné izolace

- izolace na bazi ropnych produktli pouZit na styk s vihkym prostfedim (minimalizovat vyskyt)

Stfecha:

- ploché stfecha s vegetacni vrstvou extenzivni i intenzivni
- biodiverzitni prvky

- pobytova terasa v ramci 4.NP

- instalace fotovoltaickych panelu

- instalace antén

Pozarné bezpecnostni feSeni:
- nutné pozarni systémy — viz B.2.8

Vnitfni prostredi

- osvétleni pro 24 h provoz opera¢niho stfediska (biodynamické osvétleni)
- pobytové prostory s dlirazem na kvalitu materialt

- akusticka opatfeni — pfeslechy, doba dozvuku,...

- interiérové kvétiny

- materialy bez formaldehyd( (nebo minimalizace)

- vétrani nad ramec normy (min 40 m3/h)

Soucasti SO 101 jsou také:

PS-001 - Antény IZS

Tento soubor esi instalaci antén a jejich nosi¢l na stieSe objektu SO101. V PD je zobrazen maximalni
rozsah instalaci, ktery bude v dalSich stupnich PD optimalizovan. Sou€asti souboru je i shérné zafizeni
ve 4.NP.

Zadani a popis stanovisté
Zadanim projektu je navrh anténniho systému pro pevné radiové terminaly v pasmech 160 MHz, PEGAS,
400-470 MHz a MW antény pro nové operacni stfedisko SOS 112 Karlovy vary.

Technologie a anténni systemy

Technologie radiovych terminalt a rozvrzeni anténnich systémd vSech dotCenych sloZek vychazi z
pfedanych poZadavk( na rozsah, propojeni a umisténi v objektu.

Réadiové terminaly a dalSi radiova technologie jsou umistény v urené technologické mistnosti ve 4.NP
nebo ve stolech pracovist jednotlivych dispecerd.

Anténni systémy jsou umistény na pfihradovych a trubkovych stozarech na stfeSe objektu.

Propojeni technologie a antén je provedeno koaxialnimi kabely, které jsou vedeny prostupy ve stfeSe a
dale v kabelovych roStech nebo listach v kabelovych trasach.

Ocelové konstrukce
Je navrZena instalace 2ks trojbokych pfihradovych stozar(i v pfi€nych sténach svétliku ve 4.NP objektu
s uzitnou vyskou pfiblizné 10,3 m nad atiku stfechy objektu, ktera bude uréena pro instalaci antén.
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Celkova délka stozard bude priblizné 14 m, kdy spodni ¢ast stoZaru je urCena pro zajisténi kotveni do
vnéjSiho plasté objetu. Zplsob kotveni a vyloZeni stozar( bude uréeno v dalSich stupnich projektové
dokumentace na zakladé statického vypoctu a bude koordinovano s dodavatelem stavby.

Dale je navrzena instalace 11ks (+3ks rezerva) trubkovych stozaru, které budou umistény na vnéjSich
sténach objektu (kotveno z vnitfni strany atiky) v rozteCi cca 7,6 m od sebe. Uzitng vysSka trubkovych
stozar( bude pfiblizné 3 m nad atiku stfechy objektu, ktera bude uréena pro instalaci antén. Celkova délka
stozar( bude pfiblizné 5,3 m, kdy spodni ¢ast stozaru je ur€ena pro zajisténi kotveni do vnéj$iho plasté
objetu. Zpusob kotveni a vyloZeni stozart bude ur€eno v dalSich stupnich projektové dokumentace na
zakladé statického vypoCtu a bude koordinovano s dodavatelem stavby.

Antény jsou uchyceny pomoci drzakd pfimo na stoZary nebo na nosice antén (vylozniky), které jsou
kotveny pomoci tfrmen( na stozary. Nosi¢e antén plIni funkci vyloZeni antén pro zajisténi izolaci mezi
terminaly — 3ks nosicd, vyloZzeni minimainé 1 m od stoZaru, uhel mezi nosici v horizontalni roviné 120°. V
pfipadé instalace dvou pater nosi¢t musi byt rozte¢ mezi patry minimainé 1,1 m.

NosiCe antén jsou sestaveny z ocelovych svafovanych trubek, desky, rybin a nerezovych timenu se
spojovacim materialem. Povrchova Uprava trojbokych i trubkovych stoZar( a dilt nosicu antén je Zarovy
zinek o tl. min. 80um z divodu dobrych klimatickych a elektrickych vlastnosti. Pfi montazi bude pouzit
vyhradné nerezovy spojovaci material.

Rozmisténi stozar(, vyloznikd a antén je zakresleno ve vykresové dokumentaci.

Anténni systémy

Navrh rozmisténi antén na jednotlivé stozary vychazi z pfedanych poZadavku dotéenych sloZek a je
navrzen tak aby dochazelo k minimalnimu ovliviiovani radiové technologie mezi sebou pfi sou¢asném
provozu vice terminald.

Navrh rozmisténi antén jednotlivych sluzeb je zakreslen ve vykresové dokumentaci

Po montazi antén a jejich finalnim nasmérovani budou antény propojeny pomoci konektorl na anténni
svody a konektorovy spoj bude ovinut dvéma vrstvami samovulkaniza¢ni pasky a kryci paskou odolnou
proti UV zéafeni.

Poznamka:

Po shrnuti pozadavku od jednotlivych slozek vychazi nasledujici pocet antén:
. pasmo 160 MHz = 25 ks antén

. pasmo PEGAS =41 ks antén

. ostatni pasma, rizné sluzby = 8 ks

. MW spoje = 2 ks

V pfipadé pasem 160 MHz a PEGAS se naskyta moznost sloucit az Ctyfi pracovisté do jedné antény bez
omezeni uZitnych vlastnosti a pfi zaru€eni neovliviovani se mezi jednotlivymi radiovymi terminaly pfi
provozu. Toto slouCeni by pfineslo snizeni po¢tu antén v pasmu 160 MHz na 6 ks a v pasmu PEGAS na
11 ks.

Anténni svody a propojeni technologie

Vedeni koaxialnich anténnich svodl od jednotlivych antén k prostupim do objektu bude po stieSe
realizovano v plechovych kabelovych Zlabech s vikem. Zpusob uloZeni zlabd bude uréeno v dalSich
stupnich projektové dokumentace bude koordinovano s dodavatelem stavby.

Koaxialni anténni svody budou s ohledem na délku tras realizovany nizkoutlumovym kabelem a ukonceni
kabell bude provedeno pomoci konektorl typu N. Pfed vstupem do objektu bude vnéjsi plast kabeld
uzemnén k zemnici soustavé objektu pomoci zemnicich sad.

Za prostupem anténnich svodu do budovy budou na vSechny koaxialni kabely nainstalovany bleskojistky,
které budou pomoci vodi¢e CYA 10 zZ spojeny s HEP v mistnosti. Dale budou koaxialni kabely pokraCovat
do jednotlivych mistnosti k jednotlivym pracovistim nebo k mistu instalace radiové technologie.
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Primarné budou anténni svody v objektu ukonéeny v konektorovych panelech umisténych dle dispozic
jednotlivych pracovist nebo v misté instalace radiové technologie. Konektorové panely mohou byt v
jednotlivych mistnostech uchyceny na zed pomoci hmozdinek a vruti nebo v 19* stojanech, kde jsou tyto
panely umistény v horni Casti rozvadéce.

V konektorovém panelu je instalovan panelovy konektor N-female-N-female a pomoci spojky N-male-N-
male je pfipojena pfepétova ochrana % lambda, ktera je pomoci vodiCe CYA 10zZ pfipojena k HEP v
mistnosti, kterd& musi byt spojena se stavajici zemnici soustavou objektu vodicem s dostateénym
prufezem.

Po montazi antén a jejich finalnim nasmérovani budou antény propojeny pomoci konektor na anténni
svody a konektorovy spoj bude ovinut dvéma vrstvami samovulkanizaCni pasky a kryci paskou odolnou
proti UV zé&feni.

Provedeni zemnéni a ochrana pied pfimym uderem blesku

Zajisténi ochrany pfed pfimym Uderem blesku a provedeni zemnici soustavy stozard a celého objektu
musi byt provedeno dle CSN EN 62305. Nové instalované ocelové konstrukce a instalované antény musi
byt chranény proti pfimému uderu blesku dle pfislusné LPS.

Koaxialni kabely budou chranény pred ucinky pfepéti pomoci zemnicich sad, bleskojistek instalovanych
u prostupl kabelt do objektu. Bleskojistky musi byt uzemnény na zemnici soustavé objektu.

Technologické instalace

Instalace technologickych skfini v technickych mistnostech, technologickych ramd 19" ve stolech
dispecert neni sougasti tohoto projektu.

Konektorové panely jsou v jednotlivych mistnostech uchyceny na zed pomoci hmoZzdinek a vrutd. V 19
stojanech jsou tyto panely umistény v horni Casti rozvadéce. V konektorovém panelu je instalovan
panelovy konektor N-female-N-female a pomoci spojky N-male-N-male je pfipojena prepétova ochrana
Ya lambda, ktera je pomoci vodiCe CYA 10zz pfipojena k HEP (hlavni ekvipotencionalni pfipojnice). HEP
musi byt spojena se stavajici zemnici soustavou objektu vodi¢em s dostateCnym priifezem.

Prepétové ochrany — Ctvrtvinovy galvanicky zkrat

V/8echna technologicka zafizeni (radiostanice) musi byt k pfisluSnému anténnimu svodu pfipojena pres
nainstalovanou prepétovou ochranu tvofenou Ctvrtvinnym galvanickym zkratem ladénym pro pfislusné
kmitoCtové pasmo. Na konektor N-female pfepétove ochrany bude pfipojen koaxialni jumper slouZici pro
propojeni s terminalem / radiostanici.

Pfipojeni zemnéni pfepétové ochrany na HEP bude provedeno pomoci vodi¢e CYA 10 zZ.

Umisténi ochrany ve skfini, jeji upevnéni ve skfini a pfipojeni na zemnéni bude feSeno v dalSich stupnich
dokumentace.

Zavérecné méreni instalovanych antén a rozvod(

V ramci dodavky budou provedeny zavére¢né zkousky zamérené na vzajemné ovliviiovani antén, méfeni
koaxialnich tras reflektometrickou metodou, méfeni PSV instalovanych antén, méfeni pfijimanych urovni
signalll z pfevadéCl HZS a BTS Pegas a méfeni radiového pozadi na stanovisti véetné vystaveni
meéficich protokolu.

Na zékladé téchto vysledkl budou provedeny pfipadné korekce v umisténi i smérovani instalovanych
antén. Po provedené kontrole budou anténni konektorové spoje oSetfeny proti vnikani vihkosti ovinutim
dvéma vrstvami samovulkanizacni pasky a kryci paskou odolnou proti UV zafeni.

Kvalitativni pozadavky na pouZité komponenty a provedené prace
Pfi realizaci je durazné doporuceno pouZit vf komponenty se zaru¢enym kvalitativnim standardem. Jako
pfiklad Ize uvést, poZadavek Ze ... "Specifikace konektor( odpovidaji normé MIL-C-39012".
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Dodavatel ¢asti "Anténni systém" bude povinen pozZadované parametry vf komponentt deklarovat pomoci
katalogovych listl nebo technickych specifikaci od vyrobce.

Montaz, nastaveni, méfeni a udrzbu systému mohou provadét pouze osoby proSkolené pro praci s
pouzitymi komponenty a s pislusnou kvalifikaci die CSN EN 50 110-1(2).

Komplexni zkousky

Pfed uvedenim do provozu bude provedeno komplexni vyzkouSeni zafizeni a funkéni zkouska.

PocCatek zarucni doby je po dni pfevzeti celého dila. Podminkou zéruky je provadéni periodickych
prohlidek anténniho systému minimainé jednou roéné (vizualni kontrola antén, konektorovych spojl,
zemnicich prvkl atd.). Po provedeni pfipadnych oprav musi byt provedeno i pfislusné kontrolni méfeni
DTF kabell nebo PSV antén.

Pozarni ochrana
Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt v pfipadé jejich poruSeni opét protipozarné utésnény
se zachovanim stavajici protipozarni odolnosti.

PS-002 — Nahradni zdroj — dieselagregat

Nahradni zdroj elektrické energie — dieselagregat slouzi pro napajeni objektu v pfipadé vypadku primarniho
zdroje elektrické energie. Uzivatelé objektu maji pozadavek na fungovani zdroje min. po dobu 12h. Navrzeny
agregat s kapotazi pro venkovni pouziti osahuje nadrze o objemu cca 1 7001, coZ pfi 75% vytizeni vystaci na cca
21h provozu. PS-002 je umistén jako soucast objekt SO-102. V ramci feSeni je vytvoien i pfipojovaci bod pro
mobilni agregat, ktery bude dovezen v pfipadé vypadku zalozniho zdroje. DalSi popis je v bodé D.2.7.4.

PS-003 - Fotovoltaicka elektrarna na stfeSe a fasadé

Tento soubor fesi vyrobnu elektrické energie pomoci fotovoltaickych panelli na stfeSe a fasadach (JZ,
JV). Zobrazen je maximalni mozny rozsah. V dalSich stupnich PD bude rozsah upfesfiovan dle
koordinace pouZitych technologii.

Tento soubor byl navrZen, aby zlepSoval bilanci spotfeby elektrické energie v souvislosti
s environmentalnim hodnocenim SBToolCZ. Zaroven je toto feSeni vhodné k aktualnim cenam energii
(05/2022). Budou splnény pfipojovaci podminky CEZ — napk. nulovy odbér do stavajici sit& — vée se bude
spotiebovavat 24-hodinovym provozem budovy). DalSi popis je v bodé D.2.7 4.

PS-004 - Geotermalni vrty pro tepelna Cerpadla

Pro tepelna Cerpadla bude instalovana soustava hlubinnych geotermalnich vrtd. Dle vyuZiti pozemku s
rozteCi vrtd je navrZena sit' 30 ks vrtl o max. hloubce 100m. Jedna se o vertikalni vrty o vrtném priméru
120-150mm. Jednotlivé vrty budou vystrojeny geotermalni sondou tvofenou potrubnim vyménikem,
nejCastéji dvouokruhovou sondou 4xd32 z PE 100 RC. Vrt bude dikladné vyinjektovan kvalitni cemento-
bentonitovou smési, ktera zajisti uCinny pfenos tepla z horninového prostiedi a téz z divodu zamezeni
propojeni jednotlivych podzemnich zvodni v ramci vrtu. Vrty budou provedeny, dle vyjadfeni
hydrogeologa, technologii hloubeni napf. valivymi dlaty. Dale jsou vrty feSeny v bodé B.2.7.3.

Pro maximalni vyuZiti ekologickych zdroju tepla bude systém geotermalnich vrtd vyuZivat i konstrukci nosnych pilot,
jejichZ soucasti bude taktéz vyuZiti technologie geotermalniho tepla.

KONSTRUKCNE STATICKE RESENI (Ing. Slavomir Gazda)

Predmeét projektové ¢asti, struény popis objektu

Hlavni objekt predstavuje Ctyfpodlazni nepodsklepeny Zelezobetonovym monoliticky skelet. Z hlediska
geometrického se jedna o budovu obdélnikového pudorysu o rozmérech cca 29 m x 49m s konstrukéni vySkou
jednotlivych podlazi cca 4,0m . Z konstrukéniho hlediska je pfedbézné uvazovan skelet o rozponech 6m v podéiném
sméru a 9,35m v pficném sméru. Svislé konstrukce budou tvofeny obvodovymi a rovnéz vnitfnimi sloupy
450x450mm a sténami komunikacnich jader o tl. 250mm a 200mm. Stropni konstrukce jsou vzhledem na rozpon
a uvazované uzitné zatizeni navrzeny o tl. 250mm. Stropni konstrukce je uvazovana jako tramova. Jednotlivé tramy
450 /500mm jsou uvazovany v pfiéném sméru a rovnéz po obvodé objektu. Vertikalni nosné konstrukce tvofi vnitfni
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ztuzujici stény komunikacnich jader a sloupy. Objekt neni uvazovan jako podsklepeny a bude zalozen hlubinnym
zplsobem na pilotach.

Popis navrhovaného objektu a konstrukéni feseni

Zakladové konstrukce

ZaloZeni objektu je navrzeno hlubinné na velkoprimérovych pilotach o primérech 600, 900 a 1200 mm v kombinaci
s zelezobetonovou zékladovou deskou. Piloty budou navrzeny na sednuti max. 15 mm a budou pudorysné
rozmistény v mistech svislych nosnych prvkd. Jejich délka bude stanovena na zakladé namahani a zjisténych
geologickych podminkach. S ohledem na dostateCné zakotveni vyztuze svislych prvk( bude zakladova deska
v Grovni podlahy 1NP o tl. 250 mm lokalné zesilena na tl. 600 mm ve formé obvodovych pasu a vnitfnich patek.
Zakladova deska je uvazovana v jedné Urovni.

Piloty budou vyrobeny z betonu C25/30 XC2 XA2 a budou vyztuZeny vazanou vyztuzi B 500B.

Pilotaz bude provadéna v souladu s CSN EN 1536 ,Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty”.
Piloty budou vrtany z pavodniho terénu rotaéni technologii. Alternativné Ize uvaZovat s realizaci pilot z Grovné uz
upraveného terénu. Pfi prichodu nesoudrznymi a nestabilnimi vrstvami a pod hladinou podzemni vody budou vrty
provadény pod ochranou provozni ocelové paznice. Po dokonceni kazdého vrtu bude jeho pata velmi disledné
vycCisténa. Nasledné bude osazen armoko$ dfiku piloty a bude provedena plynula betonaz sypakovymi rourami az
do Urovné hlavy piloty. Betonova smés, znehodnocend stykem s podzemni vodou, bude vytlaéena nad
projektovanou droven hlavy a nasledné odstranéna.

Bezpecnost prace a dali opatfeni pfi realizaci pilot

Prace budou provadény v souladu s vyhlaskou €. 601/2006 Sb. Ceského ufadu bezpednosti prace a CBU. Pozami
bezpecnost musi byt zajiSténa ve smyslu zakona €. 91/1995 Sb. a vyhlasky MV €. 21/1996 Sb. Manipulace se
sypkymi hmotami véetné jejich skladovani musi odpovidat vyhlaSce MPSV €. 12/1995 Sb. Pracovni a ochranné
pomucky pracovniki musi odpovidat vyhlasce MPSV ¢&. 204/1994. Pracovnici musi byt pfed zahajenim praci
seznameni s technologickymi postupy a s pfislusnymi bezpeénostnimi pfedpisy.

Zakladoveé konstrukce jsou navrzeny s ohledem na maximalni Sifku trhliny 0,30 mm, jak od ohybového namahéni,
tak i od vynuceného pretvoreni (smrsténi). Pfed betonazi zakladové desky bude na podkladni beton ulozena
separacni folie, ktera zaruci prokluz ve styéné zakladové spare mezi podkladnim betonem a zakladovou deskou.
Polohy pracovnich spar v zakladové desce budou dodavatelem stavby koordinovany se statikem.

Tfida betonu z&kladové desky je C30/37 — XC1. Z&kladové konstrukce budou vyztuZeny vazanou vyztuzi B 500B.
Ocisténou zékladovou sparu je nutné chranit pfed klimatickymi vlivy. Pro zachovani jejich parametrd ji doporuuiji
po odkryti a po provedeni kontrolni zatéZovaci zkousky co nejdfive zakryt podkladnim betonem. V pfipadg, Ze
zakladova spara bude lokélné tvofena navéZzkami a spraSemi, bude nezbytné nutné podklad hutnit. Mira hutnéni
podkladu pod deskou by méla byt spinéna dosazenim hodnoty deformaéniho modulu Edef2 > 30 MPa pfi dodrzeni
poméru Edef2 /Edef1 < 2,5. Tyto parametry Ize zaroven pouZzit jako navrhové parametry miry zhutnéni ve smyslu
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin. Samozfejmosti je pozadavek kontroly geologa pfi stavbé.
VSechny Zelezobetonové monolitické prvky spodni stavby jsou vyztuzeny vazanou vyztuzi B 500B. Zakladova
deska, patky a pasy jsou z betonu C30/37 XC1.

Svislé konstrukce

Nosny systém 11. NP-4. NP je mozné definovat jako kombinovany sténovy a sloupovy. Tvar nosného systému 1.
NP — 4. NP je prakticky stejny. Svislé nosné prvky lezi na sobé. Svislé konstrukce stén komunikacniho jadra jsou
navrzeny monolitické Zelezobetonové tioustky 200 a 250 mm. Stény jader zarovei zabezpecuiji vodorovnou tuhost
v propojeni se stropnimi deskami. Monolitické svislé konstrukce 1. NP — 4. NP jsou navrzeny z betonu C30/37 XC1.
Veskeré Zelezobetonové konstrukce budou vyztuzeny vazanou vyztuzi B 500B.

Vodorovné konstrukce

Stropni desky jsou staticky navrzeny jako spojité, pnuté mezi pficné ramy skeletu. Stropni konstrukce jsou
vzhledem na rozpon navrzeny lokalné zesileny pomoci obvodovych a pfinych tramd Sirokych 450mm s vySkou
500mm pod spodni lic desek tl. 250mm. Tramy jsou uloZené na sloupech a sténach komunikacniho jadra. Tramy
jsou uvazovany v pfitném sméru a rovnéz po obvodé objektu.

Stropni desky jsou navrZeny tloustky 250mm. V misté komunikacnich jader jsou desky zesileny na tl. 350 mm.
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Tuhost objektu zajistuje konstrukce komunikacnich Sachtet spolu se schodistovymi sténami a stresni deskou.
Vzhledem na vySku objektu je toto ztuZeni dostatené. ZB konstrukce stropl jsou navrzeny z monolitického
Zelezobetonu tfidy C30/37 a vazané vyztuze B 500B.

Schodisté, vytahy

V objektu jsou navrzeny dvé komunikacni jadra. Kazdé znich je tvofeno jednim tfiramennym a dvéma
dvouramennymi schodisti a vytahovou Sachtou. Konstrukce schodisté je monoliticka zelezobetonova. Tloustka
ramen je 180 mm, tlou$tka mezipodest a podest je 250 mm. Sachty vytaht jsou ZB monolitické a slouzi rovnéz
jako svisla podpora a ztuzujici prvek samotného objektu. Sachty budou doplnény o dojezd v trovni zakladové
desky.

Stabilita konstrukce

Celkovou stabilitu stavby zajiStuje prostorové tuha zelezobetonova konstrukce se ztuzujicimi prvky vodorovnymi
(deskové konstrukce) a svislymi (stény) orientovanymi v obou smérech. Stabilita a prostorova tuhost bude zajisténa
samotnymi sténami jednotlivych podlazi. Pfenos vodorovnych sil do svislych ztuzujicich konstrukci zajistuji tuhé
stropni desky. K celkové tuhosti samoziejmé vyznamné pfispiva rovnéz monoliticka zelezobetonova komunikacni
Sachta.

NAVRZENE MATERIALY A HLAVNi KONSTRUKCNi PRVKY

Pouzité materialy

BETON:
Piloty C25/30 XC2, XA2
Zakladové konstrukce, C30/37 XC2, XA2
Ostatni betonové konstrukce C30/37 XC1
Exteriérové konstrukce C30/37 XC4, XF4, XD3

VYZTUZ B 5008, KARI

OCEL S235

KOTVY Tr. 8.8

Hlavni konstrukéni prvky

Nosné konstrukce jsou navrzeny v souladu a podle norem CSN EN.

Navrh novych konstrukénich prvku byl proveden s vypocetni podporou systému Scia Engineer (metoda kone¢nych
prvkU) a graficky zpracovan ve vykresech tvaru.

Deformace betonovych konstrukci

Svislé deformace betonovych konstrukci jsou omezeny ustanovenimi norem CSN EN 1992-1-1 ,Navrhovani
betonovych konstrukci“ a CSN 73 1201 09/2010 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb.
Vodorovné deformace jsou omezeny ve vySe uvedené normé na 1/800 vySky konstrukce. Svislé deformace jsou u
desek omezeny na 1/250 rozponu konstrukce, u pfechodovych konstrukci podpirajicich stény a sloupy vysSich
podlazi pak na 1/400 rozponu.

Sedani konstrukci i
Sedani je omezeno ustanovenim CSN EN 1997-1 ,Navrhovani geotechnickych konstrukci* na 60mm.
Nerovnomérné sedani stavebnich konstrukci je v CSN EN 1997-1 omezeno na As/L=0,002.

Dilatace
Objekt je navrzen jako 1 samostatny dilatacni celek.

Zakazané materialy
Konstrukce budou navrzeny z materiall zdravotné nezavadnych. Jejich nezavadnost bude prokdzana atestem
Statni zkuSebny.

Zivotnost konstrukci )
Konstrukce jsou v souladu s CSN EN 1990 - Z1 02/2010, navrZeny s pfedpokladanou navrhovou Zivotnosti 50 let.
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Zatizeni
Zatizeni uvazované ve smyslu CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1 zahmuije Gginky zatizeni viastni tihou, stalym, uZitnym
a technologickym zatiZzenim, zatizenim od zemniho tlaku a zatizeni vétrem a snéhem.

Vlastni tiha

Ve vypoétu je uvazovana objemova hmotnost betonu 25,0 kN/m?, objemova hmotnost oceli 78,5 kN/m3, objemova
hmotnost dfeva 6,0 kN/m3 a objemova hmotnost zdiva 12 kN/m? (zavisi od druhu pouzitého zdiva). Soucinitel
zatizeni je uvazovan hodnotou 1,35.

Stalé zatizeni

Zatizeni je uvazovano podle CSN EN 1991-1-1 , Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb® a/nebo podle zadani investora. Stala zatizeni jsou uvazovana dle
vy$e uvedené CSN EN. Stalé zatizeni podle typti podiahy v jednotlivych mistnostech:

Skladby podlah v typ. podlaZi véetné podhledu a siti 2,5 kN/m?

Plosné zatizeni pfickami 1,00 - 2,50 kN/m?
Liniové zatizeni okny, obvodovym plastém 9,00 kN/m
Zabradli 0,3 kN/m
Schodisté 1,5 kN/m?
Svétliky a systémové zaskleni kréku 1,3 kN/m?

Uzitné zatizeni

UZitné zatizeni podle typl prostor v jednotlivych podlazich je uvazovano dle CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1:
"Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb",
anebo podle zadani investora normovymi hodnotami takto:

Nepfistupné stiechy (kategorie H) 0,75 kN/m2
Pristupné stfechy-terasy (kategorie |) 3,00 kN/m2
Plochy ke shromazdovanim lidi (kategorie C):

Plochy se stoly (kategorie C1) 3,00 kN/m?
Kancelarské prostory (kategorie B) 2,50 kN/m2
Schodiété, chodby (kategorie C3) 5,00 kN/m?
Plochy pro skladovani (kategorie E1) 7,00 kN/m?2

Soucinitel zatiZeni je uvazovan hodnotou 1,5 nebo podle technologickych podkladu.

Klimaticka zatizeni

Zatizeni vétrem

Podle klasifikace CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem,
se objekt nachazi v Il. vétrové oblasti ve IV. kategorii terénu. Uvazuje se normova hodnota rychlosti vétru vp,=25m/s
Soucinitel zatizeni je do vypoctu zaveden hodnotou 1,5.

Zatizeni snéhem ]
Objekt se nachazi podle klasifikace CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: "Zatizeni konstrukci — zatizeni snéhem" v Il.
snéhové oblasti, pro kterou plati normova hodnota so=1,0 kN/m2. Soucinitel zatizeni je 1,5.

Dynamické zatizeni
Neni zndmo, Ze by v objektu bylo umisténo nestandardni technologické zatizeni, které by vyvolalo nadmérné
nepfiznivé dynamické Uginky.

Vypoctové kombinace §

Zakladni kombinaci zatizeni jsou uvazovana v souladu CSN EN 1990 véetné zavedeni redukénich soucinitell dle
zakladni normy a Narodniho aplikaéniho dokumentu (NAD).

Nepfizniva kombinace:

Vyraz (6.10a): 1,35*Gigsup + 1,5"T0,1" Qi1 + 1,570, Qi
Vyraz (6.10b): 1,35%0,85*Gyjsup + 1,5 Q1 + 1,570, Qi
Prizniva kombinace:
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Vyraz (6.10): 1,00*Gigint

Kombinace zatiZeni pro mimoradné navrhové situace

(napfiklad povodnové stavy, pozar, atp.)

Vyraz (6.11a): Gjsup + Ad + 011" Qi 1 02 Qi

Vyraz (6.11a): Gjint+ Ad + [21*Qu 1+ T *Qii

Kombinace zatiZeni pro mezni stav pouZitelnosti

Vyraz (6.14b): Gy + P + Qi1+ lo; *Qx;i (charakteristicka kombinace pro nevratné mezni stavy)

Viyraz (6.15b): Gyj+ P + 011 *Qi 1+ o1 *Qx, (Castd kombinace pro vratné mezni stavy)

Vyraz (6.16b): G + P + I21 *Qx; (kvazistala kombinace pro dlouhodobé Ucinky a vzhled konstrukce)

S$0-102 - Budova - odpadové hospodarstvi, sklad zahradni techniky, dieselagregat

Souhrn objektu pro odpadové hospodafstvi, skladu zahradniho nacini a vyhrazené Casti pro umisténi diesel
agregatu tvofi celek v pldorysném tvaru “L*, ktery obklopuje obratisté a je tim zpfistupnén pro obsluhu nejen
povolanych osob, ale i techniky vEetné nékladnich vozi. Navrzeny koncept jednotlivych &asti tohoto celku
nasleduje jejich funkci a zaroven cti pozadavky PBR a odvodu destové vody. Ackoli jsou jednotlivé &asti odlisné
koncipované, tak dodrzuji celkovou kompozici zejména s opakujicimi se proporcemi a materialy.

Odpadové hospodarstvi situované nejblize objektu SO-101 je zastfeSeno pultovou stfechou umisténou mezi
nosnou sténou z cihelnych tvarnic o tl. 300 mm a skladem venkovniho n&cini. V rohové Casti se nachazi sklad
venkovniho nacini vyzdéno z nosnych cihelnych tvarnic o tl. 300 mm a zastfeSeno plochou stiechou s kacirkem.
Umisténi diesel agregatu navazuje na sklad venkovniho nacini protazenim obvodové stény ve vySce atiky, coz ma
mimo jiné funkci ochrany proti Sifeni pozaru. Opticky navazuije i druha strana podélné stény tentokrat s pouzitim
oteviené konstrukce z dievénych sloupl s doplrikovou konstrukci pro popinavou zelen, ktera obepina jihovychodni
a severovychodni fasadu.

S$0-104 - Oploceni v¢. viezdové brany a branky pro pési

V ramci objektu SO-104 je navrzen plot z 3D pletiva a s prefabrikovanymi betonovymi podhrabovymi deskami - viz
ilustraCni obrazek. Vyska plotu bude min. 1,8m. Plot bude osazen vjezdovou branou (posuvnou s elektropohonem),
vjezdovou a vyjezdni zavorou s ovladacimi sloupky, vstupni brankou pro pési. VSe bude ovladano Cipem / kartou
(nebudou indukéni smycky). Rozsah oploceni — viz situace.
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- PRIPRAVA UZEMi A ZARIZENi STAVENISTE
S0-201 - Pfiprava uzemi

S0-202 - Kaceni drevin

S0-203 - Hrubé terénni Upravy

Vramci realizace této Casti stavby dojde k celkové pfipravé Uzemi pro realizaci hlavni &asti vystavby. Bude
zahrnovat zejména:
- Demolice stavajicich pozemnich objektl (a odstranéni dopravni a technickeé infrastruktury na pozemcich)

Kaceni dfevin

Hrubé terénni Upravy

ViyfeSeni Cerpani vod ze stavenistnich jam

Zfizeni objektu zafizeni stavenisté

Zfizeni nezbytnych pfipojek pro vystavbu

- TECHNICKA INFRASTRUKTURA | - VODOVODY A KANALIZACE

10-301 — Stoka splaskové kanalizace

|0-302 - Pfipojka splaskové kanalizace

|0-303 - Kanalizace arealova — splaskova

|0-304 - Kanalizace deStova — arealova vcetné akumulace, retence a zasakovani
|0-305 - Odvodnéni komunikace 1

|0-306 — Odvodnéni komunikace 2

10-307 - Vodovodni pfipojka

|0-308 - Areélovy vodovod

Uvedené inzenyrské objekty feSi pfipojeni na vodovodni a kanalizacni fady v€. zadrzovani a likvidace
desStovych vod. Detailné jsou popsany v bodé B.2.7.1

- TECHNICKA INFRASTRUKTURA Il - KABELOVE SITE
10-401 - P¥ipojka VN

|0-402 - Areélové rozvody NN

|0-403a - Venkovni arealové osvétleni

|0-403b - Venkovni vefejné osvétleni

Uvedené inzenyrské objekty obecné fesi silnoproudé rozvody a osvétleni. Detailné jsou feSeny v bodé
B.2.74.

|0-404 - Arealové rozvody slaboproud(

|0-404.1 - Pfipojka slaboproud — PCR

|0-404.2 - Pripojka slaboproud - HZS

|0-404.3 - Pripojka slaboproud — ZZS

|0-404 .4 - Pripojka slaboproud - MP

|0-404.5 - Pripojka slaboproud - Krajsky ufad

|0-404.6 - Pripojka — Cra

|0-404.7 - Pfipojka — CD-Telematika

|0-404.8 - Pfipojka — CETIN

Uvedené inzenyrské objekty obecné feSi slaboproudé pfipojky a rozvody. Tyto objekty jsou vyznamné
pro provoz objektu, jedna se o propojeni slozek v ramci areélu krajskych instituci Karlovarského kraje a
slozek 1ZS v CR. Detailné jsou fe$eny v bodé B.2.7.5
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- TECHNICKA INFRASTRUKTURA Il - TRUBNI SITE

|0-501 - STL - plynovodni pfipojka

|0-502 - Areélovy NTL plynovod

Uvedené inzenyrské objekty feSi pfipojeni na plynovou soustavu, plyn slouzi jako zaloZni zdroj pro
vytapéni objektu. Detailné jsou feSeny v bodé B.2.7.1.

— DOPRAVNI INFRASTRUKTURA, TERENNi A SADOVE UPRAVY

10-601 — Komunikace v€. chodniku a zpevnénych ploch

Tento inZenyrsky objekt fesi pfipojeni objektu SOS112 na dopravni infrastrukturu v ulici Zavodni. Dale
feSi arealové komunikace a chodniky. V neposledni fadé také urCuje dopravu v klidu. Objekt je detailné
feSen v bodé B.4.

|0-602 - Sadové a Cisté terénni upravy
Tento objekt fesi Cisté terénni Upravy a osazeni zeleni v okoli objektu a na stfechach. Detailné je feSen
pod bodem B.5.

S0-801 - Zasady organizace vystavby - ZOV

B.2.7 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Budovy budou ve vSech parametrech, i pfes specificky provoz, projektové feSeny a navrzeny jako budovy s téméf
nulovou spotfebou / pasivni. Pfedkladana PD DUR zatim nefe$i konkrétni vyuZiti rekuperaci, obnovitelnych zdrojl
a systém jejich kombinaci, oviadani, automatické fizeni, ve vazbé na provozni rezim.

Budova bude hodnocena nastrojem SBToolCZ a tedy koncepce provoznich feSeni je maximalné pfizptsobena
poZadavku na ziskani minimalné bronzového certifikatu. V ramci studie projektant mifi na nejvyssi zlaty certifikat.

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE (Jifi Broz, Ing. Ondrej Kosina)

Koncepce fe$i odvedeni spladkovych a deStovych odpadnich vod, zdsobovani pitnou a pozarni vodou a plynem
objektu SOS112.

Dale bude feSeno v dalSich stupni dokumentace

- navrh s dlrazem na $etfeni pitné vody

- Usporné vytokové armatury

- zpétné vyuziti detové vody (zelend stiecha, retencni nadrze s Cerpadly na zavlahu)

KANALIZACE

Uvodni ¢ast

Dokumentace ve fazi pro provedeni stavby feSi odvedeni splaskovy a deStovych odpadnich vod ze Ctyfpodlazni
budovy SOS112 - Spoleéného operacniho stiediska 1ZS v ulici Zavodni v Karlovych Varech.

Prehled vychozich podkladii

Dokumentace respektuje platné normy a predpisy, zviasté pak:

CSN 736005  Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 756760  Vnitini kanalizace

CSN EN 12056-2 Vnitfni kanalizace ¢ast 2: Odvadéni spl.odp.vod-Navrhovani a vypodet
CSN 756701  Stokové sité a kanaliza¢ni pFipojky

stavebni podklady — pldorysy a fezy v podrobnosti 1:150

koordinaéni situace stavby 1 : 500

koordinace rozpracovaného projektu s projektanty navazujicich profesi
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konzultaéni jednani u architekta
podklady z pfedbézného projednani s provozovatelem vefejné kanalizace VODAKVA

Splaskové odpadni vody

MnoZstvi splaskovych odpadnich vod odpovida potiebé vody pro socialni a provozni ucely.

Denni maximalni (65 dnd) mnozstvi splaskovych odpadnich vod - 5,184 m3/ den

Denni obvyklé (300 dnt) mnozstvi splaSkovych odpadnich vod - 2,880 m3/ den

Ro¢ni mnozstvi splask.odpad.vod - (300*2,88) + (65*5,184) = 1,200,96 m3/rok

Budova bude napojena novou spladkovou kanalizaénimi pfipojkou na vefejnou kanalizaci.

Napojeni na stavajici splaskovou kanalizaci bude provedeno v lomové RS, do které je napojena piipojka z budovy
UZZS (8.p.390/98c). Napojeni si vyzada prodiouzeni stoky KT250 o 44,0m ve spadu 1,2%. Na konci stoky bude
vybudovana betonova prefabrikovana RS DN1000 se zaslepenym potrubim DN250 jako pokragovanim budouci
stoky pro napojeni planovaného stavebniho zaméru na sousedici parcele. Do koncové revizni Sachty bude
napojena pfipojka splaskové kanalizace KT200 o délce 9,7m a spadu 2%. Dale bude pokraCovat arealova
splaskova kanalizace PVC KG DN200 o délce 117,1m a spadu 1,5%, na které budou osazeny celkem Ctyfi revizni
Sachty.

Destové vody

Mnozstvi deStovych odpadnich vod, které budou odvadény ze stfechy objektu a zpevnénych ploch bylo
stanoveno dle CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizadni pFipojky. Intenzita navrhového desté pfi periodicité 0,5 a
dobé trvani 15 minut bude 139 I/s . ha. )
Pro vypocet odtoku destovych vod byl pouZit vzorec Qr =W * Ss * gs, koeficienty odtoku byly stanoveny dle CSN
75 6760 Vnitfni kanalizace. Ro&ni vySka srazek pro Karlovy Vary je 640 mm (zdroj VODAKVA).

gs —intenzita desté
Ss - plocha stfechy
W — soucinitel odtoku destovych vod

Zastavénaplocha............cccoveveiiiiiiiiie, 0,11763 ha

z toho stiechy (terasy) ........ccccoovveiiins e 0,02360 ha, koef. odtoku 1,0
z toho zelené stiechy ..., 0,1184 ha, koef. odtoku 0,4
z toho dlazba s pisk.sparami ......................... 0,08450 ha, koef. odtoku 0,5
z toho komunikace ze vSak.tvarnic .................. 0,04765 ha, koef. odtoku 0,2

Viypoctovy pritok deStovych vod :

Qr=(1,0*0,0236*139)+(0,4*0,1184*139)+(0,5*0,0845*139)+(0,2*0,04765*139) = 17,06 I/s

Ro¢ni objem destovych vod :

Qrok=(0,64m*236m2*1,0)+(0,64*1184*0,4)+(0,64*845*0,5)+(0,64*476,5*0,2)=786 m3

Budova bude napojena novou destovou kanalizaéni pfipojkou na nadrz destové vody (V=15m3), ktera bude slouzit
pro zavlahu zelené v okoli budovy a na stfeSe. Pfepad z této podzemni nadrze bude veden do oteviené retenéni
narze, kde bude deStova voda CasteCné zasakovana a CasteCné se bude vypafovat. Nadrz bude vybavena
bezpecnostnim pfepadem (aredlovou destovou kanalizaci) KG DN150 napojenym na vefejnou destovou kanalizaci
BETON DN300 a to zejména kvuli havarijnim stavum pfi pfivalovych destich. Arealova deStova kanalizace KG
DN150, o délce 73,0m a spadu 1% se tfemi novymi reviznimi $achtami (DS2-DS4) bude napojena na vefejnou
destovou kanalizaci ve stavajici betonové RS DN1000 (DS1).

Pro névrh objemu retencnich deStovych nédrzi je uvazovano s desté v dobé trvani 15 minut s intenzitou 139
I/s/ha. Pro vypoCet odtoku destovych vod byl pouZit vzorec Qr =W * Ss * gs. Koeficienty odtoku byly stanoveny
dle CSN 75 6760. Pro vypocet objemu nadrzi byl pouzit vzorec V = 0,06( qc * Sr - Q0 ) * tc z CSN 75 6261
Destové nadrze.

Navrh objemu reten¢ni deSt'ové nadrze
Qr=(1,0*0,0236*139)+(0,4*0,1184*139)+(0,5*0,0845*139)+(0,2*0,04765*139) = 17,06 I/s
Qo =01/s — vypousténé mnozstvi
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Objem destové nadrze : V =0,06 (17,06- 0) * 15 = 15,35 m3

Viysledny objem reten¢ni nadrze bude 16,0m3. Pfedpokladédme vystavbu oteviené zemni nadrze o hlobce cca
1,5m se svahy ve sklonu 1:1, kde v misté natoku a vytoku bude svah opevnén lomovym kamenem, zbytek svahu
bude Stérkovy, dno bude ze Stérkopisku osazené vodomilnymi rostlinami.

VODOVOD

Uvodni ¢ast
Dokumentace ve fazi pro provedeni stavby fesi zasobovani pitnou a pozarni vodou pro Etyfpodlazni budovu
S0OS112 - Spoleéné operacni stiedisko IZS v ulici Zavodni v Karlovych Varech.

Prehled vychozich podkladii

Dokumentace respektuje platné normy a pfedpisy , zvlasté pak:

CSNEN 1717 Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vieobecné pozadavky na
zafizeni na ochranu proti znecisténi zp&tnym pratokem.

CSN 755411 Vodovodni pipojky

CSN 736660  Vnitfni vodovody

CSN 755455  Vypoget vnittnich vodovod(

CSN 730873  Pozarni bezpednost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 737505  Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 736005  Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Viyhlaska €.428/2001, kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu

Smérnice €. 9/1973 pro vypocet potfeby vody pfi navrhovani vodovodnich a kanalizaénich zafizeni a posuzovani
vydatnosti vodnich zdrojl

stavebni podklady — plidorysy a fezy v podrobnosti 1:150

koordinaéni situace stavby 1 : 500

koordinace rozpracovaného projektu s projektanty navazujicich profesi

konzultaéni jednani u investora a architekta

podklady z pfedbéZného projednani s provozovatelem vefejného vodovodu VODAKVA

Potieba vody pro socialni a provozni ucely

Potfeba pitné vody pro socialni G&ely byla stanovena dle vyhlasky ¢.120/2011 s pfihlédnutim k smémici &. 9/1973.
Pro objekt je poZzadovana centralni pfiprava TUV.

Primérna denni potfeba vody

Zaméstnanci maximalné (v dobé krize, cca 65 dnl) = 72 osob * 72 l/os/den = 5 184 l/den

Zaméstanci ve sméné (cca 300 dn) =40 osob * 72 l/os/den = 2 880 l/den

Maximalni denni potfeba vody (Qd ) =(5,184*1,25) = 6,48 m3/den

Maximalni hodinové potfeba vody (Qh ) =(6,48*2,1)/24 = 0,567 m3/hod (0,16 I/s)

Roéni potfeba vody pro provozni Géely (Qrok) =

(300* 2,88) + (65*5,184) =1 200,96 m3/rok

Budova bude napojena jednou vodovodni pfipojkou o délce 3,8m na vefejny vodovodni fad PE d110-2009 na
p.p.€.525/82. Dimenze pfipojky bude PE100RC d63. Pfipojeni vodovodu bude provedeno navrtavkou se zemni
Soupatkem DN50 vybavenym zemni soupravou. Na hranici pozemku bude osazena vodomérna Sachta
s uzaviracimi armaturami, vodomérem, vypousténim, filtrem a zpétnou klapkou. Dale bude pokragovat potrubi
PE100RC d63 jako arealovy vodovod v délce 53,1m k prostupu do budovy.

Vodovod bude zaveden do budovy v technické mistnosti, kde bude osazen hlavni uzavér vody, gumovy
kompenzator, filtr se zpétnym proplachem, zpétna klapka, vypousténi a rozdélovac vody, kde se bude potrubi délit
na vétve pitné vody a vétev pozarni vody.

Vechny zafizovaci pfedméty budou opatfeny vytokovymi armaturami s perlatory pro snizeni spotfeby vody.
Budou navrZeny vytokové armatury mechanické tlaéné nebo se senzorovym ovladanim.

Ochrana systému TV proti legionele bude feSena bud' chemickou Upravou nebo termickou desinfekci. Podrobné
bude tato problematika feSena v dalSim stupni PD.

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
B — SOUHRANNA TECHNICKA ZPRAVA 37



| N TA R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE
N

Zavlaha zelené v arealu bude feSena automatickym zavlahovym systémem, ktery bude pfednostné vyuZzivat
desStovou vodu z nadrze destové vody. DeStova voda bude dopravovana stacionarnim éerpadlem osazenym
v nadrzi do armaturni $achty, kde bude umisténa filtrace a dale bude vedena distribu¢nim potrubim k mistim
rozstfiku. Nadrz deStové vody bude vybavena plovakovymi spinaéi. V pfipadé nedostatku deStové vody bude
otevfen pfivod pitné vody. Pfivod pitné vody bude do voIné hladiny. Rozvody zavlahy a dopliiovani pitné vody
nesmi byt spojeny.

Potieba vody pro pozarni ucely

Dle CSN 73 0873 je vzdalenost vn&jsiho odb&miho mista (vn&j$i pozami hydrant) od objektu do 150 m a
vzdalenost mezi hydranty je do 300 m. Min. dimenze vnéj§iho vodovodu je DN 125 pfi pritoku min.Q = 9,5 I/s pii
v = 0,8 m/s a min. pfetlak v nejnepfiznivéjsim odbérnim misté 0,2 MPa.

Stavajici podzemni hydrant na vodovodu PE d160-2009 je ve vzdalenosti 150m. Dale se ve vzdalenosti 55m
nachazi nedzemni hydrant DN80 napojeny na vodovod PE d110.

VnitFni odbérni mista (hydranty) budou navriena v budové v1.-4. NP Vnitfni poZérni vodovod bude S ohledem na

vivr

pfi souCasnosti 2 odbérnich mist na jednom stoupacim potrub| a odbéru vétsim nez 1,1l/s na jedno odbernl misto.

NAVRHOVANE VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

10-301 Stoka splaskové kanalizace

SplaSkové odpadni vody z objektu budou odvadény gravitatné novou arealovou kanalizaci KG DN200,
kanalizaCni pfipojkou KT DN200 do nové stoky splaskové kanalizace KT250 napojené do stavajici stoky v ulici
Zavodni. Napojeni stoky se provede do stavajici betonové RS. Potrubi stoky bude vedeno ve spadu 1,2% ke
stavajici RS. Na stoce bude vybudovana jedna nova betonova revizni $achta DN1000-RS1, jejiz dno bude kromé
napojeni kanalizaéni pfipojky DN200 pfipraveno pro dalSi prodlouzeni stoky (zaslepeny otvor DN250).

Parametry pfipojky:
Kanaliza¢ni stoka KT -DN 250 -dl. 44,0 m
Revizni Sachty DN1000 - 1ks

10-302 Pripojka splaskové kanalizace

Splaskové odpadni vody z objektu budou odvadény gravitaéné novou arealovou kanalizaci KG DN200 a
kanalizacni pfipojkou KT DN200 do nové stoky splaskové kanalizace KT250 napojené do stavajici stoky v ulici
Zéavodni. Napojeni pFipojky se provede do nové betonové RS1. Potrubi piipojky bude vedeno ve spadu 2% k
nové RS. Na pfipojce bude vybudovana jedna nova betonova revizni $achta DN1000-RS2.

Parametry pfipojky:
Kanaliza¢ni pfipojka KT -DN 200 -dl.9,7m
Revizni Sachty DN1000 - 1ks

10-303 Kanalizace splaskova - arealova

Splaskové odpadni vody z objektu budou odvadény gravitaéné novou arealovou kanalizaci KG DN200,
kanalizani pfipojkou KT DN200 do nové stoky splaskové kanalizace KT250 napojené do stavajici stoky v ulici
Zavodni. Napojeni arealové kanalizace se provede do nové betonové RS2. Potrubi stoky bude vedeno ve spadu
1,5% k nové RS2. Na kanalizaci budou vybudovany tfi nové betonové revizni achty DN1000-RS3-RS5. V misté
pfistupového schodisté pred objektem bude potrubi ulozeno do chrani¢ky DN300.

Parametry pfipojky:
Kanalizace PVC KG-DN 200 -dl. 117,17 m
Revizni Sachty DN1000 - 3ks

DN600 - 2ks

10-304 Kanalizace destova - arealova s retenci a akumulaci

Budova bude napojena novou destovou kanalizaCni pfipojkou na nadrz destové vody, ktera bude slouZit pro
zavlahu zelené v okoli budovy. Pfepad z této podzemni nédrze bude veden do oteviené retenéni narze, kde bude
desStova voda ¢astecné zasakovana a ¢astecné se bude vyparfovat. Vysledny objem retencni nadrZe bude
16,0m3. Pfedpokladame vystavbu oteviené zemni nadrze o hloubce cca 1,5m se svahy ve sklonu 1:1, kde

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
B — SOUHRANNA TECHNICKA ZPRAVA 38



| N TA R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE
N

v misté natoku a vytoku bude svah opevnén lomovym kamenem, zbytek svahu bude térkovy, dno bude ze
Stérkopisku osazené vodomilnymi rostlinami. Nadrz bude vybavena bezpe¢nostnim pfepadem (arealovou
destovou kanalizaci) KG DN150 napojenym na vefejnou kanalizaci BETON DN300 a to zejména kvdli havarijnim
stavim pfi pfivalovych destich. Arealova destova kanalizace KG DN150, o délce 73,0m a spadu 1% se tfemi
novymi reviznimi $achtami (D52-DS4) bude napojena na vefejnou destovou kanalizaci ve stavajici betonové RS
DN1000 (DS1). Zavlaha zelené v arealu bude feSena automatickym zavlahovym systémem, ktery bude
pfednostné vyuzivat deStovou vodu z nadrZe deStové vody. Destova voda bude dopravovana stacionarnim
Cerpadlem osazenym v nadrZi do armaturni Sachty, kde bude umisténa filtrace a dale bude vedena distribu¢nim
potrubim k mistim rozstfiku. Nadrz deStové vody bude vybavena plovakovymi spinaci. V pfipadé nedostatku
destové vody bude otevien pfivod pitné vody. Privod pitné vody bude do voIné hladiny. Rozvody zavlahy a
dopliiovani pitné vody nesmi byt spojeny.

Parametry kanalizace:

Destova kanalizace PVC KG-DN 150 —dl. 73,0 m
Nadrz zavlahové vody V=15,0m3

Retenéni nadrz V=16,0m3

Revizni Sachty DN1000 - 1ks

10-305 Odvodnéni komunikace 1

Parkovisté ze zasakovacich tvarnic a pojizdné plochy komunikaci z betonové dlazby v severozapadni ¢asti
areélu budou odvodnény podélnym Zlabem o délce 78,3m umisténym mezi pojizdnou plochou a parkovacimi
misty. Odvodriovaci zlab bude pferusen Sesti uliénimi vpustémi (UV1-UV6) napojenymi potrubim PVC KG DN150
do kanalizagni stoky PVC KG DN200. Na stoce bude umisténo celkem sedm reviznich $achet DN600 (DS5-
DS11). Stoka bude Ustit do oteviené retencni narze, kde bude deStova voda ¢astecné zasakovana a éastecné
se bude vypafovat. Vysledny objem reten¢ni nadrze bude 16,0m3. Pfedpokladame vystavbu oteviené zemni
nadrze o hloubce cca 1,5m se svahy ve sklonu 1:1, kde v misté natoku bude svah opevnén lomovym kamenem,
zbytek svahu bude Stérkovy, dno bude ze Stérkopisku osazené vodomilnymi rostlinami. Nadrz bude vybavena
bezpeénostnim pfepadem.

Parametry kanalizace:

Destova kanalizace PVC KG-DN 150 -dl. 31,4 m
PVC KG - DN 200 —dl. 98,7 m

Revizni Sachty DNG00 - 9ks

Odvodnovaci Zlab 73,0m

Uliéni vpusti ks

10-306 Odvodnéni komunikace 2

Parkovisté ze zasakovacich tvarnic a pojizdné plochy komunikaci z betonové dlazby v severovychodni ¢asti
areélu budou odvodnény podélnym Zlabem o délce 34,5m umisténym mezi pojizdnou plochou a parkovacimi
misty. Odvodriovaci zlab bude pferusen dvéma uli¢nimi vpustémi (UV7-UV8) napojenymi potrubim PVC KG
DN150 do kanalizaéni stoky PVC KG DN200. Na stoce bude umisténa jedna revizni §achta DN600 (DS12).
Stoka bude Ustit do oteviené retencni narze, kde bude deStova voda Eastené zasakovana a Easte¢né se bude
vypafovat. Vysledny objem retenéni nadrze bude 16,0m3. Pfedpokladame vystavbu oteviené zemni nadrze o
hloubce cca 1,5m se svahy ve sklonu 1:1, kde v misté natoku bude svah opevnén lomovym kamenem, zbytek
svahu bude $térkovy, dno bude ze $térkopisku osazené vodomilnymi rostlinami. Nadrz bude vybavena
bezpeénostnim pfepadem.

Parametry kanalizace:

Destova kanalizace PVC KG-DN 150 —dl. 18,5m
PVC KG-DN 200 —dl. 14,3 m

Revizni Sachty DNG00 - 1ks

Odvodovaci zlab 345m

Uli¢ni vpusti 2ks

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
B — SOUHRANNA TECHNICKA ZPRAVA 39



| N TA R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE
N

10-307 Vodovodni pfipojka

Pitna voda bude pfivedena do objektu ze stavajiciho vefejného vodovodniho fadu PE110-2009 na p.p.¢.525/82
novou vodovodni pfipojkou PE100RC d63. Pfipojeni bude provedeno navrtavacim pasem 110/2“. Na odbocce
bude osazeno litinové zemni Soupatko DN50 se zemni zakopovou soupravou. Vodovodni pfipojka bude
provedena z potrubi z PE100RC d63 a bude mit spad min.0,3% smérem k hlavnimu fadu. Pfipojka bude
provedena v otevieném vykopu.

Pfipojka bude ukon¢ena ve vodomérné Sachté na hranici pozemku, ve které bude osazen uzaviraci ventil,
fakturaéni vodomér s nabéhovymi kusy, mechanicky filtr, uzavér s vypousténim a zpétna klapka.

Parametry pfipojky:
vodovodni pfipojka PE100RC d63 —dl. 3,8 m
Vodomérna 8achta 1,2x1,8m 1ks

10-308 Aredlovy vodovod

Novy aredlovy vodovod pfivadgjici pitnou vodu do navrhovaného objektu bude napojen na vodomérnou Sachtu
na hranici pozemku, bude proveden z potrubi z PE100RC d63 a bude mit spad min.0,3% smérem k Sachté.
Potrubi bude provedeno v otevieném vykopu.

Prostup do 1.NP bude proveden podlahou pomoci vodotésné prostupky a pevné fixace v podlaze. Ve technické
mistnosti za prostupem do budovy bude osazen uzaviraci ventil, automaticky filtr se zpétnym proplachem,
gumovy kompenzator, zpétna klapka, vypoustéci ventily a rozdélovaé pitné a pozZarni vody. V misté betonového
kvétinaCe pfed objektem bude potrubi uloZeno do chranicky DN100.

Parametry pfipojky:
Areélovy vodovodni PE100RC d63 - dI. 53,1 m
Odbérova souprava (kalnik) 1ks

10-309 Odvodnéni komunikace 3

Pojizdné plochy nové asfaltové pfijezdové komunikace budou odvodnény osmi uliénimi vpustémi (UV9-UV16)
napojenymi potrubim PVC KG DN150-200 do nové kanalizacni stoky PVC KG DN250 popf.do stavajici betonové
stoky DN300. Na objektu bude umisténa jedna revizni $achta DN600 (DS15)a dvé betonové revizni $achty
(DS13-14). Odvodnéni bude Ustit do stavajici vefejné betonové destové kanalizace DN300. Nova komunikace 3
nahradi stavajici asfaltovou a panelovou pfijezdovou komunikaci, ktera je odvodnéna tamtéz. Odvodriovana
plocha bude pfiblizné stejna.

Potrubi se navrhuje z PVC trub systému KG o kruhové tuhosti min. SN 8kN/m. Potrubi bude uloZeno na
Stérkopiskovy podsyp tl. 150mm a bude obsypano min.300mm nad vrchol trouby. Podrobnosti viz. vzory ulozeni
ve vykrese podélnych profild.

Revizni $achty DN600 se navrhuji plastové z PP o vnitfnim priméru zvinéné Sachtové roury 600mm. Soucasti
Sachtovych den jsou integrovana vykyvna hrdla. Poklopy litinové pochlzné tf. A15 nebo pojizdné tf. D400 na
teleskopicky nastavec. Poklopy budou bez odvétrani. Podrobnosti viz. vykres vzorovy vykres reviznich Sachet.

Parametry kanalizace:

Destova kanalizace PVC KG-DN 150 —-dl. 46,6 m
PVC KG-DN 200 -dl. 10,0 m
PVC KG - DN 250 —dl. 34,0 m

Revizni Sachty DN600 - 1ks
DN600 - 2ks

Uliéni vpusti 8ks
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PLYNOVOD

Uvodni ¢ast
Dokumentace ve fazi pro provedeni stavby feSi zasobovani zemnim plynem pro &tyfpodlazni budovu SOS112 -
Spolecné operaéni stiedisko 1ZS v ulici Zavodni v Karlovych Varech.

Piehled vychozich podkladu

Dokumentace respektuje platné normy a pfedpisy , zvlasté pak:

CSN 736005  Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSNEN 1775  Plynovody v budovach, Nejvy$si provozni tlak 5 bar-Provozni pozadavky

TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotiebie na plynna paliva v budovach

TPG 800 03 Pfipojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do provozu

CSN EN 12007-1 Plynovody s nejvysim provoznim tlakem do 16 bar(i véetné - Cast 1- VSeobecné funkéni
pozadavky

CSN EN 12007-2Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16 bard véetné - Cast 2 - Specifické funkéni
pozadavky pro polyethylen.

CSN EN 12007-3 Plynovody s nejvysim provoznim tlakem do 16 bar(i - Cast 3 — Specifické funkéni pozadavky
pro ocel.

CSN EN 12279  Zasobovani plynem — Zafizeni pro regulaci tlaku na pipojkach.

CSN EN 12327  Zasobovani plynem. Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani

z provozu. Funkéni poZzadavky.

TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni pfetlak do 0,4 MPa v¢etné. Umistovani a provoz.
TPG 700 24 Oznacovani plynovodu a pfipojek.

TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani a provoz

TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bezpeénost provozu plynarenskych zafizeni

TPG 941 01 ZkouSeni tésnicich materialu pro zavitové spoje plynovych zafizeni

TPG 959 01 Zafizeni pro filtraci plynu

TPG 702 01 Plynovody a pfipojky z polyethylenu

stavebni podklady — pldorysy a fezy v podrobnosti 1:150

koordinaéni situace stavby 1 : 500

koordinace rozpracovaného projektu s projektanty navazujicich profesi
konzultaéni jednani u investora a architekta

podklady z pfedbéZného projednani s provozovatelem vefejného plynovodu

Spotireba zemniho plynu
Spotieba zemniho plynu v novém objektu se uvazuje pro vytapéni

Min.hodinova potfeba zemniho plynu pro vytépéni.................. 1,2 m3/hod
Max.hodinovéa potfeba zemniho plynu pro vytapéni.................. 5,2 m3/hod
Rocni spotfeba zemniho plynu pro vytapéni .................occee 636 m3/rok

Ve strojovné v 1.NP bude instalovan kondenzaéni kotel o vykonu 49kW, ktery bude pouZivan jako bivalentni zdroj
k hlavnimu zdroji vytapéni, coz bude kaskada tepelnych Cerpadel.

Vnitini plynovod

Novy vnitfni plynovod bude zasobovat kondenzaéni kotel ve strojovné UT v 1.NP zemnim plynem. Tlak ve
vefejném STL plynovodu v ulici Zavodni je dle udaji GasNet cca 300kPa.

Nové STL OPZ bude ukonéené podruznym uzavérem v nice na severozapadni fasadé. V nice bude instalovan
filtr, regulator tlaku plynu (300kPa/2,1kPa), elektromagneticky uzavér plynu a fakturaéni plynomér. NTL vnitfniho
plynovod (2,1kPa) bude pokragovat u stropu v odvétraném podhledu do strojovny UT, kde bude pred kotlem
instalovan spotfebi¢ovy uzavér.
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Potrubi bude provedeno z ocelovych trub dernych CSN 425710 jakosti 11353.0 spojovanych svafovanim. Potrubi
v budové bude opatfeno dvojndsobnym syntetickym natérem, Zluté barvy.

Pfi kladeni potrubi v Sachtach a vétratelnych dutinach budou prostory dostateéné vétrany. Potrubi v Sachtach a
dutinéch nebudou obsahovat rozebiratelné spoje a armatury.

Vedeni, kterd vedou nevétranymi dutinami budou kladena v chréni¢kach. Prostupy nosnymi konstrukcemi budou
opatfeny chrani¢kami pfislusnych profilG a fadné utésnény. Prostupy protipoZarné-délicimi konstrukcemi bude
opatfeny protipoZarnimi ucpavkami.

Plynovodni potrubi nesmi byt vedeno pres Unikové chodby a shromazdovaci prostory.

Plynovodni pfipojka a OPZ

Ovérenim u provozovatele bylo zjisténo, ze ve vzdalenosti cca 160m od navrhovaného objektu se nachazi STL
plynovodni fad PE d90 (tlak 300kPa).

Objekt bude zasobovan zemnim plynem ze stavajiciho vefejného STL plynovodu PE d90 v ulici Zavodni.

Nova STL plynovodni pfipojka ZP (10-501) bude mit dimenzi PE100RC d50 a bude ukonéena HUP KK DN50 v
pilifi na hranici pozemku. Dale bude plynovod veden jako arealovy NTL plynovod-OPZ (10-502) po pozemku
investora v dimenzi PE100RC d63 k severozapadni fasadé navrhované budovy. Zde bude OPZ ukonéeno
podruznym uzavérem v uzaviratelné skFini v nice.

Plynovodni potrubi bude z materialu PE100RC s odnimatelnym ochrannym plastém. Signalizaéni vodi¢ CY
izolovany, prufez 1,5 mmz2, bude napojen na signalizacni vodi¢ stavajici. Vyveden bude v misté HUP a v misté
niky na fasadé. Konce vodice budou pevné uchyceny. Nad vrchol potrubi bude poloZena vystrazna folie zluté
barvy.

V ramci stavby budou vybudovany nasledujici objekty:
10-501 STL plynovodni pfipojka d50 — 7,3m
10-502 Areélovy NTL plynovod (OPZ) d63 — 159,3m

VZDUCHOTECHNIKA (Ing. Ondrej KoSina)

Uvod

Cilem je navrhnout zafizeni vzduchotechniky s dirazem na efektivnost provozu pfi dodrzeni platnych norem,
pfedpist a pozadavkl zadavatele.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu a podrobnostech potfebnych pro dany stuperi.

Piehled vychozich podkladu

Seznam pouzitych norem, piedpist a podkladu

Projekt respektuje platné normy a pfedpisy, zvIasté pak:

CSN 12 7010 Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni, ¢erven 2014, Z1 1/2016

CSN 73 0548 Vypodet tepelné zaté7e klimatizovanych prostort, Servenec 1986

CSN 73 0802 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty, fijen 2020

CSN 73 0804 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb. Vyrobni objekty, fijen 2020

CSN 73 0810 Pozarni bezpetnost staveb - spoleéna ustanoveni, srpen 2016, Opr.1 2020

CSN 73 0872 Ochrana stavebnich objektt proti ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim, leden 1996

CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a $atny, Gnor 2013

Sb. zakonl ¢&. 361/2007 Sbh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci se zménami: 68/2010 Sb.,
93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 41/2020 Sb.

Sb. zakonu €. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pied nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci se
zménami 217/2016 Sb., 241/2018 Sb.

Sb. zékonu €. 6/2003 ze dne 16.12.2002, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikélnich a biologickych
ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Dal8i podklady
stavebni pldorysy a fezy k 5/2023

pozadavky zadavatele

Parametry venkovniho a vnitiniho klimatu, vypoctové parametry
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VnéjSi vypoctové Udaje

teplota suchého teploméru

entalpie vzduchu
relativni vihkost vzduchu
absolutni vihkost vzduchu

Vnitfni vypoctové Udaje

zima
zima
zima
zima

-16,4°C léto
-85kdkg léto
99 % léto
0,8 g/kg léto

Teploty vzduchu vychazi z vypoctovych teplot uvedenych v ¢asti vytapéni.

Kancelare:

Operaéni saly:

Posilovna:

Serverovny:

uzivatele)

teplota vzduchu
relativni vihkost vzduchu
hladina hluku

teplota vzduchu
relativni vihkost vzduchu
hladina hluku

teplota vzduchu
relativni vihkost vzduchu
hladina hluku

teplota vzduchu
relativni vihkost vzduchu

hladina hluku

Satny s hygienickym zazemim:

Pokoje:

teplota vzduchu
relativni vihkost vzduchu
hladina hluku

teplota vzduchu
relativni vihkost vzduchu
hladina hluku

zima 20+ 2°C
min. 30% (kromé 1.NP)
50 dB(A)

zima 20+ 2°C
min. 30%

50 dB(A)

zima 20 +2°C
negarantovana

55 dB(A)

zima 20+ 2°C

40 - 70 % (bude feSeno v dalSich stupnich PD, dle

55 dB(A)

zima 24 £2°C
negarantovana
55 dB(A)

zima 20+ 2°C
negarantovana

léto

31,2°C
67,0 kd/kg
47 %
13,6 g/kg

léto

léto

[éto

léto

26 +2°C

negarantovana

léto

40 dB(A) — den, 30 dB(A) - noc

Vypodtové vnitfni zatéZe klimatizovanych a vétranych prostort

zatéz od osob
zatéZ od osob - posilovna

zatéz od osvétleni

zatéZ od technologie — béZna kancelar

zatéZ od technologie — operaéni stfedisko

62 W
300 W

10 W/im2
10-30 W/m2
PC+monitor

Kopirovaci stroj

Tiskarna mala

Projektor

160 W
800 W
320 W
300 W

30 + 50 W/m2 (dle pfedpokladaného vybaveni)
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zatéZ od technologie — prevzato od zadavatele, resp. profese elektro:

Tepelny vykon Tepelny vykon navrh zafizeni CHL

+ rezerva 50%
(pro navrh chlazeni)

PCR 15000 BTU/h (cca 4,3kW) | 4,3+2,2=6,5 kW 2x 3,2 kW + 1x 3,2 kW-zaloha
cizi operatofi
HZS 32 000 BTU/h (cca 9kW) 9+4,5=13,5 kW 2x 6,8 kW + 1x 6,8 kW-zaloha
ZZS 46 000 BTU/h (cca 13kW) | 13+6,5=19,5 kW 2x 9,8 kW + 1x 9,8 kW-zaloha
PCR 32 000 BTU/h (cca 9kW) 9+4,5=13,5 kW 2x 6,8 kW + 1x 6,8 kW-zaloha
MP 46 000 BTU/h (cca 13kW) | 13+6,5=19,5 kW 2x 9,8 kW + 1x 9,8 kW-zaloha
OBKR 15000 BTU/h (cca 4,3kW) | 4,3+2,2=6,5 kW 2x 3,2 kW + 1x 3,2 kW-zaloha

1.048 TRAFOSTANICE 8700 W

1.047  ROZVODNANN 5750 W

1.049  ROZVODNA VN-CEZ 500 W

1.046  POZARNIROZVODNA 3000W

1.045 CENTRALNIUPS 20 000 W

Vypodtové parametry Eerstvého vzduchu

Dle vySe uvedenych pfedpisti a norem plati nasledujici hodnoty mnozstvi &erstvého vzduchu:
obecné pro vSechny prostory (kancelare, krizovy §tab) 35 m3/h na osobu

operacni stfediska
posilovna

Foyer:

Kancelafe:
Operaéni strediska:
Pokoje:

Serverovny:
Sklady:
Chodby:
Strojovny:

50 m3/h na osobu
100 m3/h na osobu

vypoctova obsazenost 1 osoba na 5,25 m2
vypoctova obsazenost 1 osoba na 5,25 m2
dle poétu pracovist

120 m3/h, pokoj

11/h
21/
11/h
11/h

Zafizeni sociélni vybavenosti (miniméalni odtahované mnozstvi):

Klozet:
Pisoar:
Umyvadlo:
Diez:

Uklid:
Sprcha:

Satni skfifika:

Ostgtni:
CHUC typ C
CHUC typ B

50 m3/h
25 m3/h
30 m3/h
30 m3/h
50 m3/h
150 m3/h
20 m3/h

pro zasahovou cestu parametr rychlosti vzduchu v otevfenych dvefich 2m/s
25 hod-1

Celkova koncepce vzduchotechniky

Stavebni objekt bude vybaven zafizenim vzduchotechniky a chlazeni podle jejich funkce a poZadavku na provoz.

V8echny prostory budou nucené vétrany.

Nasavani zafizeni vzduchotechniky bude situovano tak, aby bylo zabezpeceno, ze nasavany vzduch nebude
znehodnocen necistotami ani nebude v été pfehfaty. Tepelné upraveny vzduch pfivadény do jednotlivych prostor
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je vzdy filtrovan. Odtahovany vzduch bude rekuperovan. Soucasti VZT jednotek jsou tiumice hluku na sani, pfivodu,
odvodu a vyfuku.

Pro zajisténi pohody prostiedi a odvod tepelné zatéZe je pro vybrané prostory navrzen systém sekundarniho
chlazeni. Dle tepelné zatéZe jednotlivych prostor a charakteru provozu je navrzen nasledujici zplsob chlazeni:
prostory v 1.NP bez chlazeni centraini VZT fan-coilové jednotky — dvoutrubkové pouze pro chlazeni

prostory 2.NP, 3.NP, 4 NP induk¢ni jednotky — Ctyftrubkové pro chlazeni a vytapéni.

Pro chlazeni server( a elektro mistnosti se pfedpoklada opét s napojenim koncovych prvkl chlazeni na centralnim
systém.

serverovny jednotky presné klimatizace

elektro mistnosti fan-coilové jednotky

Pro serverovny se pocita se zalohovanim systémU chlazeni. Zafizeni pro chlazeni serveroven a elektromistnosti
budou mit ochranu proti Ukaptm vody.

V8echny koncové prvky chlazeni jsou napojeny na centralni systém chlazeni pro moznost vyuziti odpadniho tepla
pro pfedehfev teplé vody.

Kromé uvedenych jsou navrzena dalSi zafizeni pro vétrani chranénych unikovych cest, jednotkové odtahy a dvefni
clony.

Topnou vodu pro ohfivace VZT jednotek a dvefni clony zajistuje profese vytapéni. Profese vytapéni kryje také
tepelnou ztratu objektu a zajiStuje pfipravu teplé vody.

Chladici vodu pro chladice VZT jednotek a jednotek sekundarniho chlazeni zajistuje profese vytapéni/chlazeni.
Zdrojem tepla a chladu bude sestava tepelnych Cerpadel zemé/voda (obnovitelny zdroj energie) umisténa ve
strojovné na urovni 1.NP. ZaloZnim zdrojem pro vytapéni je nasténny kondenzaéni kotel na zemni plyn. Pro
pokryti extrémnich poZadavki na chlad, kdy je chladici vykon tepelnych erpadel nedostacujici, jsou do systému
chlazeni navrzeny dva chladici stroje umisténé v technickém atriu na trovni 4.NP.

Teplotni spad pro vytapéni (VZT jednotky, indukéni jednotky, dvefni clona) 40/35 °C

Teplotni spad pro chlazeni (jednotky pfesné klimatizace a fan-coilové jednotky) 7/12 °C

Teplotni spad pro chlazeni (indukéni jednotky) 16/19 °C

Rozvody vzduchu jsou uvaZzovany ze ¢tyfhranného i kruhového potrubi z pozinkovaného plechu skupiny I. s
potfebnou tésnosti. Pro &tyfhranné potrubi minimalni tfida tésnosti C, pro kruhové spiro potrubi minimalni tfida
tésnosti D. Horizontélni rozvody budou dopinény Cisticimi otvory.

V potrubi jsou zabudovany regulatory pratoku, resp. klapky pro naregulovani mnozstvi vzduchu. Pro mistnosti, kde
je uvazovana trvala obsazenost, jsou navrzeny regulatory konstantniho pritoku. U mistnosti, kde se trvala
obsazenost ne-pfedpoklada, jsou navrzeny regulatory variabilniho pratoku tak, aby v pfipadé neobsazenosti
nemusely byt mistnosti vétrané, pfipadné mnozstvi vzduchu mohlo byt snizeno na minimum.

Potrubi pfivodu a sani vzduchu bude tepelné izolovano. Potrubi odvodu vzduchu zafizeni s chlazenim bude
izolovano také. Tepelna izolace potrubi pfedpokladana z mineralni nebo ¢edi¢ové plsti, nehoflava o tep. vodivosti
do 0,035W/m K, na povrchu se zabranou proti difuzi napf. z hlinikové folie o tioustce 40mm. Potrubi ve venkovnim
prostoru jsou tepelné izolovana a oplechovana. Izolace potrubi je z desek z mineralni nebo EediCové plsti,
nehoflavych o tepelné vodivosti do 0,04W/m K, o tloustce desek 80mm s oplechovanim.

Potrubi pro vétrani CHUC bude pozarné izolovano, resp. s pozadovanou pozarni odolnosti.

Veskerd VZT je regulovana, ovladana a signalizovana digitalnim systémem méfeni a regulace s centralou
umisténou dle pozadavk( na provoz. V ramci MaR budou instalovany okenni kontakty pro moZnost blokace
chlazeni/vétrani.

Celkova mnozstvi vzduchu a pfikony
Celkova mnozstvi vzduchu a pfikony jsou uvedena pro kompletni vybaveni stavebniho objektu pfi plném obsazeni.

Pfivadéné mnoZstvi vzduchu: 26 500 m3/h
Odvadéné mnozstvi vzduchu: 30 100 m3/h
Tepelny pfikon pro vétrani: 104 kW
Tepelny pfikon clony: 6 kW
Chladici vykon primarni: 142 kW
Chladici vykon sekundarni - prostor: 131 kW
Chladici vykon sekundarni - servery: 108 kW
Chladici vykon sekundarni celkem: 239 kW
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Chladici vykon celkem: 381 kW
El. pfikon vzduchotechnika (jednotky, ventilatory): 48 kKW

El. Pfikon vin¢eni 52 kW

El. pfikon chlazeni (zafizeni split): 0 kW

El. pfikon ohfev: 0 kW

El. pfikon vzduchotechnika celkem bez zaf. napojeno na nahradni zdroj: 76 kW

El. pfikon vétrani CHUC (napojeno na nahradni zdroj): 40 kW

B.2.7.3 VYTAPENI A CHLAZENI (Ing. Pavel Vdovec, Ing. Ondfej Kosina)

Uvodni ¢ast

Objekt bude slouZit jako spolené operacni stfedisko pro IZS. Sou&asti objektu jsou Satny s hygienickym zazemim,
kancelarsky provoz, operaéni saly operacniho stfediska jednotlivych sloZzek se zazemim v€etné pohotovostnich
pokoju, posilovny. Technické zazemi je v 1.NP.

Vytapéni bude feSené pomoci kaskady tfi tepelnych Cerpadel zemé-voda zajistujici kryti tepelné ztraty véetné
chlazeni objektu v letnim obdobi. Primarni okruh bude feSen soustavou 30 ks vrtd o max hloubce 100m umisténych
na pozemku objektu a energetickymi pilotami a zakladovou deskou objektu, pfiCemZ jsou uvaZovany piloty o
priméru min.0,9m a min. hloubce 10m.. Odpadni teplo z provozu chlazeni bude vyuzivano pro pfedehfev teplé
nebo topné vody v ramci jednoho systému, zéroveri vSak bude ukladané do vrtli pro jejich pfirozenou obnovu. Jako
zalozni zdroj pro vytapéni bude instalovan nasténny kondenzaéni kotel na ZP o jmenovitém vykonu 50kW.
Odkoufeni bude provedeno nucené souosym odkoufenim 80/125 mm vyusténym nad stfechu objektu. Jako
bivalentni zdroj pro chlazeni jsou navrzené dvé blokové chladici jednotky umisténé na stieSe objektu (Uroveri 3.NP)
o celkovém vykonu 147kW. Jako otopné plochy je navrzena kombinace otopnych deskovych téles, podlahového
vytapéni a stropnich teplovodnich panelli. Technické zdroje budou zajiStovat topnou a chladici vodu i pro VZT
jednotky a dvefni clony.

Navrh vrtného pole byl proveden specializovanou kancelafi zabyvajici se jimanim geotermalni energie GEROtop
spol. s.r.o., ktera zpracovala technickou reSerSi pro vyuziti dané lokality. Podkladem pro studii byly pozadavky
profese UT, CH, ZTI a VZT. Dale zpracovatel studie vychazel z inzenyrsko-geologického a hydrogeologického
prizkumu zpracovaného Aguas CF, s.r.o. - RNDr. TomaSem Vylitou, Ph.d. a téZ vyjadfenim k hloubce vrt
hydrogeologem RNDr. Milanem Novakem. Navrh podtu a max. hloubky vrtdi respektuje té7 vyjadfeni CILZ
z11.7.2022.

Klimatické podminky
Klimatické podminky mista stavby a vypoctové podminky

misto Karlovy Vary
ZIMA:

vypoCtova venkovni teplota (zima) -15°C
primérna teplota v topném obdobi +3,9°C
poCet topnych dnu 258
nadmorska vySka 379 mn.m.

Uvazované teploty mistnosti v zimnim obdobi:

Kancelare, operacni stfediska, recepce ...........ccccceviii 20°C

Satny s UMYVAMEMI, SPrONY.............vevevereeereeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 24°C

SAINY ..o 22°C

WEC, ChoADY. ..ottt 18°C

Vytapéna schodisté, technické mistnosti, vytapéné sklady.................... 10°C

LETO:

vypoctova venkovni teplota (leto) +31,2°C, he = 67,0 kJ/kg
vypoctova teplota vnitfni serverovny (leto) 26 +2°C

vypoctova teplota vnitini (leto) 24 +2°C
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Bilance spotieby tepla
Pfi vypoCtu tepelného vykonu byly uvazovany hodnoty konstrukci splfujici pasivni standard dle soucasnych
pozadavk( CSN 73 0540-2:2011 - Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a budov.

Celkovy tepelny vykon objektu: 82 kW
Tepelna bilance objektu:

Potfeba tepla pro statické vytapéni 82 kW
potfeba tepla pro vytapéni (VZT jednotky) 104 kW
potfeba tepla pro vytapéni - dvefni clony 6 kW
Potfeba tepla pro ohfev teplé vody 10 kKW
Celkovy potiebny vykon pro UT 202 kW
Bilance chladu pro objekt:

Chladici vykon-provoz objektu-primarni a sekundarni 270 kW
Chlazeni celoroéni-serverovny 108 kW
Celkovy potfebny vykon pro CHL: 378 kW

Bilance spotieb tepla a chladu

Roéni spotieba tepla:

UvaZovan provoz pferuSovany dle potfeb uzivatell. Serverovny vzhledem, k funkci objektu, budou chlazeny téméf
nepretrzité, kancelaiska budova. Je uvaZzovana vypoctova oblastni teplota —15°C. Hodnoty stanoveny dle
denostupriové metody - tyto hodnoty je nutné povazovat za maximalni, skutené hodnoty je potfeba ovéfit
provozem nebo simulaci.

Vytapénistatické ..o 604,7 GJ/rok (168,0 MWh/rok)
ONFEY TV, 122,7 GJIrok (34,1 MWh/rok)
VZT 811,4 GJ/rok (225,4 MWh/rok)
DVEFNI ClONY.......oiiie e 35,4 GJIrok (9,8 MWh/rok)
Celkem objekt CUM _.........ccccoeeeeiieieiieceirceeceee e 1574,2 GJirok (437,3 MWh/rok)

Roéni spotieba chladu:

UvaZovan provoz nepferuSovany, kancelafska budova. Je uvazovana vypoctova oblastni teplota +31,2°C. Hodnoty
stanoveny prostym predpokladem procentualniho vyuZiti chlazeni v prabéhu roku. Tyto hodnoty je nutné povazovat
jako prvotni odhad, skuteéné hodnoty je potfeba ovéfit provozem nebo simulaci.

Celkem chlazeni pro objekt............ccecviiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiieen 3384,00 GJ/rok (940,00 MWh/rok)

Zdroj tepla a chladu

Tepelna &erpadla

Pro zajisténi topné a chladici vody bude navrzena kaskada tfi tepelnych Cerpadel zemé-voda (UT-61,5kW, CHL-
61,5kW) s primarnim okruhem zajisténym soustavou zemnich geotermainich vrti. Tepelna ¢erpadla budou
instalovana v technické mistnosti UTCH umisténé v 1.NP objektu. V technické mistnosti bude umisténa zviast
akumulaéni nadoba pro systém chlazeni a zvIast pro systém vytapéni zajistujici provoz soustavy v plynulém
rezimu. Obé nadrze budou o objemu 1000I. V akumulacni nadobé pro vytapéni bude akumulovano odpadni teplo
ze vSech pouZitych systému chlazeni. V technické mistnosti budou dale umisténa ob&hova Eerpadla,
kombinovany rozdélovac / sbérac, automaticky expanzomaty pro systém UT a CH, Upravna vody a bivalentni
zdroj plynovy kondenzacni nasténny kotel s odkoufenim vyvedenym nad stfechu o jmenovitém vykonu 45kW.
Pro tepelna Cerpadla bude instalovana soustava hlubinnych geotermalnich vrtli. Dle vyuziti pozemku s rozteéi vrtl
je navrzena sit cca 30 ks vrtd 0 max. hloubce 100m. Jedna se o vertikalni vrty o vrtném priméru 120-150mm.
Jednotlivé vrty budou vystrojeny geotermalni sondou tvofenou potrubnim vyménikem, nejcastéji dvouokruhovou
sondou 4xd32 z PE 100 RC. Vrt bude dikladné vyinjektovan kvalitni cemento-bentonitovou smési, ktera zajisti
ucinny pfenos tepla z horninového prostredi a téz z dlivodu zamezeni propojeni jednotlivych podzemnich zvodni
vramci vrtu. Vrty budou provedeny, dle vyjadfeni hydrogeologa, technologii hloubeni napf. valivymi dlaty.
Nejcastéji pouzivana standardni metoda hloubeni technologii rotaéné narazovou se vzduchovym vyplachem nelze
v naSem pfipadé pouzit. Jednotlivé vrty budou poté svedeny sbérnym potrubim do rozdélovaci/sbéraél, kde budou
hydraulicky vyvazeny a nasledné dovedeny a zapojeny do technologie tepelnych Cerpadel. Je nutné uvazovat a
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pocitat toto velké vrtné pole s funkci jimani a ukladani tepla (vytapéni/chlazeni) jako ,velky akumulator* energie
pracujici s celou hmotou horninového masivu pod vrtnym polem a blizkym okolim. Vrtné pole bylo feSené kancelafi
specializovanou na problematiku jimani a ukladani energie do zemnich vrti ¢i kolektor(i. V ramci projektu byla
zpracovana reSerSe feSici danou lokalitu s uréenim maximalni vydatnosti lokality i s ohledem na pozadavky
projektu, a pfedevsim vyjadfeni hydrogeologa.

Dale bude primarni soustava tepla a chladu erpat energii ze soustavy zakladovych pilot a zakladové desky objektu.
Je uvazovano s piloty o pruméru min.0,9m a min. hloubce 10m.

Jako bivalentni zdroj pro chlazeni jsou navrzené dvé blokové chladici jednotky umisténé na stfeSe objektu
(uroveri 3.NP) o celkovém vykonu 190kW. Jednotky budou propojeny se strojovnou v 1.NP vertikalnim potrubim
vedenym v hlavni Sachté. Potrubi vedené v exteriéru bude opatfené pod tepelnou izolaci i elektrickymi topnymi
kabely.

Dle rederse jsou moznosti lokality (s ohledem na pozadavek CILZ) takovéto:
PS-004 - Geotermalni vrty 30x100m:

Vytapéni:

Maximalni vykon TC v rezimu vytapéni (BO/W35)..................... az 180 kW
UvaZovana primérna U¢innost systému pfi vytapéni................. COP=45
UvaZovana primérna U¢innost systému pii pfipravé TV............. COP=35

Max. mnozstvi vyrobeného tepla..............ccooovveeiiiiiii az 500 MWh/rok
Chlazeni:

Maximalni vykon TC v rezimu chlazeni (B35/W7)..................... az 175 kW
UvaZovana primérna Uc¢innost systému pfi chlazeni................. EER=45

Max. mnozstvi vyrobeného chladu............ccccceveeiiiiiin az 300 MWh/rok

PS-004 - Zakladova deska a energetické piloty:

Vytapéni:

Maximaini vykon TC v rezimu vytapéni (BO/W3S)..................... az 50 kW
UvaZovana primérna U¢innost systému pii vytapéni................. COP=45
UvaZovana primérna U¢innost systému pi pfipravé TV............. COP=35
Max. mnozstvi vyrobeného tepla...........ccccvvvvveeeiiiiiiii az 80 MWh/rok
Chlazeni:

Maximaini vykon TC v rezimu vytapéni (B35/W7)..................... az 45 kW
UvaZovana primérna G¢innost systému pfi chlazeni................. EER=45
Max. mnozstvi vyrobeného chladu................cccceeiiiiiinneen az 60 MWh/rok

Teplotni rozsah systéma bude feSen:

Okruh VZT jednotek a FCU pro chlazeni - zima: 40/35°C, léto 7/12°C
Okruh indukénich jednotek — zima: 40/35°C

Okruh dvefnich clon pro topeni - zima: 40/35°C

Okruh statického vytapéni (OT, podlahové vytapéni) - zima:40/35°C

Regulace topnych a chladicich okruh(i pro vytapéni bude ekvitermni dle systému TC. Viyvazeni otopné soustavy
bude pomoci osazenych automatickych vyvazovacich ventilt a vyrovnavaci diferencniho tlaku umisténych na paté
stoupadek. Soustava vody bude zabezpeéena ve smyslu CSN 06 0830 pomoci expanzniho automatu s nadobou
s membranou a systémem pro automatické odvzdusriovani, odplyovéani a doplfiovani soustavy. Proti pfestoupeni
tlaku bude soustava vody zabezpe€ena osazenim pojistného ventilu. Doplfiovani vody bude provadéno upravenou
vodou pfes plnici zafizeni.

Otopna télesa budou navrzena do technickych a vedlejSich prostor, budou deskova s profilovanou Celni plochou
s integrovanym termostatickym ventilem. Prostory Saten a socialniho zafizeni (bez dvojité podlahy) budou vytapény
podlahovym vytapénim a chlazenim v provedeni mokrym zpusobem v uceleném systému. Prostory s dvojitou
podlahou (operaéni stfediska apd.) budou vytapény a chlazeny podstropnimi teplovodnimi panely. Hlavni vstupy
do objektu v 1.NP budou opatfeny naddvefnimi vzduchovymi clonami (dodavka VZT). Konecné distribucni prvky
pro chlazeni budou FCU jednotky v kombinaci s indukénimi jednotkami (dodavka VZT).

Méfeni spotfeby pro topeni a chlazeni bude umisténé na rozdélovaci v technické mistnosti.
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Ohfev teplé vody bude centralni, umistén v technické mistnosti v 1.NP. Bude feSen nepfimo ohfivanym
zasobnikem s moznosti ohfevu zéloznim systémem s kotlem na ZP.

Na veskeré rozvody bude navrzené tfivrstvé polyethylenové potrubi dle DIN16892 s hlinikovou vlozkou dle DIN
EN573-3 PE-Xa/AL/PE. VeSkeré potrubi bude opatfeno izolaci dle Vyhl.193/2007 Sb.

Zavér

Projekt pfedpoklada vyuZiti geotermaini energie pomoci hlubinnych vrtt (PS-004) pro vytapéni a chlazeni. Dle
zpracované reSerSe specializovanou firmou ma lokalita potencial vytvorit objekt sobéstaény na energii pro UTCH.
Skutecny pocet vrtu a jejich max. hloubka bude upfesnéna v dalSich fazich projektu. Je nutné presné stanovit ro¢ni
spotfeby tepla a chladu a na zakladé toho bude mozné a vhodné upravit navrh primarni geotermalni sité tak, aby
objektu pro zisk&ni co mozna nejpresnéjsich predikovanych hodnot spotfeb.

S ohledem na dalSi inzenyrské sité v dané lokalité, pfedevsim venkovni kanalizace s odvodem de$tovych vod
z parkovisté, je nutné v dalSich stupnich vénovat vétsi zfetel na vzajemnou koordinaci s primérni soustavou a
samotnym vrtnym polem.

B.2.7.4 SILNOPROUDE EL. INST., UMELE OSVETLENi, HROMOSVOD - (Vit Barton)

10401 - Pipojka VN — dosud nejsou k dispozici pfipojovaci podminky CEZ

Objekt bude napojen z napétové hladiny 22kV distribuéni soustavy CEZ distribuce. Stavajici kabelové vedeni
VN22kV vedené z TS KV_0375 (KV Eliska) do TS KV_1113 (KV Reditelstvi policie), bude z kobky &islo 02 v TS
KV_1113 vyjmuto a naspojkovano odpovidajicim kabelem VN. Z mista pferuSeni bude vybudovana novéa kabelova
smycka VN odpovidajicimi kabely VN v délce soubézné kabelové trasy v délce cca 160m, ktera bude ukonCena v
novém rozvadéci VN typu KKT+PTN. Druhé rameno kabelové smy&ky bude prepojeno zpét do TS KV_1113 do VN
kobky €islo 02. V nové trase kabelového vedeni VN, v soubéhu bude poloZena 2x HDPE chrani¢ka 40/33 v délce
cca 160m s kon€enim v TS. V prostoru naspojkovani bude vybudovana nova kabelova komora. Kabelové vedeni
bude vedeno v nepojizdnych Eastech s krytim min 1,0m, pfi kfizeni komunikace bude vedeni ulozeno do
betonovych chraniéek ¢i chranicek typu Kopoflex. Vedeni bude pfes systémové vodotésné prichodky zavedeno
pFimo do mistnosti CEZ distribuce, kde bude ukonéeno na rozvadééi VN, ktery bude v majetku CEZ. Mistnost bude
umisténa v 1.NP a bude zaji§tén 24hodinovy pfistup pro pracovniky distribuéni spole¢nosti. Jedna se o souvisejici
vystavbu spole¢nosti CEZ distribuce a provozovatel DS bude zpracovavat vlastni kompletni projektovou
dokumentaci. Pfipojeni objektu musi odpovidat podminkam spole¢nosti CEZ Distribuce.

Zakladni technické udaje:
Napétova soustava: 3, AC, 22 kV/IT
Predpokladany vykon TS 400 kVA
Ochrana pred urazem el. proudem: samog&innym odpojenim od zdroje
Stupen dulezitosti dodavky el. energie: 3
Vnéjsi viivy prostor vystavby: (podle CSN 33 2000-5-51 ed.3)
AA 8 --50 °C az +40 °C
AB 8 - venkovni prostory nechranéné pfed atmosfér. vlivy
AD 3 - stfikajici voda
AE 3 - velmi malé pfedméty do 1 mm
AF 3 — atmosféricka koroze
Stavba bude provedena podle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Nejmensi
dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soub&hu podzemnich siti jsou uvedeny v pfiloze A (Tabulka A.1 uvedené
CSN). Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni podzemnich siti jsou uvedeny v pfiloze A (Tabulka A.2
uvedené CSN). Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti je uvedeno v pfiloze B (Tabulka B.1 uvedené CSN).

10-402 - Arealové rozvody NN

V ramci arealu budou vybudovany arealové rozvody NN. Jedna se pfedevsim o rozvody pro nabijeni elektromobil
a umisténi nabijecich stanic, pfedpoklada se pouziti nabijecich stanic AC 22kW v celkovém poétu 10ti kusu.

Déle se jedna o rozvody pro napojeni externiho diesel generatoru, napojeny pfipadné zdroje SLP systémd,
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vjezdové zafizeni, technologie TZB.
Napojovaci bod externiho dieselagregatu bude situovan v prostoru objektového diesel agregatoru.

Nové kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY ulozeny v chranickach kopoflex, napojeni bude na hlavni
rozvadéc objekiu.

Zakladni technické udaje:
Napétova soustava: 3NPE AC 50Hz 400V TN-C-S
Pfedpokladany pfikon ~ do 250kW
Ochrana pred urazem el. proudem: samog&innym odpojenim od zdroje
Stupen dulezitosti dodavky el. energie: 3
Vnéjsi viivy prostor vystavby: (podle CSN 33 2000-5-51 ed.3)
AA 8 --50 °C az +40 °C
AB 8 - venkovni prostory nechranéné pfed atmosfér. vlivy
AD 3 - stfikajici voda
AE 3 — velmi malé pfedméty do 1 mm
AF 3 — atmosféricka koroze
Stavba bude provedena podle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Nejmensi
dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soub&hu podzemnich siti jsou uvedeny v pfiloze A (Tabulka A.1 uvedené
CSN). Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni podzemnich siti jsou uvedeny v pfiloze A (Tabulka A.2
uvedené CSN). Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti je uvedeno v pfiloze B (Tabulka B.1 uvedené CSN).

Ochranna pasma

Dodavatel musi zajistit pfi pfedani stavenisté spinéni podminek spravci podzemnich zafizeni. Nesmi zahajit
vykopové prace pred vytyéenim a ovéfenim stavu zafizeni zastupci pfisluSnych spravcl podzemnich inZzenyrskych
siti. Mezi viemi podzemnimi vedenimi je nutno dodrZet vzdélenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-5-52.

Ochranna pasma

Stavaijici i projektované inZzenyrské sité a zafizeni jsou zpravidla chranény ochrannymi pasmy.

V ochranném pasmu kabeld VN je povolen pouze ruéni vykop bez pouZiti mechanismu. Ochranné pasmo je 1m na
kazdou stranu od kabelu.

Energetickeé sité

Stavajici inzenyrské sité a zafizeni pro energetiku jsou chranény ochrannymi pasmy dle zak.¢. 458/2000 Sb.

U vestavénych elektrickych stanic saha pasmo 1 m od obestavéni, u kompaktnich a zdénych transformacnich
stanic 2 m.

Ochranné pasmo kabelovych vedeni 22 kV i nn uloZenych v zemi €ini vzdy 1 m od krajniho kabelu trasy na kazdou
stranu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni Gini :

- u napéti nad 1 kV a do 35 kV v€etné (pro vodice bez izolace) 7 m

- u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m

- u napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m

vzdy od svislé roviny vedené krajnim vodi¢em vedeni.

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu v zastavéném Gzemi obce €ini 1 m.

Ochranné pasmo teplovodu €ini 2,5 m od vnéjsiho okraje zafizeni na kazdou stranu.

Poznamka: Presna formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena v zak.¢. 458/2000 Sb.
(Energeticky zakon).

Ostatni sité

Ochranné pasmo sdélovacich kabeld, na néZ se vztahuje platnost zakona ¢.151/2000 Sh. ve znéni pozdgjSich
pfedpisU, €ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodi ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001Sb u Fadi do DN 500 mm
vetné pripojek 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi, u fadd nad DN 500 mm 2,5 m od vnéjSiho lice potrubi.

Poznamka: Presné formulace definice ochrannych pasem inzenyrskych siti jsou uvedeny v pfislusnych pravnich a
technickych predpisech
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10-403a - Venkovni arealové osvétleni

Navrh VAO

V prostranstvi okolo budovy bude vybudovano nové arealové osvétieni tvofené architektonickymi svitidly.
Aredlové osvétleni bude napojeno z rozvodu budovy. Piesny typ arealového osvétleni bude upfesnén. Toto
arealové osvétleni bude tvoreno svitidly na fasadé, ktera budou umisténa az v ramci objektu. Dale bude
instalovano osvétleni stromd a informacni totem i obdobné architektonické provozni celky designovymi napfiklad
sloupkovymi LED svitidly.

Nové kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY ulozeny v chranikach kopoflex a spinano pomoci
soumrakovym Gidlem. Pfesné typy pouZitych svitidel budou upfesnény v dalSim stupni dokumentace. Kabelové
spojky vedeni nejsou povoleny. Napajeci kabely musi byt mezi jednotlivymi svitidly provedeny spojité.

Pod korunami stromu musi byt kabely vedeny v chranickach ve vykopu o hloubce 35 cm. V rdmci pFipravy
dalSich stupridi projektové dokumentace a realizace stavby bude postupovano v souladu s vSeobecnymi
podminkami pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spravce.

Zakladni technické udaje:
Napétova soustava: 3NPE AC 50Hz 400V TN-C-S
Pfedpokladany prikon 1,5kW
Ochrana pred urazem el. proudem: samog&innym odpojenim od zdroje
Stupen dulezitosti dodavky el. energie: 3
Vnéjsi viivy prostor vystavby: (podle CSN 33 2000-5-51 ed.3)
AA 8 --50 °C az +40 °C
AB 8 - venkovni prostory nechranéné pfed atmosfér. vlivy
AD 3 - stfikajici voda
AE 3 - velmi malé pfedméty do 1 mm
AF 3 — atmosféricka koroze
Stavba bude provedena podle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Nejmensi
dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soub&hu podzemnich siti jsou uvedeny v pfiloze A (Tabulka A.1 uvedené
CSN). Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kiizeni podzemnich siti jsou uvedeny v pfiloze A (Tabulka A.2
uvedené CSN). Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti je uvedeno v pfiloze B (Tabulka B.1 uvedené CSN).

10-403b - Venkovni vefejné osvétleni

Navrh VVO

Rozvody vefejného osvétleni jsou tvofeny novou odbockou ze stavajiciho sloupu VO, kabelovym vedenim typu
CYKY-J 4x16 + drat FeZn d=10 mm uloZenym ve vykopu vyvedenych v jednotlivych stoZarech a ukon¢enych na
svorkovnici. Stozary budou dle standardu spravce VO Karlovy Vary, vysky 6m se svitidly dle standardu spravce
v dal$im stupni PD bude spravcem upfesnén typ sloupu i svitidla.

Celkova délka vedeni VO jecca 80m
Stozéry se svitidly do 6m vySky 4 ks

Celkovy pfikon vefejného osvétleni nepfesahne 0,5kW.
$0-101 - Budova S0S112

Elektroinstalace silnoproud
Systém napéti
Napétové soustavy hlavniho napajeni 3IT ~50Hz 35 kV
o Pripojka VN, rozvody primar TR
Napétové soustavy provozniho napajeni ~ 3PEN ~50Hz 400/230V TN-C-S
o Pripojky NN, hlavni patefni rozvody od traf
Napétové soustavy podruznych rozvodli  3NPE ~50Hz 230V TN-S
e Veskeré nasledné rozvody od hlavnich rozvadécu az po koncové zafizeni
Napétové soustavy podruznych rozvod  1NPE ~50Hz 230V TN-S
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e Podruzné jednofazové rozvody pro napojeni zasuvek, osvétleni i technologie
Napétové soustavy podruznych rozvoddi  2DC IT max.220V
e Rozvody DC nouzového osvétleni pfi vypadku
Ostatni napétové soustavy
eV objektu se mohou vyskytovat dalSi soustavy malého napéti — komunikacni linky Fidicich systéma a sbhérmice
fizeni osvétleni
Napétové soustavy jednotlivych zafizeni jsou uvedeny na oznacovacich a vyrobnich Stitcich zafizeni.

Prostredi

Na zakladé norem CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3 a norem souvisejicich bude ve stupni DSP
odbornou komisi zpracovan a navrzen protokol uréeni vnéjSich vliva.

Komise bude slozena z jednotlivych profesnich specialistl TZB, stavby apod.

Ochrana pied urazem elektrickym proudem

Ochrana pred trazem elektrickym proudem podle CSN33 2000-4-41 ed.3 automatickym odpojenim od zdroje.
Zakladni ochrana:

izolaci — kabelové rozvody

kryty nebo pfepazkami — rozvadéce i vSechna NN zafizeni

Ochrana pfi poruse

automatické odpojeni v pfipadé poruchy

ochranné pospojovani

doplrikova ochrana proudovym chréni¢em

Ochrana proti prepéti

Ochrana proti SEMP (Switching ElectroMagnetic Pulse)

Ochrana proti spinacimu prepéti je zajiSténa instalaci pfepétovych ochran. Ochrana je navrzena s ohledem na
pozadavky CSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim prepétim. Jednotlivé instalované
pfistroje zajisti sniZeni pfepéti na hodnoty impulznich vydrznych napéti pozadovanych pro jednotlivé zafizeni.

Ochrana proti LEMP (Lightning ElectroMagnetic Pulse)

Na objektu bude provedena vnéj§i ochrana pomoci hromosvodu a vnitfni ochrana bude realizovana vyrovnanim
potenciald na svorkovnici MET (HOP), umisténé v blizkosti rozvadéce RH. Elektroinstalaéni rozvody jsou chranény
pomoci svodiCl prepéti, |. stuperi ochrany (svodi¢ bleskovych proudu) bude instalovan v rozvadécich, Il. stupef
pfepétovych ochran (svodi¢ prepéti) bude instalovan ve v8ech podruznych technickych, technologickych
rozvadécich a v patrovych rozvadécich. Dale budou svodiéi bleskovych proudi instalovany na vSechna aktivni
metalicka vedeni vstupujici do objektu, vSechna pasivni vedeni budou pfimo spojena na MET. Pro zajisténi funkce
SPD je nutné v celém objektu instalovat prvky pouze od jednoho vyrobce.

[II: stupeni pfepétové ochrany bude osazen pfimo u danych zafizeni.

Pozarni zabezpeceni objektu:

VSeobecné

Elektroinstalace bude splfiovat poZadavky uvedené v ¢asti dokumentace pozarniho zabezpeCeni. Prostupy
kabelovych tras mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou protipozarné utésnény. Pro kabelové trasy budou voleny
nehoflavé materialy. Vsechna pouzita zafizeni a materialy musi byt schvaleny pro pouziti v CR. Elektricka zafizeni
musi byt oznaéena znackami a népisy dle platnych zakond, vyhlasek, viadnich nafizeni a CSN. Pfed uvedenim do
provozu bude provedena vychozi revize.

PoZadavky na vypinani elektrické energie v objektu

V rozvodné a dohledovém pracovisti (u ustfedny EPS) bude umisténo tladitko CENTRAL STOP s vyznacenim, ze
po jeho stisknuti bude vypnut proud v objektu KROME viech pozamé bezpe&nostnich zafizeni a déle tlacitko
TOTAL STOP, kterym se kompletné vypne cela elektroinstalace véetné zasobovani pozarné bezpecnostnich
zafizeni. Pfesné umisténi tlaitek bude Fe$eno v souginnosti s projektem PBR a bude upfesnéno v dal$im stupni
PD a zaneseno do vykresové Casti.
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Vypnuti elektrické energie v objektu smi provadét pouze osoby s pfislusnou kvalifikaci dle vyhlaSky €.50/1978 Sb.
Pro pouziti tlaCitek CENTRAL a TOTAL STOP bude provozovatelem objektu vypracovan provozni predpis a
zaSkolena obsluha.

Pfi pozarnim poplachu dojde k automatickému odpojeni zafizeni VZT (bézné VZT). Toto odpojeni zajisti systém
MaR (pfimé vypnuti — odpojeni napajeni bez RS) resp. u vybranych zafizeni silnoproud. Profese elektro spusti
havarijni vétrani a vétrani CHUC. Pozami klapky ovlada systém EPS, napéjeni je provedeno zrozvodi
silnoproudu.

U pozarnich klapek ¢i ostatnich uzavérd se predpoklada pouziti servopohonu s pruzinou na 230V, v tomto pfipadé
nemusi byt trasa zajisténa s funkéni odolnosti.

Napojeni pozarné bezpec€nostnich zafizeni

Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladani zafizeni slouzicich k protipozarnimu zabezpeceni objektu musi byt
tfidy reakce na ohefi B2ca s1 d0 s funkénosti pozadovanou platnymi predpisy, CSN 730848, vyhl. 23/2008 Sb.
v pozmé&néném znéni vyhl. 268/2011 Sb. a Pozarné Bezpe&nostnim Reenim dotéené stavby.

Napajeni ze dvou nezavislych zdrojl bude feSeno:

prvni zdroj — napojeni pozarné bezpecnostnich zafizeni na distribucni soustavu.

druhy zdroj — zaloZni DA o vykonu 550kVA v kapotaZzi s integrovanou palivovou nadrzi

Nouzové osvétleni bude mit centraini akumulatory — centralni bateriovy systém véetné kontroly jednotlivych svitidel.

Pfipojovany vykon

Stupefi dodavky el.energie: 3 (b&Zné rozvody)

Instalovany pfikon 1009 kW

Soudoby prikon 402,01 kW

ZpUsob méfeni spotieby: nepiimé na strané NN

Kompenzace jalové energie: centralni, automaticka, na strané NN*

PredbéZna vykonova bilance

ENERGETICKA BILANCE - KARLOVY VARY S05112
Fit’: sit ztoho UPS | ztohoDA: | © toho pozdr
central stop:
Nazev prostort, technologie Pi(kW) Soud. Ps(kW) Ps(kw) Ps(kW) Ps(kw)
Osvétleni 50,00 0,70 35,00 kw 12,30 | kw | 35,00 kW 0,00 kw
Nouzové osvétleni 1,00 1,00 1,00 kw 0,00 kW 1,00 kw 0,00 kW
Venkovni a aredlové osvétlen| 2,00 1,00 2,00 kw 0,00 kW 2,00 kw 0,00 kw
Zasuvkové obvody vieohecné 50,00 0,60 30,00 kW 10,00 | kw | 30,00 kw 0,00 kW
Nabijeci stanice (10ks 4 22kW) 220,00 ¢ 0,50 @ 110,00 i kw 000 kw| 0,00 kW 0,00 kw
ytap&ni/chlazeni 142601 070 . 99,82 @ kw 0,00 kw| 10580 | kw 0,00 kw
Zdravotné& technické instalace 5,00 0,50 2,50 kw 0,00 kw 2,50 kw 0,00 kw
Vzduchotechnika 100,60 0,60 60,36 kw 0,00 kw 22,27 kw 0,00 kw
Systém méreni a regulace 10,00 0,70 7,00 kw 0,00 kw 7,00 kw 0,00 kw
Server PCR 15,00 1,00 15,00 kW 15,00 : kw | 15,00 kw 0,00 kw
Server cizfoperstofiPCR .. ) 750 : 100 ¢ 750 : kw | 750 - kw] 750 : kw | 000 . kw
Operaénf sal PCR (12x stal 7KW) 84,00 i 030 : 2520 i kw | 2520 i kw] 2520 | kw 0,00 kw
Server HZS 15,00 1,00 15,00 kw 15,00 - kw | 15,00 kW 0,00 kw
Operaéni sal HZS (12x stil 7kW) 84,00 0,30 25,20 kw 25,20 kw 25,20 kw 0,00 kw
Operaéni sal MP (4x stdil 7kW) 28,00 | 0,30 8,40 kw 840 kw| 840 kw 0,00 kw
Server 7S 21,00 1,00 21,00 kw 21,00 kw 21,00 kw 0,00 kw
Operacni sal ZZ5 (6x stal 7kW) 42,00 0,30 12,60 kw 12,60 : kw | 12,60 kW 0,00 kw
Server OBKR i 150 100 2 750 kW | 7,50 (kW) 750 ; kw 1000 | kW
Gastro zafizeni - lednice, ohfivate, MT apod. 3500 . 050 : 17,50 ; kw | o000 kw| 1750 i kw | 000 | kw
Vytahy (2ks) 12,00 | 0,60 7,20 kW 000 | kw| 0,00 kw 0,00 kw
Pohony dvefi, zaluzii, turniketd 30,00 0,40 12,00 kW 0,00 kw | 12,00 kw 0,00 kw
Slabouproudé zaffzen( (PZTS, EKV, DVS, JC) 14,00 | 0,50 700 | kw | 000 kw| 7,00 kw 0,00 kw
Slabouproudé zarizeni(EPS, NZS) 4,00 0,70 2,80 kw 0,00 kW 2,80 kw 0,00 kw
CHUC 15,00 0,00 0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW 15,00 kw
Celkovy soucet 1009,20 545,58 kw 173,70 - kW | 396,27 kW 15,00 kW
soudobost celkova 0,70 0,80 0,80 1,00
max. soudobé 381,91 kw 138,96 : kW | 317,02 kW 15,00 kW
pro cos fi 0,95 402,01 | kVA 146,27 | kVA| 333,70 : kVA 15,79 kVA
Celkové rezerva: 227,99 253,73 216,30
Névrh zdloZniho zdroje DA: 550 kvA
Néwrh zéloiniho zdrojeups: T %00 A T
Navrh transformétoru: 630 kvA
Roéni spotFeba el. energie: T i i 55 T L (B ) [ T
Navrhovany vykon FVE - 358paneli, 455Wp/ks 162,89 kWp

Rezervovany vykon bude 194kWp. RoCni spotfeba je odhadovana na 0,68GWh.
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Méreni spotieby elektrické energie

Fakturaéni méfeni bude na strané NN v 1. poli rozvadéée RH, kde budou osazeny méfici pfevodové
transformatory, vlastni elektromér bude v USM v rozvodné.

Podruzné méfeni pro jednotlivé celky je umisténo v jednotlivych rozvadécich.

Podruzné budou méfeny:

Hlavni technologické celky TZB (chlazeni, VZT ...) pro fizeni energetického managmentu budovy

Viytah

Patrové rozvadéce

Operatofi SLP systémd

Elektromagneticka kompatibilita
Pfipojovana zafizeni musi byt elektromagneticky kompatibilni. 5
V pfipadé elektronickych zafizeni (podil unikajicich proudi) dimenzovani ochrannych vodicu dle CSN.

Napojeni objektu, hlavni napajeni

Objekt bude napojen na stavajici linku VN 35kV v majetku distribuéni spoleénosti CEZ Distribuce. V samostatné
mistnosti VN bude umist&n novy rozvadés VN CEZ, ze kterého bude napojen pFimo transformétor.

Budova bude napojena z hlavniho rozvadéce RH, ktery bude napojen z jednoho transformatoru o vykonu 630kVA.
Transformator bude odjistén v rozvadéci RH kompaktnim — vzduchovym jistiCem. Dale bude provedena ochrana
proti pfehfati TR - tzv. tepelnou ochranou, ktera bude signalizovana do MaR pfi 1. Stupni a pfi 2. Stupni dojde
k odpojeni TR.

V objektu bude zfizen energeticky managment, fizeni bude provedeno systéme MaR (BMS).

Technologie trafostanice je umisténa v 1.NP budovy.

Navrzeny diesel generator, ktery slouzi pro napajeni pozarné bezpeénostnich zafizeni bude slouzit pro zalohu
vybranych zafizeni viz. Energeticka bilance. Dieselagregat je dostateCné dimenzovan na napajeni jak v mirovém
tak i v poZzarnim reZzimu.

Pro zafizeni, ktera potfebuji bezvypadkovity provoz bude v objektu umisténa centralni redundantni UPS, bude
pokryvat ¢as pfeklenuti startu DA. Vykon UPS se pfedpoklada na dvé UPS kazda o vykonu 200kVA.

PS-002 - Dieselagregat

Objektovy dieselagregat bude umistén v designové pristfeSku a bude napojen z hlavniho rozvadéce RH objektu.
Bude pouzit dieselagregat v kapotazi. Motorgenerator o vykonu 550 kVA, s jistiCem a rozvadé&em vlastni spotfeby,
zvétSena dvouplastova palivova nadrz o objemu cca 17001 (zajisténi chodu na 21hod pfi 75%zatézi), chladié
motoru dimenzovany na teplotu venkovni 40°C.

Motorgeneréator splfiuje pfisna kritéria na emisni limity — norma Ta-Luft (NOx <4000 mg/m3). Kapotaz s utlumem,
tlumici samo zhaSeci hmota, kulisové tlumiCe v saci a vydechové Casti kapotaze, integrovany tlumi€ spalin -
29dB(A), zamky kapotaze s krytim IP65. Ridici a kontrolni systém motorgeneratoru. Automaticky pfedehev motoru
a dobije¢ akumulatorl. Externi AMF a nastavitelny snimac sité. Ekologicka vana pod soustrojim. Ochrana proti
doteku horkych ¢asti (dle norem CE).

V objektu je umistén i pfipojovaci bod pro mobilni dieselagregat pro pfipad poruchy stacionarniho DA.

Hlavni napajeci rozvody

Hlavni napajeci kabelaz silnoproudu bude provedena kabely s médénym jadrem. VeSkera napajeci kabeldZ bude
provedena v systému TN-S. Ochranny vodi¢ bude oznacen zelenoZlutou barvou v celé délce. Neni povoleno jakkoli
ochranny vodi¢ pfeznacovat, nebo pouZit za ochranny pfeznaceny vodic jiné barvy.

Kabelaz bude provedena v souladu s CSN 73 0802, PBR objektu a ostatnimi platnymi predpisy.

Elektricka zafizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeCeni objektu budou pfipojena samostatnym vedenim
z hlavniho rozvadéce a to tak, aby zUstala funkéni po celou pozadovanou dobu i po odpojeni ostatnich elektrickych
zafizeni v objektu. Kabely budou vedeny pod omitkou. VoIné vedené rozvody pro pozarné bezpecnostni zafizeni
budou v provedeni B2ca s1 d0.

Elektricka zafizeni neslouzici k protipozarnimi zabezpedéeni objektu budou napajena:

a) Kabely vedenymi pod omitkou s krytim nejméné 10mm, nebo jinak poZarné oddélenymi pfepazkami s pozarni
odolnosti nejméné EI 30 DP1
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b) VoIné vedenymi kabely, pfi¢emz hmotnost volné vedenych a plsobeni poZaru pfistupnych izolaci kabell
nepresahne 0,2 kg/m3 obestavéného prostoru mistnosti (pokud na 1osobu pfipada méné nez 10m2 pldorysné
plochy)

c) VoIné vedenymi kabely provedeni B2ca s1 d0.

VoIné vedené rozvody v chranénych tnikovych cestach budou vzdy v provedeni B2ca s1 dO0.

VeSkeré kabelové trasy budou v nadzemnich podlazich vedeny skryté (pod omitkou nebo v podhledu). Rozvody
v CHUC budou zatrubkované ve sténach nebo v podlaze nad podestami. Kabelové trasy v podzemnich podlazich
a budou pfiznané na povrchu.

Stoupaci vedeni bude provedeno:
kabely ulozenymi na stoupacich zebficich
ve svazkach ve stavajicich konstrukcich

Vodorovné rozvody budou provedeny:

kabely ulozenymi v podhledu nebo v prostoru dvojité podlahy

v ocelovych kabelovych zlabech draténych nebo plechovych

v plastovych instalacnich trubkach

kabely ulozenymi pod omitkou ¢i SDK

Kabely budou v trasach vedeny jednotlivé nebo ve svazcich. VSechny nosné konstrukce pro rozvody elektro budou
ocelové pozinkované. Pfechody mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou opatfeny protipoZarnimi ucpavkami.
Prostupy instalaci pozamé délicimi konstrukcemi (sténami) budou utésnény podle &l. 8.6.1 CSN 73 0802 hmotami
se stupném hoflavosti nejvyse C1.

Rozvadéce

Rozvadéce budou ocelo-plechové skfifiové nasténné nebo vestavné s jisténim vSech vyvodi. Budou vybaveny
klikou pro otevieni kliéem ,motylek®. Hlavni rozvadé¢ bude mit kryti pfi zavfenych dvefich IP40 a pfi otevienych
dvefich IP00. Podruzné rozvadéce budou mit kryti pfi zavienych dvefich IP40 a pfi otevienych dvefich 1P20.
Ostatni skfiné (zasuvkové, pojistkové a skfiné pro osvétleni) budou mit kryti 1P44/00.

Osvétleni

Umélé osvétleni vnitfnich prostor objektu bude navrzeno dle pozadavku investora a architekta svitidly s intenzitou
vsouladu s CSN EN 12464-1 a CSN 33 2130 ed.3. Umalé osvétleni bude zfizeno v kazdé mistnosti, kde bude
zajistovat rovnomérné osvétleni celé mistnosti na srovnavaci roviné. Navrzena svitidla s LED zdroji.

Osvétleni boudu spinany mistnimi vypinaci, pohybovymi ¢idly, sensorem osvétleni a budou fizeny systémem DALI.

Nouzova osvétlovaci soustava

Soustava bude navrzena v souladu s CSN EN 1838. Nouzové osvétleni je tvofeno samostatnymi svitidly pro
signalizaci sméru uniku tak i samostatnymi svitidly pro anti panické osvétleni. Aby byl dodrzen pozadavek CSN
jsou svitidia umisténa i v prostoru u hasicich pfistroju, Iékarnicky, tiaditek EPS apod.

Svitidla jsou se zdroji LED a funk&nost bude navrZzena na min. 60 min. Jejich pozice bude feSena v dalSim stupni
PD.

U svitidel s piktogramy je smér Uniku pouze orientacni, pfed vlastnim nalepenim piktogramd je nutné provést
koordinaci s projektem PBR a sméry Gniku nalepit dle skuteénych smérdi tniku.

Zasuvky

V prostoru objektu budou rozmistény zasuvky 400V/16A (zasuvkové skiing) a zasuvky 230V/16A IP44 barvy Sedé
nebo IP20 barvy bilé. Zasuvky chranéné piepétovymi ochranami budou barvy Cervené.

V kazdé strojovné bude osazena zasuvkova skfif.

VSechny zasuvky budou vybaveny proudovym chranicem. Konkrétni poCty a umisténi zasuvek budou detailné
feSeny v dalSim stupni.
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PS-003 Fotovoltaicka vyrobna

Fotovoltaické panely budou navrZeny na celkem 6-ti plochéch:
S1 - plocha na stfeSe - 40 ks FV panelt = 18,2 kWp

S2 - plocha na stfeSe - 26 ks FV paneld = 11,83 kWp

S3 - plocha na stfeSe — 18 ks FV panelud = 8,19 kWp

S4 — plocha na stfeSe — 119 ks FV penelli = 54,14 kWp

JV fasada - 252 ks FV panelt =48,58 kWp

JZ fasada - 204 ks FV panelt = 26,46 kWp

Jednotlivé stringy s panely budou napojeny ze stfidacu. Umisténi stfidacu je pro tento stuper uvazovano v hlavni
rozvodné objektu stejné tak jako rozvadé¢ FVE. Celkové bude na objektu umisténo 388ks FV panelu o celkovém
vykonu 162,86kWp. Budou pouzity monokrystalické solami panely o vykonu 455Wp a 395Wp. Dle podminek CEZ
nebudou prebytky z FVE dodavany do sité — 24-hodinovy provoz spotfebuje veskeré zisky FVE vlastnim provozem
budovy. Pfipadna vykonové korekce pfikonu bude regulovana SW — elektronicky.

Zasadni pro umisténi je, aby se zafizeni neovliviiovala.

Ostatni elektricka zarizeni

Profese elektro zajiStuje pfipojeni nasledujicich TZB ¢i technologii:

= Stavebni elementy - vrata, dvefe, vytahy, ostatni otevirace, Zaluzie, rolety

= MéFeni a regulace — napojeni rozvadécu MaR dle poZadavku dané profese

= TZB - napojeni vybranych VZT, ZTI, VOD a KAN, které nejsou napajeny z profese MaR (osousece, pisoary,
drobné VZT, topné kabely, ohfivace, Eerpadla u expedice apod.)

= Technologické celky — Tepelné Cerpadla apod..

= Pozarni zafizeni - VZT CHUC, Pozarni klapky, pozarni rolety (pfedély) zdroje EPS a Ustfedny EPS, pozami
rozhlas

= Slaboproudé technologie — IT racky, zdroje apod.

= Elektromobilita — v ramci parkovisté bude umisténo 10ks nabijecich stanic 22kW/400V, nabijeci stanice
budou fizeny nadfazenym systémem, ktery bude umozriovat fizeni nabijeni jednotlivych stanic a vozidel

Stitky
V$echny vodice a kabely budou oznaceny $titky s vyznacenim Cisla a typu kabell a vodi¢a.

Hromosvody

Na objektu bude instalovano jimaci zafizeni v souladu CSN 62305 ed.2. zafazeni do LPS bude provedeno v dal$im
stupni a doloZeno analyzou rizika.

Na objektu bude zfizena hfebenova a mfizova soustava, pfipadné bude pouzito oplasténi jako nahodny jimac. U
vy¢nivajicich zafizeni nad stfechu budou osazeny oddalené jimace. Svody budou na budové provedeny jako
skryté. Svody budou s ohledem na dostate¢nou vzdalenost instalovany cca kazdych 10 nebo 15m. Stavajici
hromosvod bude kompletné novy a napojen na novou jimaci soustavu.

Zemnici soustava

Pod objektem bude zfizena nové zemnici soustava. Zemnici soustava bude provedena jako zakladovy zemni¢
v podkladovém betonu. Armovani desky a celé stavby bude propojeno s uzemnéni, aby byla vyztuz pospojena na
stejny potencial.

Ze zemnici soustavy budou vevedeny MET (HOP) do jednotlivych rozvoden a strojoven.

V ramci vyrovnani potenciald bude sohledem na CSN 62305-3 ed.2 provedeno sjednoceni potenciald —
pospojovani vyztuze.

Hlavni a dopliikové pospojovani

Hlavni pospojovani bude provedeno v ramci hlavnich rozvodu. V rozvodné nn v energocentru bude zfizena hlavni
ochranna pfipojnice MET (HOP), napojena na spole¢nou uzemrovaci soustavu.

V technickych mistnostech umyvarnéch, koupelnéch a sprchach bude provedeno doplfiujici pospojovani. VSechny
nezivé Casti pevné pfipojenych el. spotfebi€l a ostatni vodivé Casti budou pospojovany vodi¢em CY4zZl.

S0S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE — DSP
B — SOUHRANNA TECHNICKA ZPRAVA 56



| N TA R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE
N

Pospojovani v jednotlivych mistnostech bude propojeno s ochrannymi vodici pevné pfipojenych spotfebicu resp.
zasuvkovych obvodU v téchto mistnostech.

Uvedeni elektrického zafizeni do provozu

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozuje nutno pfekontrolovat, zda elektrické zafizeni je zapojeno podle
projektové dokumentace a zda jistici prvky odpovidaji jisticim prvkim uvedenym v dokumentaci. Na elektrické
zafizeni musi byt vypracovana vychozi revizni zprava.

Revize elektrického zafizeni )
Podle CSN 33 1500 je provozovatel povinen zajistit provadéni pravidelnych revizi ve Ihutach podle CSN 33 1500
a 332000-6 ed.2.

SLABOPROUDE ELEKTROINSTALACE (Ing. Miroslav Kolaf)

$0-101 - Budova SOS112

Pfedmétem projektové dokumentace je dokumentace pro provedeni stavby systémd slaboproudé elektrotechniky
zakazky ,50S112 - SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE. V ramci stavby je
v feSenych prostorach uvazovano s instalaci zafizeni slaboproudé elektrotechniky v rozsahu:

strukturovana kabelaz (SK)

poplachovy zabezpegovaci a tisfovy systém (PZTS)

systém kontroly vstupu (EKV)

dohledovy videosystém (DVS)

systém nouzového volani (SNV)

jednotny ¢as (JC)

spole¢na televizni anténa (STA)

graficka nadstavba (GN)

Strukturovana kabelaz (SK)

Strukturovana kabelaz (SK) slouzi pro potfeby pfenosu dat (poCitaova sit, internet), hlasu (telefonizace) a obrazu
(kamerové systémy, televize). Uzivatel si muze libovolné zvolit, které pfipojné misto (telekomunikacni zasuvku)
bude na jakou sluzbu vyuzivat. Stejné muze kdykoliv svoje rozhodnuti zménit a sluzbu pfedefinovat v rozvadédi
jednoduchou zménou v propojovacim poli.

Strukturovana kabelaz (SK) zajisti univerzalni rozvody pro pfipojeni pocitacl, telefonli, WiFi pfistupovych bodu a
hodin jednotného Casu.

Kazda slozka — PCR, HZS, ZZS, MP, KrU bude mit svoji serverovnu, kde budou umistény technologie jednotlivych
slozek a datové rozvadéCe pro zakonéeni horizontalni kabeldze instalované v prostorach dané slozky. Datovy
rozvadé¢ pro zakonéeni horizontalni kabelaZe ve spoleénych prostorach a mistnostech sprévy budovy bude
umistén v mistnosti cizich operatord v 1.NP.

Horizontalni rozvody strukturované kabelaze budou provedeny hvézdicovou topologii s vychozim bodem
v datovych rozvadécich.

Horizontalni kabelaz bude provedena metalickou kabelazi UTP Cat. 6A, zakonCenou zasuvkami a patch-panely s
konektory RJ45. Patch-panely budou feSeny jako 24 portové, nestinéné. Zasuvky budou instalovany pod omitku,
do parapetnich Zlabd a podlahovych krabic, dle konkrétnich pozadavk( jednotlivych uZivateld. Zasuvky pro
pfistupové body WiFi a hodiny jednotného €asu budou instalované na sténé pod urovni podhledu.

Hlavni rozvody SK budou vedeny v elektroinstalacnich Zlabech pod podlahou. Vedeni k zasuvkam v jednotlivych
mistnostech bude provedeno v elektroinstalacnich Zlabech a trubkach pod omitkou.

Datové zésuvky budou instalovany v koordinaci s profesi silnoproud (vicezasuvkové ramecky, podlahové krabice).

Poplachova zabezpecovaci a tisiiova signalizace - PZTS

Realizace musi byt provedena podle pravidel pro navrhovani a montaz systéma PZTS ve spojeni se standardem
pro zafizeni PZTS a sestavena z prvkd schvalenych statem akreditovanymi zkuSebnami prostredki

stfeZeni PZTS definovanych v technické specifikaci.
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Koncepce feseni

V objektu bude instalovana Ustfedna systému PZTS v serverovné PCR ve 2.NP. Ovladaci klavesnice je umisténa
rovnéz v technické mistnosti, dal$i klavesnice jsou instalovany u vstupl do jednotlivych zabezpecenych oblasti.
Rozsifujici moduly (expandéry) systému PZTS jsou instalovany podle potfeby, vZdy ve stfeZeném prostoru.
Propojeni jednotlivych expandérl a ustfedny systému PZTS bude feSeno pomoci sbémice RS485. Na jednotlivé
expandéry budou napojeny detekéni komponenty systému a prvky signalizace.

Instalace vSech prvk( PZTS bude provedena v souladu s pokyny vyrobce pro instalaci jednotlivych komponentu.
Vlybrané dvefe budou osazeny signalizaci zastiezeni.

Signalizace poplachu bude na klavesnici systému a na operaénim pracovisti PCR.

Umisténi a instalace prvk

Rozmisténi jednotlivych prvkl PZTS je zakresleno v pfilozené vykresové dokumentaci. Prvky systému PZTS
budou umistény takto:

Prostorové detektory — na sténé ve vySce 220 az 240 cm od podlahy (prioritné v rohu mistnosti, nebo na zdi)
Magnetické kontakty — na ramech oteviratelnych ¢asti dvefi, z vnitini strany stfezeného prostoru (prioritné volit
magnety zapusténé do ramu dvefi, pokud nebude mozné, budou magnetické kontakty nasroubovany na dverni
ram).

Ovladaci prvky - klavesnice — na sténé ve vySce cca 150 cm nad podlahou

Propojovaci krabice — na sténé ve vySce cca 250 cm.

Pfed prostorovymi detektory nesmi byt umistén nabytek, police, kvétiny a obdobné pfedméty, které by zhorSovaly
jejich detekci. Po instalaci pohybovych detektor(l bude prekontrolovan jejich dosah a G¢innost, popfipadé budou
zatlumeny zény moznych rusivych signall. Prostorové detektory budou instalovany s ohledem na zdroje tepla,
ventilatory a pfipadné klimatizaci.

Ve vykresové dokumentaci jsou detektory zakresleny orientaéné. Pfesné umisténi bude feSeno pfi montazi, kdy
budou vyhodnoceny pozadavky vyrobce s dispozinim feSenim mistnosti.

Koncové prvky PZTS budou rozdéleny do samostatné ovladanych podsystému. Koneéné rozdéleni do
podsystému bude stanoveno po detailnim upfesnéni provoznich podminek pfed zahajenim zkuSebniho provozu.
Napajeni zafizeni

Systémové napajeci zalohované zdroje budou napajeny ze sité 230V / 50Hz ze samostatné jisténych vyvodu. Pfi
vypadku napajeni ze sité 230V / 50Hz je systém PZTS automaticky napajen z akumulatorovych baterii, které jsou
trvale dobijeny z napajecich zdrojl. Ztrata sitového napajeni je signalizovana opticky na ovladaci a signalizaéni
klavesnici a na pracovisti PCR.

Elektronicka kontrola vstupu - EKV

Realizace musi byt provedena podle pravidel pro navrhovani a montaz systéma PZTS ve spojeni se standardem
pro zafizeni PZTS - CSN EN 50131, CSN EN Fady 50 133 a sestavena z prvkd schvalenych statem
akreditovanymi zkuSebnami prostfedku stfezeni PZTS.

Koncepce feseni

Navrzeny systém s bezkontakini identifikaci bude integrovan do systému PZTS. V objektu bude instalovan
pfistupovy systém na dvefe do prostor, které jsou vyhrazeny pro zaméstnance a do zabezpecnych oblasti.
Navrh rozmisténi koncovych zafizeni je uveden ve vykresové ¢asti dokumentace.

Dvefe s instalovanym pfistupovym systémem musi byt osazeny mechanickym dvefnim zaviraGem pro zajisténi
zavfeni dvefi v klidovém stavu, elektromechanickym zamkem a dvefnim kovanim klika/klika. Dodavatel systému
EKV musi koordinovat s dodavatelem dvefi osazeni pfislusnych zamku.

Ctecky budou kompatibilni se stévajicimi kartami jednotlivych slozek.

Napajeni zafizeni

Prvky systému EKV budou napajeny ze systémovych napajecich zalohovanych zdroji PZTS, zamky budou
napajeny ze samostatného napajeciho zalohovaného zdroje. Ztrata napajeni je signalizovana systémem PZTS a
na pracovisti PCR.

Dohledovy videosystém - DVS

Dohledovy video systém (DVS) zabezpecuje vizualni monitorovani zajmovych oblasti z bezpecnostniho a
informacniho hlediska a archivaci obrazovych informaci pro moznost nasledné kontroly. Dohledovy video systém
je dopInénim bezpecnostnich systéml a rezimovych opatfeni v objektu.

Koncepce feSeni
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Systém DVS bude feSen venkovnimi pevnymi IP kamerami (kamery v povétrnostnich krytech), které budou
sledovat vstupy do objektu a jeho plast. Ve vnitinich prostorach budou kamery instalovany ve schodistich tak,
aby sledovaly vstupy do jednotlivych podlazi, zabezpecenych oblasti a serverovny jednotlivych slozek.
zéznamové zafizeni, které bude umisténo v samostatné rozvadétové skfini v serverovné PCR. Zde budou
umisténé také PoE switche, napajeci zdroje, zalozni zdroj UPS. PC klient DVS bude instalovan na operacnich
pracovistich jednotlivych slozek. Na pracovisti bude moZno prohliZet obraz kamer pfisludnych dané slozce, na
pracovisti PCR bude mozno prohliZet obraz véech kamer a provadét zaznam obrazu, textu nebo zvuku.

Umisténi a instalace prvk

Rozmisténi kamer je uvedeno ve vykresové ¢asti dokumentace. Venkovni kamery musi byt instalovany

v ochranném prostoru jimaci soustavy a musi byt instalovany v dostate¢né vzdalenosti od jimaci a svodové
soustavy (dostatetna vzdalenost je definovana v CSN EN 62 305-3 ed. 2). Kabely pro napojeni venkovnich prvki
DVS jsou na vstupu oSetfeny pfepétovymi ochranami Gigabit ethernet PoE. Pfepétové ochrany budou
instalovany v boxech na plasti budovy, na rozhrani zon.

Napajeni

Systém bude napéjen z rozvadéte 230V / 50Hz ze samostatné jisténého pfivodu ktery bude oznacen néapisem
,DVS NEVYPINAT*. Bude zalohovan vlastnim nahradnim zdrojem UPS (zaznamové servery, aktivni prvky
apod.). Kamery budou napajeny z aktivnich prvki systému DVS pomoci PoE (Power over Ethernet).

Sprava systému DVS

Uzivatel pfed uvedenim kamerového systému do provozu jmenuje spravce osobnich tdajti (OU), ktery bude pfi
své &innosti postupovat podle véech zakonnych ustanoveni. Dale provede registrace kamerového u Ufadu pro
ochranu osobnich tdaji — UOOU. Spravce OU je povinen u nahodile se vyskytujicich osob (pracovnici servisnich
organizaci, pracovnici zasobovani, navtévy apod.) informovat o sledovani prostoru kamerovym systémem. U
vstupl do monitorovanych prostor budou umistény informacni tabulky. Pokud bude zpracovanim osobnich Udaju,
nebo zaznamu kamerového systému povéfen jiny provozovatel, zodpovida za jejich zpracovani podobné jako
spravce osobnich udaju. Je tfeba zabranit neopravnénému pfistupu osob k datovym nosicim.

Navrh rozmisténi koncovych prvki DVS je uvedeno ve vykresové Casti PD.

Systém nouzového volani - SNV

Jedna se 0 nouzové volani ze sozialnich zafizeni urenych pro OOSPO. Uvnit prostoru bude umisténo volaci
tla¢itko a tahlo. U vstupnich dvefi bude umisténo odbavovaci tladitko a v chodbé nade devimi bude instalovano
signalizaéni svétlo. Signalizace bude vyvedena na operacni pracovisté ZZS.

Systém bude napéjen z rozvadéce 230V ze samostatné jisténého pfivodu, dale bude zalohovan viastnim
nahradnim zdrojem tvofenym z&loznimi akumulatory. Rozmisténi koncovych prvki systému je uvedeno ve
vykresové Casti PD.

Jednotny éas - JC

V objektu bude instalovan systém JC se synchronizaci hodinovych systém a asovych servert protokolem NTP
v siti Ethernet. VVSechna koncova zafizeni jsou synchronizovana pfimo ze sité Ethernet protokolem NTP
prostfednictvim Easového signalu pfijatého pfes pfijimac GPS. Budou instalovany interiérové digitalni hodiny
fizené protokolem NTP. Hodiny budou napajeny z PoE switche, umisténého v datovém rozvadéci v technické
mistnosti SLP ve 4.NP. Pro pfipojeni hodin do sité budou slouZit rozvody vyhrazené SK. Jednostranné digitaini
hodiny budou instalovany na sténach dle konkrétnich pozadavku jednotlivych slozek. Umisténi hodin nutno
koordinovat s interiérem, osvétlovacimi télesy. Navrh rozmisténi koncovych zafizeni je uvedeno ve vykresové
¢asti PD.

Spolec€na televizni anténa - STA

V objektu bude instalovéna spolecna televizni anténa umozriujici pfijem pozemniho DVB vysilani. Na anténnim
stoZaru na stfeSe bude umisténa anténa pro pfijem pozemniho DVB-T vysilani, signal bude veden do rozvadéce
v technické mistnosti SLP ve 4.NP, kde bude streamovan a prostfednictvim SK distribuovan ke koncovym
uzivateldm. Ugastnik pouzije pro prijem videostreamu DVB-T pfijima¢ pro NET-TV. VyuZiti rozvodi SK do vech
mistnosti, umozriuje pfijimat televizni signal kdekoliv v objektu.
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Domovni telefon - DT

Rozvody a instalace zafizeni musi byt provedeny v souladu s pozadavky vyplyvajicimi z PBR a souvisejicich
norem a predpisu.

Universélni dvefni systém bude slouZit pro potfebu audio komunikace s osobami u vstupu do budovy a

k ovladani elektromechanického zamku vstupnich dvefi. U vstupu do budovy je osazeno tlacitkové tablo s audio
modulem, tla¢itkovym modulem a modulem &tecky. Vstupni dvefe jsou osazeny elektromechanickym zamkem a
odpovidajicim mechanickym samozaviracem, ktery zajisti spolehlivé uzavfeni dvefi nasledné po uvolnéni
priichodu.

Kabelové rozvody

Kabelaz bude instalovana dle pozadavki veskerych predmétnych CSN, kovové ¢asti musi byt fadné uzemnény.
Prostupy kabelovych rozvodt pozarnimi stropy a pozarnimi sténami budou tésnény dle CSN. Tésnéné prostupy
budou oznadeny, t&snici material musi mit pozarni odolnost definovanou PBR.

Hlavni rozvody budou spoleéné pro vSechny slaboproudé rozvody. Kabely jednotlivych systéma budou vedeny
v samostatnych oddilech v ocelovych elektroinstalaénich Zlabech s pfepazkami pod podiahou.

Odboceni ke koncovym prvkim bude provedeno v instalaénich trubkach. Ty budou provedeny v mistnostech

s podhledy, v technickém z&zemi a chodbach s pfiznanymi rozvody tuhymi trubkami instalovanymi na povrchu na
prichytkach. Vedeni ke koncovym prvkim (zasuvky SK, STA, detektory a propojovaci krabice PZTS, ¢tecky,
tia&itka a propojovaci krabice zamk(i EKV, zasuvky a volné vyvody pro kamery, tablo DT, hodiny JC ...) bude
provedeno ohebnymi instalanimi trubkami vedenymi ve sténé. Trubky budou ve sténach vyvedeny do
instala¢nich krabic.

Elektricka pozarni signalizace (EPS)

Elektricka pozami signalizace je dle norem fady CSN EN 54 a CSN 34 2710 soubor technickych zafizeni -
hlasi¢ pozaru, ustfeden a doplfiujicich zafizeni EPS, vytvarejici systém, kterym se opticky i akusticky signalizuje
vzniklé ohnisko pozaru nebo jiz vznikly pozar.

Koncepce fesSeni

V feSeném objektu je navrZena instalace systému elektrické pozarni signalizace EPS, ktery bude pokryvat svymi
detekénimi zénami cely feseny prostor, mimo prostory bez pozarniho rizika, dle pozadavki PBR. Budou
instalovany automaticke, tlaCitkové a specialni pozarni hlasi¢e dle konkrétni potfeby pro pokryti jednotlivych
prostor.

Systém EPS pfi pozaru ovladat pozamé bezpeénostni zafizeni dle pokyndi PBR, vyhlaseni pozamiho poplachu
bude feSeno akustickou signalizaci.

ReZim EPS je jednostupriovy. Objekt bude 24 hodin denné trvale stfezen stalou sluzbou, rezimy DEN/NOC
nejsou zavedeny. Cas T1 je stanoven 1 minuta, &as T2 6 minut.

Minimalni doba funk&nosti je 15 minut. Pozarni ustfedna bude provozovana trvale v rezimu NOC.

Poplachova informace o misté detekce pozaru bude zobrazovana na ovladacim panelu Ustfedny EPS a
soucasné na obsluzném panelu na operaénim pracovisti HZS.

Ustfedna EPS

Jadrem systému EPS je Ustfedna umoZiujici modularni vystavbu vnitfniho vybaveni Ustfedny v zavislosti na
pozadavcich dané instalace. Ustfedna EPS umoziuje pfipojeni kruhovych hlasicich linek pro pfipojeni
adresovatelnych tlagitkovych a automatickych hlasict pozaru, linkovych vstupné/vystupnich modultl a specialnich
hlasicd. Instalovany systém EPS bude pIné adresny.

Ustfedna EPS je instalovana v v mistnosti pozarni rozvodny v 1.NP, na sténé& v ohniodolném krytu EW30 a P30
pro zachovani funkce pfi pozaru.

Pro obsluhu systému EPS bude slouzit obsluzny panel na operaénim pracovisti HZS, pro potfeby zasahu bude
v 1.NP, za vstupnimi dvefmi do obou unikovych cest, instalovano OPPO a obsluzny panel EPS. Pred vstupy do
budovy budou instalovany KTPO a svételné majaky pro identifikaci jejich polohy. Zafizeni musi byt umisténa
mimo pozarné nebezpecny prostor.

Ustfedna EPS bude kompletné vybavena pro pokryti navrzeného rozsahu systému EPS (hlasicové linky,
vstupné/vystupni moduly atd.) a zaroveri bude kapacitné dimenzovana tak, aby byla zajiSténa moznost
jednoduchého budouciho rozsiteni. Ustfedna bude napajena z hlavniho rozvadéée nn a bude vybavena viastnim
zaloznim napéjecim zdrojem — akumulatorem.
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Detekce pozaru

V feSeném prostoru je navrZena instalace automatickych adresnych hlasi¢l koufe, v prostoru trafostanice
nasavaci hlasi¢ a rucni tlagitkové hlasice. Systém bude monitorovat spusténi plynového SHZ v serverovnach.
PozZarni hlasice samocinné/automatické

Automatické bodové pozarni hlasice budou instalovany na stropé mistnosti. V mistech, kde bude podhled, budou
pozarni hlasice instalovany na podhledu. V ostatnich pfipadech budou pozarni hlasiée instalovany povrchové

s paticemi pro povrchovou montaz.

Dle pozadavku PBR budou instalovany pozami hlasice tak, aby byla systémem EPS pokryta cela plocha
feSenych prostor, hlasi¢e budou umistény na stropech mistnosti, v mistnostech s podhledy i nad podhledy tam,
kde je vyskyt pozarniho zatizeni — zvySeny poCet volné vedenych hoflavych rozvodu.

U instalace pozarnich hlasi¢u dovniti podhled( je nutné zajistit pfistup k pozarnim hlasi¢im z divodu servisu a
zkouSek, podhledy musi byt vybaveny reviznimi dvifky pro potfeby pfistupu k poZarnim hiasic¢tm.

Pozarni hlasi¢e specialni samocinné/automatické — nasavaci systém

V trafostanici bude instalovan nasavaci systém. Jedna se o specialni automaticky pozarni hlasi¢ dle EN 54-20.
Nasavaci hlasi¢ bude slouzit jako nahrada za bézny bodovy automaticky hiasi¢, z tohoto diivodu bude nastavena
citlivost do oblasti nejnizsi citlivost hlasige tfida C (dle CSN EN 54-20). Konkrétni vyhovujici nastaveni citiivosti
musi byt doladéno na misté zkusmo dle navodu vyrobce na zékladé funkéni zkousky tak aby nedochazelo

k faleSnym poplachiim z dvodu vysoke citlivosti.

Nasavaci potrubi bude instalovano na stropé bude opatieno otvory s odpovidajicimi priméry, dle navodu vyrobce
systému. Trubky budou vedeny povrchové na pfichytkach a svedeny do nasavaci fidici jednotky, ktera bude
instalovana na sténé v pozici pfistupné pro budouci servis. Pfi instalaci nasavaciho potrubi a ostatniho
pfisludenstvi nasavaciho systému je nutné dodrzet instalatni doporuceni vyrobce, zejména pak pfedepsané
poloméry ohybu a prifezy nasavacich trubek. Tyto konstrukéni detaily zapojeni musi zhotovitel stavby
zapracovat do realizaCni a dilenské dokumentace a pfedloZit ke schvaleni AD na KD pfed zapoCetim instalace.
PozZarni hlasice tlacitkové - manualni

SlouZi k vyhlaSeni pozarniho poplachu osobou, ktera zjisti pozar nebo jiny nebezpecny jev. Tlacitkové pozarni
hlasice jsou vzdy Cervené barvy. Musi byt uzpisobeny tak, aby nemohlo dojit k samovolné nebo nahodné
aktivaci a musi byt mozné zjistit, ktery hlasi¢ poplach vyhlasil. Tlacitkové hlasi¢e budou instalovany na sténé ve
vySce cca 1,3m.

Tlacitkové a automatické hlasi¢e nesmi byt Zadnym zplsobem zastavény (napf. vnitinim vybavenim,
nabytkem, skladovanym materialem apod.).

V prostorech s instalovanymi automatickymi adresnymi hlasici je nutné dodrzovat minimalni prostor
0,5m od hlasice a souc¢asné 0,5m mezi stropem a skladovanym materidlem, nutny pro spravnou funkci
hlasicq.

Vlastni umisténi a zapojeni hlasiét musi byt provedeno v souladu s technickymi pozadavky norem CSN a
doporucenimi vyrobce.

Vseobecné

Navrh EPS byl proveden s ohledem na pfedpokladany zplsob provozu. Pfed uvedenim objektu do provozu musi
byt systém EPS podroben zkuSebnimu provozu s testovanim béznych stavl provozu objektu tak, aby se ovéfilo,
jestli v nékterych ¢astech objektu nevznikaji plané poplachy zplsobené provoznim rezimem. Pokud budou
zjistény, bude navrzena Uprava/dopinéni detekce vhodnym zplsobem tak, aby byla zajisténa spravna funkénost
pro konkrétni pfipad rusivych vliva.

Navrzené pozice umisténi prvku a trasy vedeni kabelovych tras EPS jsou zakresleny v pfiloZzené
vykresové pudorysné dokumentaci. Propojeni systému EPS, rozdéleni detekénich zon, jsou patrny

z pfilozeného vykresu blokového schéma EPS. Pozice jednotlivych prvk( musi vyhovovat potfebam
zabezpec€eni daného prostoru s ohledem na detekéni charakteristiky konkrétnich detektord a instalacnich
doporuceni vyrobce.

Ovladana a monitorovana zafizeni

V pfipadé vyhlaseni pozarniho poplachu Ustfednou EPS bude systém EPS ovladat zafizeni dle pozadavku
specifikovanych v dokumentu pozarmé bezpeénostni feeni stavby (zkr. PBR).

Ustredna EPS bude ovladat tato zafizeni:

zapnuti akustického signalu a vypnuti ostatnich systému ozvuceni;

rozsviceni NO a protipanického osvétleni;

odblokovani dvefi na CHUC, pokud by mély byt v b&zném provozu blokovany;

zavfeni vSech za provozu otevienych pozarnich dvefi;
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otevfeni minimainé 1 viezdové brany;

vypinani béZné provozni vzduchotechniky a zavieni pozarnich klapek;

zapnuti vétrani CHUC.

Ovladani vySe uvedenych zafizeni systémem EPS bude provedeno prostfednictvim nastavitelnych
bezpotencialovych reléovych kontakti NO/NC na ovladacich vystupnich linkovych modulech/kopplerech
zapojenych do kruhové linky EPS s kabelem s funkéni schopnosti P30-R vedenych v kabelovych trasach

s funkéni integritou (kabelovych tras funkénich pfi pozaru). Tyto vystupni linkové moduly/kopplery budou
instalovany na sténé v boxech s pozarni odolnosti EW30, P30 ur€enych pro zachovani funkce uvnitf
instalovaného zafizeni po dobu 30 minut.

Pozor vzdy je nutné dbat pokynu vyrobce a pouzit vhodny modul/koppler pro dany typ ovladaného zafizeni,
dimenzovany na danou zatéz a napéti, pfipadné dale doplnit modul EPS o vykonové relé (napf. pro 230V AC
apod.).

Dvefni zamky

V objektu budou instalovany elektrické zamky systému EKV se éteCkou, které jsou podrobnéji popsany v PD
Slaboproudu (systém EKV). V pfipadé vyhlaSeni poZarniho poplachu bude provedeno na pokyn EPS odpojeni
napajeni zamkl EKV a ty se samocinné odblokuji. Pfi vyhlaSeni pozarniho poplachu EPS budou tyto dvefe
odemceny z obou stran a volné priichozi stiskem kliky z obou stran dvefi.

Ustredna EPS bude monitorovat tato zafizeni:

Z MaR bude monitorovana sumarni informace o stavu pozarnich klapek, souhrnné.

Z pozarniho rozvadéte RPO signalizace sumarni poruchy rozvadéce RPO.

Z Ustfeden SHZ bude monitorovan stav Pfedpoplach, Poplach, Porucha, SHZ spusténo.

Signalizace poplachu

V objektu bude signalizace poZaru vyhladena akustickou signalizaci.

Zarizeni dalkového prenosu ZDP

Zafizeni dalkového pienosu nebude instalovano.

Zalozni zdroj a napajeni systému

Napajeci zdroje systému EPS budou v normalnim provoznim rezimu napajeny ze sitového rozvodu 230V 50 Hz
ze samostatného a samostatné jiSténého okruhu nn z rozvadéce pro pozarné bezpecnostni zafizeni, jistic musi
byt viditeln& oznaceny napisem ,EPS NEVYPINAT®.

Pro napajeni systému EPS bude slouzit vlastni vnitini zalohovany zdroj Ustfedny EPS, a pfidavné zalohované
napajeci zdroje.

Pro zajisténi Casové omezeného provozu v pfipadé vypadku napajeci sité 230V bude systém EPS vybaven
vlastnimi zaloznimi zdroji — akumulatory umisténymi uvniti zalohovanych napajecich zdroji EPS dle EN-54.
V8echny akumulatory navrzené v systému EPS budou bezudrzbové.

10-404 — Rozvody slaboproudi
Aredlové rozvody feSi slaboproudé pripojky objektu SOS 112. Vramci stavby bude vybudovan kabelovod
s kabelovymi komorami, z kterych bude provedeno napojeni do budovy B KU, budovy HZS a ZZS a PCR. Do tohoto
kabelovodu budou uloZzeny HDPE chrani¢ky, do kterych budou zataZeny optické kabely pro napojeni nové budovy
SOS na jednotlivé slozky a na nezavislé operatory.
Soucasti venkovnich rozvod( ESL bude napojeni zavor na vjezdu do parkovisté. Napojeni bude provedeno HDPE
trubkou do kabelové komory u budovy a SOS a dale kabelovodem do mistnosti cizich operatoru.
Déle bude provedena ochrana stavajicich arealovych siti CETIN, PCR, CD-TELEMATIKA a KU.

Navrh napojeni nového objektu SOS na stavajici slozky:

10-401.1 Pipojka slaboproud - Policie Ceské republiky

Budova SOS bude napojena optickym kabelem 24 vl. SM OS2. Kabel bude zatazen do HDPE chranicek
ulozenych v kabelové trase vedené v soub&hu se stavajicim optickym kabelem propojujicim budovy PCR - ZZS.
V lomovém bodé pred arealem PCR bude zfizena kabelova komora. Dale bude trasa vedena v soubéhu se
stavajicim kabelem PCR — ZZS a7 k lomovému bodu pied objekty HZS, kde bude zfizena kabelova komora. Z ni
bude trasa vedena do budovy SOS, kde bude vyvedena v mistnosti cizich operator(.
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10-401.2 Pipojka slaboproud - Hasiésky zachranny shor Ceské republiky

Budova SOS bude napojena optickym kabelem 24 vl. SM OS2. Kabel bude zatazen do HDPE chrani¢ek
ulozenych v nové kabelové trase vedené od budovy HZS severozapadnim smérem k oploceni areélu, kde bude
zfizena kabelova komora. Z ni bude vedena kabelové trasa podél oploceni do budovy SOS, kde bude vyvedena
v mistnosti cizich operator(.

10-401.3 Pfipojka slaboproud - Zdravotnicka zachranna sluzba

Budova SOS bude na pojena optickym kabelem 24 vl. SM OS2. Kabel bude zataZzen do HDPE chrani¢ek
uloZenych v kabelové trase vedené v soub&hu se stavajicim optickym kabelem PCR - ZZS. V lomovém bodé
pfed aredlem HZS bude vedena do kabelové komory a déle ve spole¢né trase s kabelem PCR do budovy SOS,
kde bude vyvedena v mistnosti cizich operatoru.

10-401.4 Pfipojka slaboproud - Méstska policie

Budova SOS bude napojena optickym kabelem 24 vl. SM OS2 na Metropolitni sit v budové B Krajského Ufadu
Karlovarského kraje. Kabel bude uloZzen do HDPE chrani¢ek uloZenych v nové kabelové trase vedené z budovy B
KU, kde je zakonéen kabel metropolitni sité. Z budovy B bude trasa vedena severozapadnim smérem k oploceni
aredlu, kde bude zfizena kabelova komora. Z ni bude pokraCovat podél oploceni ke kabelové komore u HZS a
odtud ve spole¢né trase do budovy SOS, kde bude vyvedena v mistnosti cizich operatord.

10-401.5 Pripojka slaboproud - Krajsky urad

Budova SOS bude napojena optickym kabelem 24 vl. SM OS2 z budovy A a optickym kabelem 24 vl. SM OS2

z budovy B Krajského Uradu karlovarského kraje. Kabel z budovy A bude veden stavajicimi trasami do budovy B,
kde se k nému pfida kabel z budovy B. Kabely pak budou uloZzeny do HDPE chraniéek a vedeny ve spolecné
trase s kabelem pro napojeni Méstské policie na Metropolitni sit do budovy SOS, kde budou vyvedeny

v mistnosti cizich operatord.

Navrh napojeni nového objektu SOS na nezavislé operatory:

10-401.6 Pfipojka - Ceské radiokomunikace

Opticky kabel CRa z pfistupového bodu CD2 je pfiveden a ukonéen v budové HZS. Z tohoto bodu bude provedeno
napojeni budovy SOS optickym kabelem 24vl. SM OS2, ktery bude veden ve stejné trase, jako kabel propojujici
HZS - SOS. Propojeni optického kabelu CRa a optického kabelu do budovy SOS bude provedeno v datovém
rozvadéci v budové HZS bud provafenim ur¢enych viaken nebo propojenim na propojovacich panelech.

|0-407. Pfipojka - CD-Telematika:

Opticky kabel CD-Telematika z pFistupového bodu CD1 je pfiveden a ukonéen v budové PCR. Z tohoto bodu
bude provedeno napojeni optickym kabelem 24vl. SM OS2, ktery bude veden ve stejné trase, jako kabel
propojujici PCR — SOS. Propojeni optického kabelu CDT a optického kabelu do budovy SOS bude provedeno
v datovém rozvadéci v budové PCR bud provarenim uréenych vlaken nebo propojenim na propojovacich
panelech.

10-401.8 Pfipojka — CETIN

Opticky kabel CETIN je pfiveden do budovy A Krajského ufadu — RSU Dvory. Z tohoto bodu bude provedeno
napojeni budovy SOS optickym kabelem 24vl. SM OS2.

Pred budovou HZS bude zfizena kabelova komora na HDPE trubce CETIN, ktera je vyvedena do budovy HZS.
Z této komory bude zfizena kabelova trasa, ve spole¢né kyneté s trasou HZS — SOS, 2 trubkami HDPE. Do jedné
bude ulozen svazek mikrotrubicek 3+4 — dodavka CETIN, druha bude ponechana jako rezerva. HDPE trubky budou
vyvedeny v kabelové komore pfed budovou HSZ, v budové SOS budou vyvedeny v mistnosti cizich operator(
v datovém rozvadéci CETIN. Opticky kabel bude veden z RSU Dvory stavajici mikrotrubi¢kou CETIN do kabelové
komory u HZS, a dale novou trasou do budovy SOS.

MERENI A REGULACE

Dokumentace navrhuje regulaci, fizeni a monitorovani jednotlivych technologickych celku techniky prostredi
budov (vytapéni, chlazeni, vzduchotechnika a klimatizace, ZTI...)

Pro méfeni a regulaci je navrzen digitalni, volné programovatelny systém, ktery Ize jednoduse rozsifit pomoci
modull VV.
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Rozvadéée MaR budou umistény v jednotlivych strojovnach, nebo rozvodnach a budou obsahovat napajeni,
spinani a jisténi jednotlivych zafizeni v€. Moznosti vypnuti/ruéniho chodu.

Zvoleny systém musi splfiovat poZadavky na efektivni provoz vSech pfipojenych technologii s dodrzenim
optimalnich parametru vystupnich hodnot, na zabezpe&eni automatizovaného provozu s minimalnimi naroky na
provozni a servisni personal a na okamZitou eliminaci poruch a havarii v€. nasledného zasahu obsluhy.
Centralizovana obsluha pfipojenych technologii techniky prostiedi budov bude zaji$téna pomoci centrainiho,
fidiciho a monitorovaciho dispecinku MaR. Dispe€ink bude umistén v samostatné mistnosti - kancelaf fizeni
budovy.

Dispecink MaR se sklada z osobniho pocitace s potfebnym hardwarovym a softwarovym vybavenim a tiskarnou.
Osobni pocitac bude vybaven viastnim zdrojem zalozniho napéjeni (UPS). Dispe€ink umozni obsluze dalkové
ovladat pfipojena technologicka zafizeni, pfestavovat Zadané hodnoty, archivovat dllezité hodnoty, sledovat
provozni stavy (chod, porucha...) i provozni hodiny pfipojenych motorl a zafizeni a tim zabezpedit véasnou
udrzbu. Navrzeny software umozni snadnou obsluhu s moznosti aktivniho (dialogového) grafického zobrazeni
jednotlivych zafizeni pomoci dynamickych schémat se zobrazenymi okamzitymi hodnotami.

Ridici centrala bude vybavena pro moznost napojeni na mistni datovou sit pro potieby dalkové spravy. Podpora
prace v siti a komunikaci s vySSi siti Ethernet a Internet, pfenos alarmi na telefony GMS a elektronickou postu a
vyménu datovych formatd s béZnymi kancelarskymi aplikacemi.

Vlybrané provozni a poruchové stavy budou vytisknuty na tiskarné. O zvla$t zavaznych poruchach bude dalkové
informovan spravce objektu pomoci SMS pfes GSM branu.

Cely systém MaR umozni dal8i pruzné a ekonomické rozsifovani systému v budoucnosti a dovoli pouzivat vyssi
stupen integrace systémU budov.

Vlastni regulaci jednotlivych technologickych celkli zabezpeci pomoci Cidel a akénich ¢lend digitalni, volné
programovatelné regulatory a roz$ifovaci moduly. Regulatory budou schopny zcela autonomniho provozu a
zlstanou ve funkci i v pfipadé, bude-li narusena komunikace s centralnim, fidicim dispecinkem MaR. Do &innosti
regulatori bude mozné zasahovat pomoci ovladacich prvkid umisténych na éelnim panelu kazdého regulatoru,
pfipadné rozvadéce.

Pro ovladani v mistnostech budou pouzity regulétory s prostorovymi ovladaci s moZnosti zmény nastavené
teploty mistné a z dispeCinku MaR, vefejné pfistupné prostory jsou regulovany automaticky na zakladé vhodné
umisténych prostorovych Cidel.

Graficka vizualizace v PC na hlavnim dispe€inku bude uzivatelsky nastavitelna.

Rozvody jednotlivych médii bude mozno vybavit méfici spotfeby energii (teplo, chlad, studena voda, tepla
uzitkova voda, el. energie) s moznosti dalkového odectu (variantné mize byt feSen mistni odecet (bude
dofeSeno pred zahajenim dalSiho stupné PD) spotfebované energie. Méfici pfistroje by byly na domovni centralu
pfipojeny pomoci M-BUS rozhrani a pokud nebudou z vyroby vybaveny rozhranim M-BUS (elektroméry) budou
dodany pfevodniky puls/M-BUS.

Dal$i moznosti rozSifeni je integrace jinych systému (EPS, EZS, pfistupovy systém...). Pokud budou tfeba
informace od téchto systému budou pfedavany pomoci beznapétovych kontaktl ¢i pomocné datové shérnice.
Systém MaR bude dodan jako otevfeny, bude umoZiovat komunikaci na bazi otevieného protokolu

s nadfazenymi systémy inteligentniho fizeni budovy.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

(Ing. arch. Petr Hejtmanek, Ph.D.)
Vzhledem ke slozitosti objektu je tento bod feSen samostatnou slozkou B.2.8 fazenou v ¢lenéni za STZ.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Budova SOS112 je koncipovana jako energeticky Usporna. Obalka budovy je navrhovana pro pasivni domy /
nizkoenergetické domy dle normy CSN 730540-2. Zafizeni pouZita v objektu jsou navrhovana s nejvy$§i moznou
ucinnosti a nejmensi moznou spotiebou energie. Ve je podfizeno environmentalnimu hodnoceni budov SBToolCz.
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY

(vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadové hospodaistvi, a dale
feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)

Hygienické pozadavky na vétrani, vytapéni, osvétleni a zasobovani vychazi z normovych pozadavkd, jsou feSeny

v pfedchozich statich pod bodem B.2.7. Nékteré poZadavky budou feSeny v nadstandardni dpravé. Jedna se

zejména o pozadavek na vétrani pobytovych mistnosti a osvétleni prostor s 24h sluzbou.

Odpadové hospodafrstvi je v ramci objektu feSeno nadstandardnim zpsobem. Sbérné kontejnery na odpad budou
umistény za budovou SOS112 (SO101) v samostatném objektu SO102 spolené s nahradnim zdrojem el. energie.
Zde se predpokladaji i kontejnery na smésny odpad, biologicky odpad, plasty, sklo, papir, kovy a elektroodpad.
Pracovnici budou mit lokalni sbérné nadoby umisténé na pracovistich a ve spoleCnych prostorach.

Budova SOS112 je navrzena tak, aby eliminovala vlivy do vnéjSiho prostiedi. Pfedpoklada se, ze budova nebude
§ifit vibrace, hluk a prach. V ramci stavajiciho stavu lokality se pfedpoklada, Ze budova a jeji okoli urbanisticky a
architektonicky pozvedne lokalitu.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZi

Byl proveden prizkum vyskytu radonu v podlozi. Vyskyt radonu je hodnocen jako vysoky. V dalSich stupnich PD
budou navrZena konkrétni opatfeni. Pfedpokladaji se zemni izolace odolné proti radonu, zarover se pfedpoklada,
Ze vSechny mistnosti v objektu budou nucené vétrany. DalSi opatfeni bude FeSeno jako odvétrani podloZi
drenaznim rozvodem ve Stérkové vrstvé pod zakl.deskou s odvétranim stoupacim vedenim nad stfechu.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Podle provedeného prizkumu bludnych proudd jsou stanoveny tyto zavéry: 5

Na zékladé naméfenych veliCin byly vysledky méfeni BP srovnany s limity v pfislusnych normach (CSN 03 8375),
smérnici TP 124 Ministerstva dopravy CR a nasledné stanovena agresivita prostfedi:

Korozita prostredi vzhledem ke zdanlivym mérnym odpor(m zji§téna na stanovisti BP1 az BP 3 v kategorii Il.
- zvySena.

Agresivita prostredi vzhledem k vyskytu bludnych proudu zji$téna na stanovistich BP 1 az BP 3 v kategorii lll.
- zvySena. i

Ve smyslu smérnice TP 124 Ministerstva dopravy CR z provedeného méfeni vyplyva : stupei 3 ochrannych
opatfeni.

Zb. konstrukce budou provedeny s dostateénym krytim armovani, pro konstrukce pod hydroizolaci bude pouZit
beton vhodny pro tento stuperi korozivity a agresivity prostiedi.

c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Technicka seizmicita z okoli se nepfedpoklada.
Vibrace z vnitfnich zdroji budou eliminovany navrhem vhodného odstinéni vibraci = antivibraéni podlozky pod
zafizeni.

d) OCHRANA PRED HLUKEM

Ochran pred hlukem z vnéjSiho prostfedi nebude zasadnim zplsobem fesena. Budova je navrhovana v relativné
klidné oblasti. Sifeni hluku muze byt z nedaleké dalnice D6 a z drobné primyslové vyroby.

Hluk z vnéj§iho prostiedi bude feSen instalaci kvalitnich oken s trojskly a nucenym vétranim, kdy nebude nutnost
okna otvirat.
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e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Pozemek je mimo zaplavové uzemi feky Ohfe Q100. Protipovodiiova opatfeni nejsou navrhovana.
V ramci bezpeénosti a ochrany pied pfivalovymi desti je objekt osazen cca 1 m nad upraveny terén.

f) OCHRANA PRED OSTATNiMI UCINKY

Ostatni ucinky v ramci studie nejsou znamy.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Objekt SOS112 musi byt napojen na nasledujici technickou infrastrukturu.

- Kanalizace splaskova (10-301, 10-302) — Splaskové odpadni vody z objektu budou odvadény gravitatné novou
arealovou kanalizaci KG DN200, kanalizaéni pfipojkou KT DN200 do nové stoky splaSkové kanalizace KT250
napojené do stavajici stoky v ulici Zavodni. Napojeni stoky se provede do stavajici betonové RS. Potrubi stoky
bude vedeno ve spadu 1,2% ke stavajici RS. Na stoce bude vybudovana jedna nova betonova revizni $achta
DN1000-RS31, jejiz dno bude kromé napojeni kanalizaéni pfipojky DN200 pfipraveno pro dal3i prodlouzeni stoky
(zaslepeny otvor DN250).

- Kanalizace destova (10-304) — Areélova deStova kanalizace obsahujici nadrZze na deStovou vodu a retenéni a
vsakovaci otevienou nadrz bude pfes bezpe€nostni pfepad napojena na arealovou deStovou kanalizaci KG
DN150, o délce 82,8m a spadu 1% se tfemi novymi reviznimi $achtami (DS2-DS4) bude napojena na vefejnou
destovou kanalizaci KT250 ve stavajici betonové RS DN1000 (DS1). Vypousténi vody do vefejné destové
kanalizace bude jen v pfipadé havarijnich stavi pfi pfivalovych destich.

- Vodovod (10-307, 10-308)- Pitna voda bude pfivedena do objektu ze stavajiciho vefejného vodovodniho fadu
PE110-2009 na p.p.€.525/82 novou vodovodni pfipojkou PE100RC d63. Pfipojeni bude provedeno navrtavacim
pasem 110/2“. Na odboéce bude osazeno litinové zemni Soupatko DN50 se zemni zakopovou soupravou.
Vodovodni pfipojka bude provedena z potrubi z PE100RC d63 a bude mit spad min.0,3% smérem k hlavnimu fadu.
Pfipojka bude provedena v otevieném vykopu.

Pfipojka bude ukonCena ve vodomérné Sachté na hranici pozemku, ve které bude osazen uzaviraci ventil,
fakturaCni vodomér s nabéhovymi kusy, mechanicky filtr, uzavér s vypousténim a zpétna klapka.

- Plyn (10-501, 10-502) — Ovéfenim u provozovatele bylo zjisténo, Ze ve vzdalenosti cca 160m od navrhovaného
objektu se nachazi STL plynovodni fad PE d90 (tlak 300kPa).

Objekt bude zasobovan zemnim plynem ze stavajiciho vefejného STL plynovodu PE d90 v ulici Zavodni.

Nova STL plynovodni pfipojka ZP (10-501) bude mit dimenzi PE100RC d50 a bude ukonéena HUP KK DN50 v
pilifi na hranici pozemku. Dale bude plynovod veden jako arealovy NTL plynovod-OPZ (10-502) po pozemku
investora v dimenzi PE100RC d63 k severozapadni fasadé navrhované budovy. Zde bude OPZ ukoneno
podruznym uzavérem v uzaviratelné skFini v nice.

- Silnoproud (10-401) — Objekt bude napojen z nap&tové hladiny 22kV distribu¢ni soustavy CEZ distribuce. Stavajici
kabelové vedeni VN22kV vedené z TS KV_0375 (KV Eliska) do TS KV_1113 (KV Reditelstvi policie), bude z kobky
Cislo 02 v TS KV_1113 vyjmuto a naspojkovano odpovidajicim kabelem VN. Z mista pferu$eni bude vybudovana
nova kabelova smycka VN odpovidajicimi kabely VN v délce soubéZné kabelové trasy v délce cca 160m, ktera
bude ukonéena v novém rozvadéci VN typu KKT+PTN. Druhé rameno kabelové smycky bude prepojeno zpét do
TS KV_1113 do VN kobky &islo 02. V nové trase kabelového vedeni VN, v soub&hu bude polozena 2x HDPE
chranicka 40/33 v délce cca 160m s kon¢enim v TS. V prostoru naspojkovani bude vybudovana nova kabelova
komora. Kabelové vedeni bude vedeno v nepojizdnych &astech s krytim min 1,0m, pfi kfizeni komunikace bude
vedeni ulozeno do betonovych chranicek Ci chrani¢ek typu Kopoflex. Vedeni bude pfes systémové vodotésné
prichodky zavedeno pfimo do mistnosti CEZ distribuce, kde bude ukon&eno na rozvadééi VN, ktery bude v majetku
CEZ. Mistnost bude umisténa v 1.NP a bude zaji$tén 24hodinovy piistup pro pracovniky distribuéni spolecnosti.
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Jedna se o souvisejici vystavbu spolecnosti CEZ distribuce a provozovatel DS bude zpracovavat viastni kompletni
projektovou dokumentaci. Pfipojeni objektu musi odpovidat podminkam spoleénosti CEZ Distribuce.

- Slaboproud (10-404)

1O FeSi slaboproudé pripojky objektu SOS 112. V ramci stavby bude vybudovan kabelovod s kabelovymi komorami,
z kterych bude provedeno napojeni do budovy B KU, budovy HZS a ZZS a PCR. Do tohoto kabelovodu budou
ulozeny HDPE chranicky, do kterych budou zatazeny optické kabely pro napojeni nové budovy SOS na jednotlivé
slozky a na nezavislé operatory.

Soucasti venkovnich rozvod( ESL bude napojeni zavor na vjezdu do parkovisté. Napojeni bude provedeno HDPE
trubkou do kabelové komory u budovy a SOS a dale kabelovodem do mistnosti cizich operatoru.

Navrh napojeni nového objektu SOS na stavajici slozky:

10-401.1 Pfipojka slaboproud — Policie Ceské republiky

Budova SOS bude napojena optickym kabelem 48 vi. SM OS2. Kabel bude zatazen do HDPE chranitek ulozenych
v kabelové trase vedené v soub&hu se stavajicim optickym kabelem propojujicim budovy PCR — ZZS. V lomovém
bodé pred arealem PCR bude zfizena kabelova komora. Dale bude trasa vedena v soub&hu se stavajicim kabelem
PCR - ZZS a7 k lomovému bodu pred objekty HZS, kde bude zfizena kabelova komora. Z ni bude trasa vedena
do budovy SOS, kde bude vyvedena v mistnosti cizich operator(.

10-401.2 Pfipojka slaboproud — Hasiésky zachranny sbor Ceské republiky

Budova SOS bude napojena optickym kabelem 48 vI. SM 0S2. Kabel bude zatazen do HDPE chraniéek ulozenych
v nové kabelové trase vedené od budovy HZS severozapadnim smérem k oploceni arealu, kde bude zfizena
kabelova komora. Z ni bude vedena kabelova trasa podél oploceni do budovy SOS, kde bude vyvedena v mistnosti
cizich operatord.

10-401.3 Pripojka slaboproud — Zdravotnicka zachranna sluzba

Budova SOS bude na pojena optickym kabelem 48 vi. SM OS2. Kabel bude zatazen do HDPE chranicek ulozenych
v kabelove trase vedené v soubéhu se stavajicim optickym kabelem PCR - ZZS. V lomovém bodé pred arealem
HZS bude vedena do kabelové komory a déle ve spoleéné trase s kabelem PCR do budovy SOS, kde bude
vyvedena v mistnosti cizich operéatord.

|0-401.4 Pfipojka slaboproud — Méstska policie

Budova SOS bude napojena optickym kabelem 48 vl. SM OS2 na Metropolitni sit v budové B Krajského Gfadu
Karlovarského kraje. Kabel bude uloZzen do HDPE chrani¢ek uloZenych v nové kabelové trase vedené z budovy B
KU, kde je zakongen kabel metropolitni sité. Z budovy B bude trasa vedena severozapadnim smérem k oploceni
arealu, kde bude zfizena kabelova komora. Z ni bude pokracovat podél oploceni ke kabelové komofe u HZS a
odtud ve spole¢né trase do budovy SOS, kde bude vyvedena v mistnosti cizich operatord.

|0-401.5 Pripojka slaboproud — Krajsky urad

Budova SOS bude napojena optickym kabelem 48 vI. SM OS2 z budovy A a optickym kabelem 48 vl. SM OS2 z
budovy B Krajského Ufadu karlovarského kraje. Kabel z budovy A bude veden stavajicimi trasami do budovy B,
kde se k nému pfida kabel z budovy B. Kabely pak budou ulozeny do HDPE chraniCek a vedeny ve spolecné trase
s kabelem pro napojeni Méstské policie na Metropolitni sit do budovy SOS, kde budou vyvedeny v mistnosti cizich
operator(.

Navrh napojeni nového objektu SOS na nezavislé operatory:

10-401.6 Pfipojka — Ceské radiokomunikace

Opticky kabel CRa z pfistupového bodu CD2 je pfiveden a ukon&en v budové HZS. Z tohoto bodu bude provedeno
napojeni budovy SOS optickym kabelem 48vl. SM OS2, ktery bude veden ve stejné trase, jako kabel propojujici
HZS - SOS. Propojeni optického kabelu CRa a optického kabelu do budovy SOS bude provedeno v datovém
rozvadéci v budové HZS bud provafenim uréenych viaken nebo propojenim na propojovacich panelech.

10-407. Pripojka — CD-Telematika: opticky kabel CD-Telematika z pfistupového bodu CD1 je pfiveden a ukonéen
v budové PCR. Z tohoto bodu bude provedeno napojeni optickym kabelem 48vl. SM OS2, ktery bude veden ve
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stejné trase, jako kabel propojujici PCR — SOS. Propojeni optického kabelu CDT a optického kabelu do budovy
SOS bude provedeno v datovém rozvadéci v budové PCR bud provafenim uréenych vliaken nebo propojenim na
propojovacich panelech.

10-401.8 Pripojka — CETIN: opticky kabel CETIN je pfiveden do budovy A Krajského ufadu — RSU Dvory. Z tohoto
bodu bude provedeno napojeni budovy SOS optickym kabelem 24vl. SM 0OS2.

Pred budovou HZS bude zfizena kabelova komora na HDPE trubce CETIN, ktera je vyvedena do budovy HZS. Z
této komory bude zfizena kabelova trasa, ve spolecné kyneté s trasou HZS — SOS, 2 trubkami HDPE. Do jedné
bude ulozen svazek mikrotrubicek 3+4 — dodavka CETIN, druha bude ponechana jako rezerva. HDPE trubky budou
vyvedeny v kabelové komore pred budovou HSZ, v budové SOS budou vyvedeny v mistnosti cizich operatorl v
datovém rozvadéci CETIN. Opticky kabel bude veden z RSU Dvory stavajici mikrotrubi¢kou CETIN do kabelové
komory u HZS, a dale novou trasou do budovy SOS.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Kanalizace splaskova:

Kanaliza¢ni stoka KT -DN 250 -dl. 44,0 m
Kanalizaéni pfipojka KT-DN200-dl. 9,7 m
Kanalizace areélova PVCKG-DN200-dl. 117,17 m

Kanalizace destova: PVC KG-DN 150 -dI. 82,8 m

Vodovod:
vodovodni pfipojka PE100RC d63 - dI. 3,8 m
areélovy vodovodni PE100RC d63 - dI. 53,1 m

Plynovod —
Plynovodni pfipojka d50 -7,3m
Areélovy NTL plynovod ~ d63 — 159,3m

Silnoproud — VN22kV — cca 160m

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENi PRO
PRISTUPNOST A UZIVANi STAVBY OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTi POHYBU

Projekt fesi na pozemku a v okoli stavby zejména dopravu v klidu a dale novou pfijezdovou komunikaci, které je
z Casti na pozemku investora a i na sousednich pozemcich spadajici pod ZZS. Napojeni nové komunikace musi
byt aZ na ulici Zavodni.

Provoz je feSen vsouladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani staveb. Pfistup do objektu
z parkovacich ploch bude bezbariérovy. Parkovaci stani budou vyhrazena dle normy.

Dopravni feSeni je vykresové feSeno v situace C.4.3.

NAVRH ZPEVNENYCH PLOCHY, VCETNE PRIPADNYCH PROPOCTU

10 601 - Chodniky, komunikace a zpevnéné plochy

Stavebni objekt 10 601 zahrnuje novostavbu areélovych komunikaci, které budou souzit pro obsluhu nového
objektu SOS112 spolecného operacniho stfediska slozek IZS Karlovarského kraje. Nové komunikace budou
navazovat na ty stavajici z hlediska vySkového i polohového, poCitano je i s rozvojem komunikaéni sité do
budoucna.

Dopravni rezim
Dopravni reZim arealovych komunikaci bude respektovat stavajici stav — tedy zénu tempo 30°.
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Trasa A

Trasa A je komunikaci délky 113,01m, na svém zacatku bude prusecné kfizovatky napojena na stavajici
komunikaci v arealu. Polomér narozi zde bude 7,0m vzhledem k technickému feSeni napojeni na stavajici
komunikaci, vétsi polomér neni mozné realizovat vzhledem k blizkosti objektl a stavajicich sjezdd. Komunikace
bude mit 8ifku mezi obrubami 7,0m a na pravé strané jednostranny chodnik §. 2,0m. Povrch komunikace bude
proveden z asfaltového betonu, povrch chodniku z betonové dlazby. Na levé strané bude komunikace doplnéna
shiZzenym obrubnikem pro navdzani na stavajici zpevnéné plochy a moznost pfijezdu do dilen a garazi.

Z hlediska podélného sklonu je komunikace ve sklonu 0,44-3,26%, pfi¢ny sklon je navrzen stfechovity v hodnoté
2,5% na obé strany.

Odvodnéni bude provedeno do uli¢nich vpusti s napojenim do deStové kanalizace.

Na zacatku Trasy A dojde ke kfiZzeni komunikace s plynarenskym zafizenim (PZ). V tomto misté bude dodrzena
norma CSN 736005 z hlediska kryti PZ. P¥i projekénich pracich byla provedena kopana sonda, kde bylo zji$téno
umisténi plynovodniho potrubi v hloubce 381,759 m n.m., coz je cca 1,5m ve stavajicim terénu. Vykopové prace
pfi realizaci vozovky v€etné podkladnich vrstev budou dodrZovat min. kryti stavajiciho PZ 400 mm. Po provedeni
nové komunikace bude kryti min. 1,0m, coz odpovida normé CSN 736005, o &emz vypovida typovy fez
stavajicim terénem a novou komunikaci.

Trasa B

Trasa B je komunikaci délky 129,37m, na svém zacatku se bude napojovat na nezpevnénou plochu v arealu,
ktera bude do budoucna upravena zpevnénim pfi dalSim rozvoji. Komunikace bude mit $itku mezi obrubami 7,0m
a na obou stranach chodnik 8. 2,0m. Povrch komunikace bude proveden z asfaltového betonu, povrch chodniku
z betonové dlazby. Na této komunikaci budou zfizeny dal3i prise&né kfiZzovatky napojujici se na stavajici plochy
v aredlu, zaroven se do této trasy napoji trasa A a Trasa C. Narozi vznikla na kfizovatce s trasou A a dalSich
sjezdech ve st. km 0,078 08 budou mit polomér 9,0m.Z hlediska podéIného sklonu je komunikace ve sklonu 1,28-
3,90%, pficny sklon je navrZen stfechovity v hodnoté 2,5% na obé strany.

Odvodnéni bude provedeno do uliénich vpusti s napojenim do destové kanalizace.

Trasa C

Trasa B je komunikaci délky 104,17m, na svém zacatku se bude napojovat na Trasu B. Toto napojeni bude
feSeno s narozimi s polomérem 5,0m vhodnych pro provoz osobnich vozidel, z vétSich vozidel dojde pouze k
ob&asnému prajezdu vozidla pro svoz odpadu, jehoz prijezd byl ovéfen vie€nymi kiivkami. Vzhledem k nizké
frekvenci vétSich vozidel je dle CSN 736102 odst. 5.2.4.2.3 mozné piistoupit ke snizeni dovoleného poloméru
narozi az na 3,0m. Napojeni bude provedeno v podéiném sklonu 7,5%, ktery bude mit funkci retardéru pro
zpomaleni vozidel pfi pfijezdu k nové budovanému objektu SOS112. Komunikace bude mit Sifku mezi obrubami
6,0m a jednostranny chodnik §. 1,5m, doplnény budou i kolma parkovaci stani zakladni velikosti 5x2,5m

s roz8ifenim v krajnich stanich o 0,25m. Povrch komunikace a parkovacich stani bude proveden z betonové
dlazby drenazni, povrch chodniku z betonové dlazby klasické. Na tuto komunikaci budou napojeny dalsi trasy a
toDaE.

Z hlediska podélného sklonu je komunikace ve sklonu 0,5-7,5%, pfi¢ny sklon je navrzen jednostranny v hodnoté
2,0% na jednu stranu.

Odvodnéni bude provedeno do liniového Zlabu s napojenim do deStové kanalizace. Pfedpoklada se, ze vétSina
vody se pfirozené vsakne.

TrasaD

Trasa D je navrzena jako obrati$t& pro vozidla pro svoz odpadu. Sitka prostoru je 7,50m, délka 13,0m. Na povrch
obratisté navazuji arealové chodniky. Z hlediska podéiného sklonu je komunikace ve sklonu 0,5-7,5%, pficny sklon
je navrzen jednostranny v hodnoté 2,0% na jednu stranu.

Odvodnéni bude provedeno do liniového Zlabu s napojenim do deStové kanalizace. Pfedpoklada se, ze vétSina
vody se pfirozené vsakne.

TrasaE

Trasa B je komunikaci délky 38,93, na svém zacatku se bude napojovat na Trasu C. Komunikace bude mit Sifku
mezi obrubami 6,0m a jednostranny chodnik §. 1,5m, doplnény budou i kolma parkovaci stani zakladni velikosti
5x2,5m s roz§ifenim v krajnich stanich o 0,25m a podélna parkovaci stani velikosti 2,25x6,75m. Povrch
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komunikace a parkovacich stani bude proveden z betonové dlazby drenazni, povrch chodniku z betonové dlazby
klasicke.

Z hlediska podélného sklonu je komunikace ve sklonu 0,5-7,5%, pfi¢ny sklon je navrzen jednostranny v hodnoté
2,0% na jednu stranu.

Odvodnéni bude provedeno do liniového Zlabu s napojenim do deStové kanalizace. Pfedpoklada se, ze vétSina
vody se pfirozené vsakne.

Zemni prace budou spoCivat ve strzeni travniho drnu a odstranéni ornice v tl. dle IGP. Nasledné preprofilovani
povrchu a pfipadném zlepSeni zemni plané (aktivni zéna) tak, aby vyhovovaly Gnosnostni parametry pro jednotlivé
zpevnéné plochy.

Skladby komunikaci a zpevnénych ploch jsou navrzeny nasledovné:

ASFALTOVE KOMUNIKACE - D1-N-2-TDZV-PIIl

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO1150/70 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 736121
Spojovaci postfik PS-C 0,50 kg/m2/  CSN EN 13808, CSN 736129
Asfaltovy beton pro lozni vrstvu ACL 16+ 50/70 70 mm CSN EN 13108-1, CSN 736121
Infiltra&ni postrik PI-C 0,80 kg/m2/  CSN EN 13808, CSN 736129
Stérkodrt SD/A 0/63 GIE 150 mm CSN EN 13285, CSN 736126-1
Stérkodrt SD/A0/63 GIE 150 mm CSN EN 13285, CSN 736126-1
Celkem Min. 420 mm

NA ZEMNi PLANI - Edef;2 = 45MPa
NA PODKLADN{ VRSTVE SD - Edef;2 = 70MPa
VYMENA/UPRAVA AKTIVNi ZONY ti. 400mm

DLAZDENE KOMUNIKACE A PARKOVACI STANi — D2-D-1-TDZV-Plll-modifikace

Betonova dlazba drenazni DL 80 mm CSN 736131

Loze z drti frakce 4/8 L 40 mm CSN EN 13285, CSN 736126-1
Stérkodrt SD/A 0/63 GIE 150 mm CSN EN 13285, CSN 736126-1
Stérkodrt SD/A 0/63 GIE 150 mm CSN EN 13285, CSN 736126-1
Celkem min. 390 mm

NA ZEMNi PLANI - Edef;2 = 45MPa
VYMENA/UPRAVA AKTIVNi ZONY tl. 400mm

CHODNIKY - D2-D-1-TDZ O-PllI

BETONOVA DLAZBA 60mm CSN 73 6131
LOZE Z DRTI FRAKCE 4/8 40mm CSN 73 6126-1
STERKODRT SDA 0/63 200mm CSN 73 6126-1
CELKEM 300mm

NA ZEMNi PLANI - Edef;2 = 45MPa
VYMENA/UPRAVA AKTIVNi ZONY ti. 400mm

DRENAZ/DRAINAGE

SVRCHNI CAST - humusova filtra¢ni vrstva s osetim travnim semenem v tl. 100mm

PROPUSTNA VRSTVA RYHY - kamenivo fr. 32/63,f2

OBSYP DRENAZE kamenivem (fr. 8-16, f2 pfip. 8-32, f2) do vysky 80-100m nad povrch drénazniho potrubi
PODELNA DRENAZ PE DN100 kruhového tvaru s perfororaci 360°, pevnost SN8

STERKOPISKOVE LOZE (fr. 0/22) tl. 100mm

FILTRACNI GEOTEXTILIE - tl. pfi zatizeni 2KPa - 2,5mm, plo$na hmotnost 190g/m2, propustnost 37x10-4 m/s,
odolnost vuci prorazeni max. 17mm, pevnost v tahu podéina 12kN/m

kamenivo v souladu s CSN EN 13285
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Upravena a zhutnéna zemni plaf musi pfed pokladkou konstrukénich vrstev spliovat modul pfetvarnosti
Edef.2.min. Pokud bude po pfehutnéni plané modul pretvamosti Edef,2 mensi nez 45 MPa (komunikace) a pomér
unosnosti Edef.2.min/ Edef.1.min < 2.5, bude provedeno pretézeni podlozi 0 0,40 m a vyména za Stérkodrt popf.
uprava hydraulickymi pojivy.

V misté napojeni na stavajici stav budou nové konstrukce vySkové napojeny na stavajici.

DOPRAVA 'V KLIDU

Z hlediska odstavnych stani bude umisténo 39 stani z nichz 3 budou vyhrazeno pro osoby ZTP a dalSich 10 stani
bude vyhrazeno pro elektromobily. poCet parkovacich stani a jejich rozliSeni vychazi z pozadavku budouciho
uzivatele.

REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi

Povrchové vody jsou odvadény podélnym a pfiénym sklonem do navrZenych odvodriovacich zafizeni — vpusti a
liniovych zlab(. Vysledny sklon je vzdy vétsi nez 0,5%. Podélny sklon komunikace a chodniku nepfestoupi 8,33%,
pficny sklon chodniku musi byt vzdy men3i neZ 2,0%. Zakladni pficny sklon komunikace je 2,5% v misté asfaltové
komunikace a 2,0% v misté dlazdéné komunikace.

Podzemni vody jsou odvadény podélnymi drenazemi do navrzenych uliénich vpusti a odtud do vsakovacich
zafizeni. Odvodnéni plané je zajisténo pficnym sklonem 3,0%. Vzhledem ke geologickému charakteru lokality se
nepfedpoklada negativni vliv podzemnich vod a namrzavosti.

NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENi PRO
PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

O navrzenych dopravnich znackach podava informace pfiloha — C.4.3. Material, rozméry a umisténi dopravniho
znaceni musi odpovidat pfislusnym technickym podminkam a technickym normam, zejména TP58, TP65, TP70,
TP133, CSN 736101, CSN 73 6102 a CSN 73 6110

b) NAPOJENI UZEMi NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Budova SOS112 je dopravné napojena na ulici Zavodni pfes nové budovanou komunikaci. Divodem je fakt, ze
pozemek 527/163 dosud nebyla napojen pozemni komunikaci. Samotné napojeni je detailné feSeno v situaci C.4.3.
Napojeni na kfizovatku pod objektem ZZS se d&je na pozemku 527/143.

c) DOPRAVA V KLIDU

Doprava v klidu je FeSena pouze venkovnimi stanimi na pozemku investora. Vzhledem ke specifickym pozadavkim
uzivatelt neni mozné objekt podsklepit pro vytvofeni garaZovych stéani. Parkovani pod objektem na drovni 1.NP
bylo také uzivateli vylouéeno vzhledem k bezpeénosti.

Nize je uveden vypoCet parkovacich stani dle normy. Z celkového poétu budou vyhrazena stani pro parkovani
elektromobilt v€. instalovanych nabijeCek. Dale budou vyhrazena stani pro vozy s alternativnimi pohony (LGP,
CNG). Investor této akce rozhodl, Ze navrzeny poet parkovacich stani bude vy$si nez normovy v poétu 39 ks.

Vypocet parkovacich stani die CSN 736110 - komunikace:
N =00 x Ka + Po x Ka x Kp

00 - Zakladni poCet odstavnych stani

PO — Z&kladni poet parkovacich stani

- druh stavby: administrativni ( 35 m2 /1 stani)

- kancelafska plocha = 1160 m2

- zakladni pocet stani Po = 1160 : 35 = 33,14 = 34 stani (20 % kratkodobd, 80 % dlouhodobd)

- pocet odstavnych stani Oy =0

- Ka = 1.25 (stupefi automobilizace — 500 vozidel / 1000 obyvatel)

- Kp = 0.8 (obce do 50 000 obyvatel, skupina B - stavby mimo centrum obce, nizka kvalita obsluhy MHD)

N=0%125+34%125%0,8
N = 34 parkovacich stani v navrhovaném stavu
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Skuteény poet parkovacich stani v ramci dokumentace = 39 stani z nichZ 3 jsou vyhrazeny pro osoby OOSPO a
dalSich 10 stani bude vyhrazeno pro elektromobily. Pocet parkovacich stani a jejich rozliSeni vychazi z pozadavkd
budouciho uzivatele.

d) PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Stavba se nachazi v Uzemi s jiz vybavenou strukturou pro pési a cyklistické stezky, nové pozadavky nejsou.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vegetace na stfechach a v parteru bude feSena jako biodiverzitni s dirazem na druhy rostlin, které byly na
pozemku pfed vystavbou. Pfesna skladba a rozmisténi je dale feSeno. Viyuzity budou i vhodné stévajici vzrostlé
stromy.

Pro terénni Upravy bude pouZita sejmuta ornice a vhodné vykopky ze stavby.

STAVAJICI STAV

Resené Uzemi je rozsahlym, dlouhodobé neudrzovanym rumistém se zbytky zpevnénych ploch a nasypu. Cela
plocha je zaplevelena mnoZstvim naletové zelené a na nékterych mistech jsou pravdépodobné zamérné pivodni
vysadby, pfedpokladaného stafi 10 - 80 let.

Starsi stromy se vyskytuji zejména pfi jihovychodni hranici pozemku, kde se nachazi jeden kvalitni topol osika a
nékolik dalSich, méné hodnotnych stroma (starsi smrky, osiky, jivy, a také mladé lipa a javor). Pfi severozapadni
hranici je nékolik peknych vicekmen( bfiz a skupina perspektivnich javord.

Ostatni stromy jsou dozivajici ovocné stromy nebo neperspektivni biizy, jivy nebo topoly.

Déle je na pozemku mnoho solitérnich i skupinovych keft, vyrazné jsou zejména porosty pamelniku. Solitérné, ale
vyhradné v naletu, se hojné vyskytuji hlohy, bezy a Sipkové rize.

Cely pozemek je porostly neudrZzovanym riznorodym porostem nebo zaplevelenym travnikem, v mistech néasypu
s porosty ostruziniku.

METODIKA INVENTARIZACE DREVIN

Inventarizace dfevin sestavala z téchto praci:
- Specifikace dievin na mistg, zakres do situace, oéislovani
- Zjisténi velikostnich parametrl strom0: obvod kmene ve vySce 130 cm nad zemi, vySka, primér koruny
- Zjisténi velikostnich parametrl kefu: Sitka a délka porostu, nebo primér kefe, vySka porostu nebo kefe
- Zjisténi sadovnické hodnoty podle celkové kondice, vzhledu a vhodnosti umisténi
- Fotodokumentace

STUPNICE HODNOCENi

5 — dfeviny nejhodnotnéjsi — dfeviny habitem odpovidajici taxonu, pIné rozvinuté, perspektivni, esteticky a
umisténim vhodné

4 — dfeviny velmi hodnotné — dfeviny habitem odpovidajici taxonu, z vice neZ poloviny rozvinuté, perspektivni,
esteticky a umisténim vhodné

3 - dfeviny primérné — dfeviny rozvinuté, liSici se mimé od typického vzhledu, jinak perspektivni, esteticky vhodné,
popfipadé dfeviny mladé, nelplné rozvinuté, ale dobfe stavéné a perspektivni

2 - dfeviny podprimérné - dfeviny tvarové atypicke, bez predpokladu napravy, malo vitalni nebo bez perspektivy
s ohledem na Vvék, stanoviStné nevhodné, esteticky nevyhovujici

1 — dfeviny nevyhovujici — deviny vyrazné atypické, neperspektivni, odumirajici nebo jiz odumfelé, napadené
Sifitelnymi chorobami ¢i Skudci, stanovistné nevhodné, esteticky narusujici prostor, ohrozujici bezpe€nost, majetek
nebo cenngj$i dieviny

Zaznamenané Udaje jsou zaneseny do tabulky INVENTARIZACE STROMU A KERU. V fe$eném Gzemi bylo
celkem zaznamenano 102 taxonu strom0 a kefd.

KACENi DREVIN
Ke kéceni je navrzeno celkem 21 stromu. Dale bude odstranéno 515,5 m? naletovych porostu a 11 kefd.
Celkem bude ponechano 8 stavajicich strom(.
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NAZEV DRUHU CESKY Obv.Kmen |w® Vyska | Sad. | Poznamky
NAZEV (cm) koruny | (m) hod
(m) nota
1 Populus tremula topol osika 119,93,110 |7 19,5 3 trojkmen
2 Populus tremula topol osika 236 11 19,5 4 Rozdvojeny ve
v.1,5m
3 Salix caprea vrba jiva 193 8 11 3 Nasazeni koruny
vev.1,1m
4 Populus tremula topol osika 93 7 12 3 V podrostu jasan
ztepily kmen 36
cm, vySka 9 m
5 Picea abies smrk ztepily | 147 10 15 3 Vysoko vyvétveny,
nové dva vrcholy
po sefiznuti
6 Salix caprea vrba jiva 70,100, 8 14 3 vicekmen
70,124
7 Picea abies smrk ztepily | 170 1" 15 3 Vysoko vyvétveny,
novy vrchol po
sefiznuti
8 Salix caprea vrba jiva 105,149, 10 11 3 Rozlozity
18,25,86, vicekmen
154,55,62 s vymladky z
kofenu
9 Acer platanoides Javor mlé¢ 47 4 6 3
10 | Tilia cordata Lipa srdéita | 48 4 6,5 3
11 | Prunus avium TreSen ptaéi | 50 3 7 3
12 | Fraxinus excelsior | Jasan ztepily | 15,52,21, 55 6 2 Skupina mladych
36,38,41, stromku - nalet
24,35,23
13 | Malus sp. Jablori (bez | 85 4 3,5 2 Polokmen, za
uréeni zenitem plodnosti
odrddy)
14 | Acer platanoides javor mléé 43 3 6,5 3 Mladé vysadba,
15 | Acer platanoides javor mlé¢ 36 3 6,5 3 dobfe zalozené
16 | Acer platanoides javor mléc¢ 37 3 55 3 koruny
17 | Acer platanoides javor mléé 37 2 6 3
18 | Prunus domestica | slivor 34,4552, 5 7 3 Vicekmen
mirabelka 38,4247,
37,43
19 | Salix caprea vrba jiva 67,21,50, 20 10,5 3 Mohutna,
48,20,40, vicekmen,
49,51,48, 52
20 | Betula pendula bfiza 71,83,24 7 16 g Trojkmen
bélokora
21 | Prunus domestica | slivon 55 8,5 3 Nepfistupny kmen,
mirabelka velmi husta
koruna, nizko
nasazena,
zavétveni az
k zemi.
22 | Betula pendula bfiza A31,16B 8-10 16 3 Skupina tifi bfiz:
bélokora 77,4522 C dvojkmen,
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62,30, trojkmen a
49,12,16, 20 Sestikmen A-B-C
23 | Betula pendula bfiza 49,37,25, 6,5 10 3 Vicekmen
bélokord 38,18,40, 12
24 | Populus tremula topol osika 15 2,5 4 2 Vysoko vyvétveny,
mirné proschly,
rozdvojeny vrsek
25 | Populus tremula topol osika 9 2 5 2
26 | Populus tremula topol osika 3x5 7 2 Skupina osik —
nélet, mladé
stromky
27 | Betula pendula bfiza 33 3,5 6 Nalet
bélokora

28 | Malus sp. Jablon (bez | 45 5 3,5 2 Polokmen, za
uréeni zenitem plodnosti
odrddy)

29 | Betula pendula bfiza 44 4 9 3 Nalet

bélokora
¢ | NAZEVDRUHU CESKE Velikost Vyska | Sad. | Poznamky
KERU V NAZvY (m?) nebo | (m) hod
POROSTU DREVIN Sifka x nota
délka (m)

K1 | Populus tremula topol osika 23x7,5 3-6 2 Porost osiky — nalet, mladé
stromky s podrostem
ostruzin

K2 | Sambucus nigra Bez Cerny 45 5 2 Nalet

K3 | Crataegus hloh obecny | 3 3 2 Nalet

laevigata

K4 | Crataegus hloh obecny | 3 2,5 2 Nalet

laevigata

K5 | Crataegus hloh obecny | 3 4 2 Nalet

lagvigata

K6 | Crataegus hloh obecny | 2 3 2 Nalet

laevigata

K7 | Crataegus hloh obecny | 2,5 3 2 Nélet

laevigata

K8 | Crataegus hloh obecny | 3 3,5 2 Nalet

laevigata

K9 | Crataegus hloh obecny | 2 2,5 2 Nalet

lagvigata

K10 | Crataegus hloh obecny | 3 3 2 Nalet

laevigata

K11 | Crataegus hloh obecny | 4 G5 2 Nalet

laevigata

K12 | Rosa canina, rize Sipkova, | 6x 8 3 2 Nalet - porost

Prunus spinosa, trnka

Prunus domestica | obecna,
slinor
mirabelka

K13 | Sambucus nigra bez erny 5 35 2 Nalet

K14 | Symphoricarpos pamelnik bily | 5x 7 15-2 |2 Porost

albus

K15 | Symphoricarpos pamelnik bily | 15x 7 15-2 |2 Porost

albus
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K16 | Symphoricarpos pamelnik bily | 12 x 10 15-2 |2 Porost
albus
K17 | Sambucus nigra bez Cerny 5x7 4 2 Nalet - porost

Sedivou jsou vyznadeny stromy, kefe a porosty navrzené ke kaceni, ostatni jsou stromy ponechavané.
Kécené stromy: 21 taxond

Odstrariované porosty: 515,5 m?

Odstrariované kefe: 11 taxonu

Ponechavané stromy: 8 taxonl

NAVRH SADOVYCH UPRAV

Koncept zelené se odviji od ucelu vyuziti stavby a pozemku, a je zalozen pfedevSim na rozmanitosti, ktera bude
napomocna k obnoveni biodiverzity mista. V prostoru zmenSeném o zpevnéné plochy navrh sadovych Uprav
pracuje s vice typy prvku a prostiedi: parkové Upravy, vysadby strom( a kefli u navrzeného objektu, trvalkové
zahony a suchy poldr, zeleit u parkovacich ploch, biodiverzni stfeSni zeled. VSechny vysadby jsou navrZeny
s ohledem na Ucely riznych mist zahrady — pohledové, pobytové, dale s uCelem minimalizovat udrzbu nebo
podpofit biodiverzitu.

PREHLED NAVRZENYCH VYSADEB A PLOCH

Ponechavané stromy: 8 taxonu

Nové vysazované stromy: 33 taxond, z nichz nékteré budou tvofeny men$i skupinou. Z toho 3 jehli¢naté a 30
listnatych.

Biodiverzni zelena stfecha: 1.048 m?

Zapojené vysadby dfevin a trvalek na terénu: 551,8 m?

VyvySeny zéhon na konstrukci: 3,14 m?

Travniky: 1.318 m?

Cesticky v parkové plose: 87,5 m?

Netfidéné oblazky — dno suchého polderu: 13,1 m?

Lavicky: 2 ks

Zdraveé drevo z kacenych stromd, které nebude vyuZito jinak (vétve, pafezy s ¢astmi kofen(), zlstane na pozemku
pro dalSi vyuZiti pfi realizaci sadovych uprav, zejména biodiverzni stfeSni zahrady.

TRAVNIKY

Travniky tvofi plochy na terénu v parku mezi severni parkovaci plochou a navrzenym objektem, dale pfi
severovychodni hranici pozemku pod vysadbami strom(, a podél objektu na jihovychodni strané. Travnikové
plochy budou udrzovany jako luéni porost (1 — 2 seCe roéné) pro podporu biodiverzity.

STROMY
Jedna se celkem o 8 stavajicich strom0, dale 32 nové vysazenych strom( (nebo malych skupin strom() na rostlém
terénu a 1 strom na konstrukci. Jedna se pfevazné o listnaté stromy, v souladu se stavajicim biotopem.

OSTATNi ZELEN NA TERENU

Komponovany zahon s vysadbou stromd pfed budovou bude mit okrasny charakter a bude osazen tak, aby
vysadba kompozi¢né gradovala smérem ke vstupu.

Zapojené vysadby nizkych dfevin a trvalek podél parkovacich ploch a v misté svahovani terénu maji pldopokryvny
charakter a nevyzaduji Cast&jSi drzbu nez 2x roéné.

Trvalkové zahony u fasady a v prostoru suchého polderu v parkové ¢asti maji okrasny charakter.

V8echny tyto porosty budou druhové doplfiovat vysadbu biodiverzni zelené stfechy.

BIODIVERZNi ZELENA STRECHA

Zelen je feSena jako biodiverzni, s pouzitim vysadby drevin, travin a trvalek, a také pavodnich druht suchomilnych
trvalek, doplnénych vysevem. Stfecha bude osazena komponovanymi strukturami z vétvi a pafez( stromu
pokacenych na pozemku pred vysadbou. Dale zde budou kameny riznych frakci od pisku po balvany dimenze
0,5m, pitka pro ptactvo a hmyzi domky, eventuelné dalSi prvky po dohodé s investorem.
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Primérna mocnost stfe$niho substratu 0,5 m bude tvarovana a doplnéna umélou zavlahou.

OCHRANA STAVAJICICH STROMU PRI STAVBE
Veskera manipulace v blizkosti stavajicich ponechavanych strom(i a kefii se bude fidit dle normy CSN 83 9061
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostu a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.
Nejlevngjsi, nejuinnéjsi a nejCastéji pouzitelné ochranné opatieni spociva v dodrzeni dostateéného odstupu od
stromu, ktery je potfeba zachovat.
Zejména musi byt stavajici ponechavané stromy zabezpeceny proti zhutnéni pidy a proti mechanickému
poSkozeni kofen( a kmen(. V pribéhu stavby nesmi dojit k:

- mechanickému poranéni kofen(, kofenovych nabéhl a kmenu

- pfetrhani kofenl

- navaZce zeminy na prokofenéné ploSe

- skladovani materialu na prokofenéné plose

- snizovani horizontu pldy v okoli kmene s odkrytim ¢asti kofent

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANU

Zadani pro projekt SOS112 je environmentalni hodnoceni objektu nastrojem SBToolCZ s cilem ziskat minimalné
bronzovy certifikat. Toto ovliviiuje navrh objektd a okoli. Projekt v maximalni mozné mife se snazi eliminovat
dopady na zivotni prostiedi.

a) VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Ovzdusi — Budovy budou mit minimalni exhalace z provozu. V maximalni mife jsou navrzeny ekologické zdroje
(fotovoltaika, tepelna Eerpadla), ktera v misté nevypousti spaliny. Jako zalozni zdroj pro pfechodné stavy se
navrhuje kondenzacni plynovy kotel s minimalnim vypou$ténim spalin. Vliv budovy na ovzdu$i v misté vzniku bude
minimalni.

Hluk — Produkce hluku z budov bude minimalni, téméf nulovy. Je to dano zejména provozem objektu a pouzitymi
technologiemi, které budou odhlucnény.

Odpady - V ramci odpadového hospodafstvi se pfedpoklada nadstandardni mira tfidéni odpadd. Osoby pracujici
v objektech budou mit k dispozici nadoby na smésny odpad, biclogicky odpad, plasty, sklo, papir, kovy a
elektroodpad. Odpady budou vyvazeny na ur€ené skladky a sbérny.

Plda - Plda z pozemku 527/163 bude v maximalni mozné mife vyuZzita zpét na pozemku a stfechach. Pfipadny
pfebytek bude bud vyuZit na sousednich pozemcich investora (Karlovarsky kraj), nebo bude odvezen na vhodnou
deponii pro dal$i pouZiti.

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU,
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB
V KRAJINE APOD.

Na stavebnim pozemku 527/163 je mnoho stavajicich dfevin — viz Dendrologicky prizkum. VétSina dfevin bude
pokacena. Ponechané dffeviny budou béhem vystavby ochranény obednénim. Vykopové prace kolem kofenovych
ball budou oddaleny.

Na pozemku se nevyskytuje pamatny strom

Pfedpoklada se pouziti biodiverznich stfech a Uprav terénu.

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Pozemek 527/163 pro vystavbu neni zahrnut do ,Natura 2000,
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt SOS 112 je navrhovan jako nepodsklepeny, obvodové stény nebudou Zelezobetonové. Objekt je pro
ochranu obyvatelstva a kryt nevhodny, a to i vzhledem ke svému provozu.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Napojeni stavenisté na zdroj vody

Voda potfebna pro provoz zafizeni stavenisté bude zajisténa odbérem ze stavajicich rozvodu vody v blizkosti
burikovisté zhotovitele.

Misto napojeni stavenistni pfipojky bude stanoveno na zakladé dohody s uzivatelem / investorem.

Na staveniStnich pfipojkach budou osazeny vodomérné sestavy.

Na stavenistni pfipojku vody budou napojeny stavenistni rozvody vedouci k jednotlivym mistim spotfeby.

ZOV - ORIENTACNI POTREBA VODY

OSetfovani | i augmay | Mokre oy | Ostn ma) | Max.denni e em a3
betonu [m3] y procesy [m3] Fm3] y mnozstvi [m3]
34 12 14 140 10 1,19 220

Vzhledem k tomu, Ze neni znam generalni dodavatel stavebnich praci, spotfeba energie a vody je pouze
orientacni.

Hygienické zafizeni stavenisté bude napojeno bud na nové vybudované pfipojky splaskové kanalizace a vody
nebo budou pouZity mobilni buiiky WC a umyvaren.

Napojeni na zdroj elektrické energie
Elektricka energie potfebna pro stavbu a burikovité bude zajiSténa vybudovanim stavenistni pfipojky NN napojené
na stavajici elektrické rozvody v misté stavby. Misto napojeni stavenistni pfipojky bude stanoveno na zakladé
dohody s uzivatelem / investorem.
Stavenistni pfipojka bude zakon&ena v prostoru stavenisté a burikovisté stavenistnim rozvadécem.
Vramci hlavniho staveni$tniho rozvadéce bude provedeno fakturaéni méfeni, smlouvu o odbéru stavenistni
energie si pfed zaCatkem realizace zajisti dodavatel stavby. Z hlavniho rozvadé&e stavby budou provedeny vyvody
pro zafizeni stavenisté stavby a pro viastni stavbu.
Pfipojeni zafizeni stavenité na pevnou telefonni sit' projektant nenavrhuje. Pfedpoklada se, Ze vedeni stavby a
pracovnici stavby budou uZivat sité mobilnich operator(, rovnéz se predpoklada vyuZiti bezdratového napojeni
docasného objektu ZS - burikovisté na internet.
Pfed zahajenim praci provede vybrany generalni zhotovitel stavby vlastni vypocet potieby elektrické energie. Pfi
realizaci staveniStniho rozvodu elektrické energie je nutno pIné respektovat poZadavky zékoniku préce,
navazujicich vyhlasek nafizeni viady a CSN EN 501 10 — 1 ed 2:2005. Zhotovitel predloZi revizni zpravu
stavenistniho rozvadéce objednateli.
Min. hodnoty osvétleni vnéjSich ploch stavenisté jsou:

e Pro zemni préace — svételny tok 20im*m-2, vykon 5W/m? podlahové plochy

e Stavebni prace — svételny tok 40lm*m2, vykon 10W/m? podlahové plochy
Zhotovitel zajisti osvétleni vnitfnich ploch stavenisté min. na 150 Lux po celou dobu provadéni stavebnich dprav
na vlastni naklady.
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Elektricka energie - ORIENTACNi POTREBA ELEKTRICKE ENERGIE

i o Vibrator na | Ostatni Piikon max.
Zafizeni Osvétleni s . pfi
iy erx Svérecka beton, drobné . ,
Etapa stavenisté stavenisté Gy - uvazovane
[kW] vibracni lista | nafadi o .
[kW] [kW] kW] kW] soucinnosti
s vr r [kW]
Zelmnl a pripravné | 5 05 3 14 3 6.165
prace
Zaklady 5 1 3 24 5 8,16
Hrubé stavba 5 1 5 1,2 9 9,835
Dokoncovaci prace 6 1 3 0,7 12 14,22
Zpevnéné plochy 3 1,9 05 0 12 5,125

Spotieba elektrické energie celkem na vystavbu objektd: 38 MWh

Stavebni material:

Stavebni material bude na stavenisté dopravovan nakladnimi auty. Ve stavebnich etapéach pfipravnych praci,
zemnich praci, zaloZeni a hrubé stavby se uvazuje s nakladnimi auty kategorie N3 (hmotnost nad 12t) na transport
zeminy, dopravu vyztuze, bednéni, prefa prvku, na dopravu zdiciho materialu, se 4-napravovymi autodomichavaci
na transport betonu. V pribéhu dokon&ovacich praci se uvazuje s nakladnimi auty kategorie N1 (hmotnost do 3,5t)
a N2 (hmotnost 3,5 - 12t) na dopravu tepelnych izolaci, materialu pro rozvody inZzenyrskych siti, materiald pro finalni
povrchy atd., 4-napravovymi autodomichavaci na dopravu betonu na podlahy. V etapé zpevnénych ploch a
terénnich Gprav budou pouzivany nakladni auta kategorie N3 na dopravu betonovych prvk( (zamkové dlazby,
obrubnikd, ...), Stérku, betonové dlazby, asfaltu a zeminy a se 4-napravovymi autodomichavaci na dopravu betonu.

ZOV - ORIENTACNI POTREBY STAVEBNICH HMOT

Stavebni Zemina - . . Prefa prvky | &, Ostatni
objekt vikop [m3] Beton [m3] | Vyztuz[t] | Zdivo [m3] ] Stérk [m3] m3)]
S0201 2050 920 25 125 270 152 120
50202 200 57 1 16 11 25 13
Areélové komunikace:

Kamenivo Dlazba betonova, étérk/étérkopisek

s cementem [m3] Beton [m3] Asfalt [m3)] prefa prvky [f] [m3]

1270 150 27 125 110

b) ODVODNENi STAVENISTE

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté je navrzeno gravitatné vsakovanim do okolniho terénu. Bude
zabezpedeno tak, aby se zabranilo rozmoéeni pozemku stavenisté vcetné vnitrostavenistnich komunikaci,
nenaruSovala a nezneCiStovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke
stavenisti a nezpUsobilo se jejich podméaceni. Pro pfipadné kontaminované odpadni vody je zapotfebi provést
pfedCisténi dle druhu znecisténi.

Destova voda z vykopu pro zakladové konstrukce bude Cerpana do usazovacich nadrzi, které budou umistény na
ploSe stavenisté, a poté bude vypousténa do kanalizace regulovanym odtokem. Pfesné misto a zplisob napojeni
bude stanoveno po dohodé s uzivatelem i v zavislosti na stavu kanalizaCni soustavy.

Zafizeni stavenisté — bunkovisté bude odvodnéno vyvozem certifikovaného dodavatele, v pfipadé dohody se
sousedem do stavajicich kanalizacnich vpusti.

V pfipadé, Ze odpadni vody nebudou vhodné pro likvidaci splaskovou kanalizaci, zhotovitel je na své naklady bude
likvidovat odpovidajicim zplsobem mimo stavenisté.
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c) NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNi INFRASTRUKTURU A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Pii vystavbé zafizeni staveni$té musi byt vybudovany doCasné pfipojky (pfipadné trvalé pfipojky) alespor
silnoproudych rozvodud a vody tak, aby mohlo zafizeni stavenisté fungovat. Divodem je fakt, Ze pozemek neni
zasitovan.

Napojeni na dopravni infrastrukturu je funkéni. Provoz stavby se zatim pfedpoklada pfes zpevnénou plochu na
pozemku 527/1 patfici Karlovarskému kraji se spravou ZZS.

d) VLIV PROVADENi STAVBY NA OKOLi STAVBY

Stavebni prace budou okoli zatéZovat pfevazné hlukem, prachem a vyfukovymi zplodinami. Zpisoby omezeni
negativnich vlivi ze stavebni ¢innosti je podrobngji feSeno v ¢asti "j)".

e) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE, DEMOLICE
A KACENi DREVIN

Na pozemku 527/163 asanace nebudou.

V ramci stupné poznani je mozné, Ze budou nutné demolice podzemnich skrytych konstrukci (pravdépodobné
zaklady po néjaké plvodni stavbé).

Pfed zahajenim stavby je nutné vykacet nevhodné dfeviny, které bud brani vystavbé nebo jsou nevhodné a
nehodnotné.

f) MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Strvalymi zabory staveni$té se nepoCita, pozemek stavitele je dostateéné velky pro zafizeni stavenisté.
S doCasnymi zabory se uvazuje pro vystavbu technické infrastruktury na cizich pozemcich. Jedna se zejména o
vystavbu komunikaci a podzemnich trubnich a kabelovych vedeni. Dale se planuji doCasné zabory na okolnich
pozemcich z divodu umisténi deponie zemin.

g) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

V ramci vystavby poZadavky na obchozi bezbariérové trasy nejsou. Pozemek je zatim vy¢lenén z hlavnich tras pro
dopravu pésich.

h) MAXIMALNi PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

V pribéhu vystavby budou produkovany nasledujici mnoZzstvi a druhy odpadu:
- zbytky stavebnich materiald, obaly ze stavebnich hmot, .... 15 m3 (cca 0,04 m3/den)
- bézny komunalni odpad: 1,1 t (0,1kg/os/den)

Stavebni odpad, ktery je mozno opétovné vyuzit, bude nabidnut recyklatnimu pracovisti sdruzenému v Asociaci
pro rozvoj recyklace.

S vybouranym a nepouzitym materialem bude nakladano v souladu se zak.¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdgjSich pfedpisu.

Dodavatel stavby doloZi potvrzeni o uloZeni odpadu ze stavebni ¢innosti.

Odpady, v&. odpadl ze stavebni Cinnosti budou v co nejvétsi mife opétovné vyuzity, event. budou vyuZity v
recyklaénim zafizeni po vytfidéni vSech nebezpeénych slozek (azbest, nadoby se Skodlivym a nebezpeénym
obsahem...).

Odpad nevyuzitelny a nevhodny k recyklaci bude predan k likvidaci pouze firmé ¢i osobé majici opravnéni dle
Zékona €. 541/2020 Sb.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpsobu vyuziti odpadl ze stavebni ¢innosti nebo jejich zakonném
odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Soucasti dokladu, predkladanych ke
kolaudaci, budou kopie evidencnich listi pfepravy nebezpeénych odpadu, dle Vyhlasky ¢. 541/2020 Sb.
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Pfi realizaci zaméru to budou dle Vyhlasky ¢&. 8/2021 Sb. (Katalog odpadU) predevsim:

Cislo nazev odpadu ptvod kategorizace
Odpadu odpadl
17 - STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MiST)
17 01 01 Beton odpad pfi realizaci stavby 0
170102 Cihla odpady vzniklé v priibéhu vystavby 0
170103 Tasky a keramické vyrobky odpad od provadéni keram. obkladd, dlazeb, sanity 0
apod.
17 01 06* Smési nebo oddélené frakce smésny stavebni odpad N
betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobkU obsahujici nebezpe¢né
latky
170107 Smési nebo oddélené frakce smésny stavebni odpad 0
betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobkd neuvedené pod Cislem 17
0106
170199 Odpady drobné odpady vzniklé v prabéhu vystavby (malty, tmely, 0
- blize neur¢ené nebo vyse mazaniny)
neuvedené
17 02 01 Drevo zbytky dfeva od bednéni pfi betondZi, pazeni 0
17 02 02 Sklo sklo z vyplni otvor( 0
17 02 03 Plasty drobny odpad pfi pracich PSV 0
17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet | material z demolice vozovky N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod materil z demolice vozovky 0
Cislem 17 03 01
17 04 01 Méd', bronz, mosaz kovoveé prvky 0
17 04 02 Hlinik hlinikové prvky (konstrukce podhledd apod.) 0
17 04 03 Olovo olovéné prvky 0
17 04 05 Zelezo a ocel Zelezné a ocelové prvky (zamecnické vyrobky, ocel. | O
zarubné, potrubi apod.)
17 04 07 Smés kovll odpady vzniklé v pribéhu vystavby 0
17 04 08 Kabely zbytky a odfezky kabell 0
17 04 09* Kovovy odpad znecistény kovovy odpad N
nebezpeénymi latkami
17 04 10* Kabely obsahujici ropné zbytky kabelu z pFelozek siti N
latky, uhelny dehet a jiné
nebezp. latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 | elektroinstalaéni kabely 0
0410
17 05 03* Zemina a kameni obsahujici vykopy zeminy N
nebezpeéné latky
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod | vykopy zeminy 0
Cislem 17 05 03
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod | zbytky a odfezky tepelné izolacnich pasu a vrstev 0
Cisly 17 06 01 a 17 06 03
1706 04 02 | IzolaCni materidly na bazi zbytky a odfezky tepelné izolagnich pas a vrstev 0
polystyrenu
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry | zbytky suché vystavby 0
neuvedené pod &islem 17 08 01
17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady | material z demolice N
(v€etn& smésnych stavebnich a
demoli¢nich odpadd) obsahujici
nebezpeéné latky
17 09 04 Smésny stavebni odpad nezatfidény do vySe uvedenych kategorii 0
a demoli¢ni odpad - beton, dfevo,
plast, asfalt bez dehtu, Zelezo a
ocel
15 - ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICi TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK
NEURCENE
150101 Papirovy a lepenkovy odpad obaly stavebnich materidl pouzitych na stavbé 0
150102 Plastové obaly zbytky oballi 0
150103 Drevény obal zbytky oballi 0
20 - KOMUNALNi ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTi A PODOBNE ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z
URADU), VEETNE SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU
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2001 21* Zafivky a jiny odpad obsahuijici rtut | zafivky z ruSenych osvétlovacich téles N
200136 Vyfazené elektrické a elektronické | elektrické zafizeni 0
zafizeni neuvedené pod Cisly 20
0121,200123a200135
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad dreviny, traviny apod. 0
200301 Smésny komunalni odpad smésny komunalni odpad 0
200303 Uliéni smetky uliéni smetky 0
20 03 06 Odpad z ¢isténi kanalizace ruSeni podzemnich kanalizaénich IS 0

Pfesny vyCet druh( a kategorii odpadl a jejich mnozZstvi uréi generaini dodavatel pfi pfipravé stavby dle
skute¢nosti.

i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Bilance zemnich praci:

- Priprava Uzemi a zemni plané: cca 1500 m3
- Vykopy pro zakladové konstrukce + piloty: cca 2 200 m3
- Zemni prace pro dopravni infrastrukturu:  cca 2 500 m3

V ramci bilanci se pfedpokladd, ze sejmuté ornice bude uskladnéna bud pfimo na pozemku pro vystavbu, nebo
ochranéna proti erozi.

Ostatni vykopky budou bud' pouzity zpét na pozemku na zasypy a terénni Gpravy nebo budou odvezeny na vhodnou
skladku.

j) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Pfi provadéni stavebnich praci bude nutno dbat na:

- ochranu proti hluku a vibracim

- ochranu proti znegistovani komunikaci a nadmérné prasnosti
- ochranu proti zne€idtovani ovzdusi vyfukovymi plyny

- ochranu proti znedistovani pozemnich a povrchovych vod

- ochranu vzrostlé zelené pfi provadéni stavebnich praci

Ochrana proti hluku a vibracim

Ochrana proti hluku a vibracim

Nejvy$Si pipustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu ,Nafizeni vlady €. 272/2011Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci" ve znéni novely ¢. 241/2018 Sb.

Dle § 12, odstavce 3 a 6 ,Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru" se limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti LAeq,s,
stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni dob&. Korekce pro blizky objekt slouzici pro vyuku je +5dB. NejvysSi pfipustné limity ekv. hladiny
akustického tlaku A ve venkovnim prostoru jsou pak rovny: po dobu pouZivani vyukového objektu LAeq =
55,0 dB(A)

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichZ hluénost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu stroju, kde nelze snizit hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy, bude nutno zabezpe€it ochranu pasivni.

Pfi vystavbé se uvazuje s nasazenim zejména nasledujicich stroju:
- rypadlo s hloubkovou lopatou

- rypadlo s bouracim kladivem

- ¢elni naklada¢

- vrtna souprava velkoprimérovych pilot

- rypadlo/naklada¢ na traktorovém podvozku

- autojefab

- teleskopicky manipulator
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- montazni ploSina

- vibraéni valec

- vibracni deska/péch
- vibrator na beton

- ruéni nafradi

- Cerpadlo na beton

- autodomichavaé

- finiSer

- nékladni auta
Ochrana proti prachu

Ochrana proti zne€istovani komunikaci a nadmérné prasnosti
Pfi vystavbé budou dodrZovany nasledujici podminky pro omezeni prasnosti:

0 Sut a jiné praSné materialy bude nutno vihéit kropenim.

0 Vyjezd ze stavby budou pod stalou kontrolou stavby a pfipadné zneci$téni komunikaci bude okamzité
odstranéno.

0 Musi byt dodrzovana zasada ¢isténi vozidel vyjizdéjicich na vozovku (vhodna jsou napf. Stérkova loze,
pfipadné roStové pasy, které pomoci otfesti odstraruji necistoty z podvozku nakladnich automobild).

0 Nakladni automobily s otevienym nakladnim prostorem odvazejicich ze stavby pradny material (vytézena
zemina, stavebni sut, ...) budou mit naklad zakryt plachtou.

0 Materidly, u nichZ je vysoké riziko praSeni, musi byt ulozeny ve vhodnych uzaviratelnych obalech nebo

musi byt skladovany nejlépe v krytych prostorech. Dulezité je jejich co nejrychlejSi zpracovani. Nepotfebné zbytky
musi byt co nejrychleji odvezeny ze stavenisté.

0 LeSeni kolem stavebnich objektt musi byt vybaveno protiprasnymi sitémi, zabranujicimi ifeni prachu do
okoli.

0 Pfi nakladce a vykladce materiald musi byt minimalizovany spadoveé vysky.

0 V8echny deponie o zrnitosti mensi nez 8 mm musi byt pfi vétrném poc€asi (napf. pfekraCuje-li rychlost
vétru 5 m/s) zakryty, pfipadné skrapény.

0 Odkryté suché a sypké plochy a deponie musi byt skrapény (zvihCovany) a to zejména pfi vétrném pocasi

(pfekraCuje-li rychlost vétru 5 m/s).

Ochrana proti zneCistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpegit provoz dopravnich prostfedku a stavebnich stroju produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajici platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu motorovych
vozidel na pozemnich komunikacich.

Stavebni stroje budou spinény nésledujici pozadavky:

0 Pravidelné musi byt kontrolovan technicky stav strojni techniky i podminek na stavenisti (technicky stav
hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost protipradnych opatfeni pfed zahéjenim jednotlivych etap stavebnich
praci).

0 Musi byt pouzivany pouze nesilnicni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spifujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroveri pinéni emisni Etapy, musi byt
prokazano, Ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

I V pfipadé, Ze nesilniéni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni Etapy IlIA, nebo
byl vyroben pfed 31.12.2007, musi byt dovybaven alespori filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkuebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti jinym ¢lenskym
statem EU.

0 Musi byt pouzivana nakladni vozidla splfujici alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroveri plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1.10.2008.
0 V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno pied

1.10.2008, musi byt dovybaveno alespori filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva
dopravy i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym €lenskym statem EU.

Ochrana vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplisobem
stavbu zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zpisob odvadéni
destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté:
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. Pod stojici stavebni stroje budou umistovany ukapové vanicky.

. Oleje, pohonné hmoty a hydraulické kapaliny budou skladovany v sekundarnich ochrannych obalech.

. Pracovnici a obsluha strojli bude pro$kolena z hlediska spravné manipulace, skladovani, doplfiovani a
feSeni Uniku/havarie provoznich kapalin.

. Dopliovani provoznich kapalin do stavebni mechanizace bude probihat na zpevnénych nepropustnych
plochach.

. V ramci moznosti planovat prace s ohledem na predpovéd pocasi a béhem silnych destt a nepfiznivych

povétrnostnich podminek (silny vitr) omezit / upravit stavebni ¢innost, aby nedochazelo ke splavovani nedistot ze
stavby do okoli.

Ochrana zelené

Veskera manipulace v blizkosti stavajicich ponechavanych dfevin se bude fidit die normy CSN 83 9061
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Nejlevngjsi, nejucinnéjsi a nejCastéji pouzitelné ochranné opatieni spoiva v dodrzeni dostateéného odstupu od
stromu/kefe, ktery je potfeba zachovat (min. pidorysny primét koruny stromu

+ 20 %).

Zejména musi byt stavajici ponechavané dreviny zabezpeceny proti zhutnéni pldy a proti mechanickému
poSkozeni kofen( a kmend. V pribéhu stavby nesmi dojit k:

e mechanickému poranéni kofen(, kofenovych nabéhu a kmen(

pFetrhani kofen

navazce zeminy na prokofenéné ploSe

skladovani materialu na prokofenéné ploSe

snizovani horizontu pldy v okoli kmene s odkrytim ¢asti kofenl (min. pldorysny prdmét koruny stromu + 20
%).

k) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pfi provadéni stavby je nutno zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci viech osob na stavbé se vyskytujicich
a rovnéz ucinit opatfeni pro zamezeni pfeneseni rizik ze stavenisté na okoli a zpétnym smérem. K tomu je
vypracovan tento dokument. Obsahuje zakladni poZadavky na dokumentaci, ktera musi byt pro stavenisté a
provadéni stavby vypracovana a zakladni podminky pro jeji provadéni.

Piehled platnych a nutnych pfedpisti a dokument

Zakon 262/2006 Sb.  Zakonik prace

NV 378/2001 Sb.  Pozadavky na bezpeény provoz strojli, zafizeni a naradi

NV 375/2017 Sb.  Vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znageni a zavedeni signall
NV 168/2002 Sh.  Provozovani dopravy

NV 201/2010 Sb.  Pracovni Urazy

NV 390/2021 Sb.  Osobni ochranné pracovni prostiedky

NV 101/2005 Sh.  Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi

Zakon 251/2005Sb. O inspekci prace

Zakon 65/2017 Sb. Opatfeni o ochrané pred $kodami plsobenymi tabakovymi vyrobky, alkoholem a jinymi
navykovymi latkami

Viyhl.  48/1982 Sb. PoZadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni

Viyhl.  591/2006 Sb.  Bezpecnost pfi stavebnich pracich

NV 309/2006 Sb.  Dalsi pozadavky na BOZP

NV 362/2005 Sb.  BOZP pfi praci na pracovistich s nebezpegim padu z vy$ky nebo do hloubky

NV 361/2007 Sb.  Podminky ochrany zdravi pfi praci
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) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Nepfedpoklada se pohyb OSSPO po stavenisti, proto nebudou v tomto smyslu na stavenisti provedeny zadné
Upravy. Pri realizaci stavebnich praci nebudou na stavenisti zaméstnany osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Na stavenisti z hlediska stavby se nenachazeji zadné prostory, kde by musely byt provedeny Upravy pro
bezbariérové uzivani.

Viystavbou nebude omezeno uzivani vefejnych prostor osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Stavebnimi pracemi tedy nevznikaji zadné nové pozadavky na bezbariérové Upravy vystavbou dotéenych staveb.

m) ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

K zasadnimu omezeni provozu na vefejnych komunikacich — dopravnich trasach vlivem stavenidtni dopravy
nedojde.

Docasné dopravni znaceni je navrZzeno v nasledujicim rozsahu:

osazeni znagek ,IP40 — Pozor vjezd a vyjezd vozidel stavby*, které budou umistény pfed vjezdy na stavenisté

n) STANOVENI SPECIALNiCH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Pfed zahajenim vystavby budou vyty¢eny vedkeré inzenyrské sité na pozemku.

I Pfed zapoCetim stavebnich praci bude projednan navrh stavenistni dopravy s vlastniky dotéenych
komunikaci.

I Docasné/prechodné zabory v prostoru mistnich komunikaci véetné chodnik( (i kratkodobé, nepfesahujici 1
den, napf. k odstaveni kontejner(i na chodniku, nebo vozidla zasobujiciho stavbu na vozovce) bude realizaéni
spolecnost min. 30 dn0 pfedem fesSit povolenim zvlastniho uZivani pozemnich komunikaci podle §25 odst./1/ a
16/c/ z&kona o pozemnich komunikacich.

I Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena pasportizace pfilehlych komunikaci.

I Ryhy pro uloZeni novych arealovych rozvodu vedoucich pres stavajici arealové komunikace budou po dobu
realizace pfemostény pomoci napf. silni¢nich panell s vybetonovanou najezdovou hranou.

I Pro zfizeni péSiho koridoru k objektu u¢ebny (budova na parc.¢. 979/55) bude pfes stavenitni komunikaci
osazena ocelova lavka s podjezdovou vySkou 4,0 m, po stranach lavky budou umistény pfistupové schodistové
véZe. Koridor bude vydliazdén velkoformatovou betonovou dlazbou.

I Piirealizaci napojeni novych arealovych komunikaci na stavajici komunikace bude zachovan prijezd Sirky
min. 3,5 m.

I Pfi provadéni zemnich praci bude ¢ast zeminy pouZita zpét na zasypy potfebné jak pro vlastni objekt a jeho
okoli (HTU, CTU apod.) tak pro zasypy tras inzenyrskych siti. Ostatni nepouzitelna zemina bude pfevezena na
skladkovani — na deponie mimo plvodni pozemek ve vzdalenosti do 10 km, ktera bude ochranéna proti vymyvani
pudnich Castic deStovou vodou pfirodé blizkym (vegetaénim) povrchem, popf. pfirodé blizkymi materialy
(negativné ovlivnéno zivotni prostfedi v lokalité deponie, bez dopadu na ochranu pfirody a krajiny).

I Zbytky stavebniho materialu o celkové hodnoté 15 m3 se uvazuiji v primérné hmotnosti 700 kg/m3, celkova
hmotnost se tedy uvazuje v hodnoté 11,6 tun

0 Skladkované mnoZstvi se uvazuje max. 4% z celkové hmostnosti, tzn. Max 0,46 t

0 Recyklovani nebude nabidnuto, ale uskute¢néno a to v min. 80% odpadu, tj. 9,3 tun

0 Predpisujeme tfidit na stavbé 10 komodit, konkrétné ¢islo odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 02 01, 17 02 02, 17
0203,170407, 1706 04a 1706 0402a 17 09 04 a 20 03 01. Nadoby na sbér komodit budou dikladné oznaceny.

0) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DILCi TERMINY

Vystavba bude probihat najednou v jedné etapé.

Stru€ny postup vystavby:

Etapa pfipravnych praci :

- vytyCeni stavby

- Zfizeni zafizeni stavenisté

- Zfizeni staveni$tnich odbérd — pfipojka elektro
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- Zfizeni stavenistnich komunikaci — bude tvofena podkladnim souvrstvim novych arealovych komunikaci +
silnicni panely v mistech mimo nové areélové komunikace

- oploceni stavenisté

- vykaceni zelené

Vystavba objektl:

- vybourani stavajicich zpevnénych ploch v min. nutném rozsahu

- arealové rozvody inZenyrskych siti

- zemni prace

- zhotoveni velkopriimérovych pilot

- zhotoveni $térkového podsypu a podkladniho betonu pod zékladovou deskou

- armovani a betonaz zakladové desky

- hruba stavba — montovany skeletovy systém z Zlb. prefa prvku

- stfedni souvrstvi

- montaz oplasténi

- zdéni stén z keramickych blokd

- 0sazeni oken, vrat

- zhotoveni vnitfnich instalaci (rozvody vody, kanalizace, elektrické energie, vzduchotechniky)
- liti hrubych podlah - téZké plovouci podlahy

- dokoncovaci prace - osazeni dvefi, kompletaéni prace, povrchové Upravy stén a podlah
- faséda

Terénni Upravy:

- terénni upravy

- finalni arealové zpevnéné povrchy komunikaci
- sadové Upravy okolo objektl

Pozn.: nékteré stavebni procesy budou probihat v soubéhu. Je na generalnim dodavateli stavby, jaky zvoli
technologicky postup vystavby.

Trvani vystavby se uvazuje 20 mésicu.

Stavba vyzaduje prfitomnost Autorského dozoru a Technického dozoru stavebnika béhem celé faze vystavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

V ramci tohoto projektu se jedna o hospodareni a likvidaci srazkovych vod v objektech. V ramci koncepce objektu
je pozadavek na maximalni vyuZiti srazkovych vod bez zbyteCnych ztrat. DeStové vody budou zadrzovany na
zelené stieSe s intenzivni / extenzivni skladbou. Pfebyte¢na voda ze stfech bude odvadéna do retenénich nadrzi
a dale zpracovavana pro zavlazovani zelenych ploch vinteriéru a exteriéru. Srazkové vody dopadajici na
komunikace a parkovaci plochy budou bud pfimo zasakovany, nebo odvadény do retenénich nadrzi pres lapace

splavenin a oleju.
S vyuzitim Sedych vod se neuvazuje.
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B.10 DOPLNUJICi POVINNOSTI ZHOTOVITELE, UZIVATELE A INVESTORA

1/ Pfed pfedanim objektu k provozu budou predany budoucim majitelim a spravci budovy papirové i elektronické
verze téchto dokument(:

dokumenty ke kolaudaénimu souhlasu, vykresy skute¢ného provedeni stavby véetné profesi, dokumentace
k provozu budovy a Udrzbé véetné pfiruéek a navodl k obsluze a udrzbé jednotlivych provoznich zafizeni budovy,
bude vypracovan a pfedan management pro spravu budovy

2/ Pfi provadéni vystavby bude zajiSténa pfitomnost AD — autorského dozoru (zpracovatele DPS)
3/ Pii provadéni vystavby bude zajistén investorem TDS - Technicky dozor stavebnika

4/ Archivace dokumentl (viz bod 1/) bude umisténa v mistnosti 1.043 v 1.NP - prostor vyhradné uréen pro
dokumenty, ktery je vhodné uzaviratelny, ma pro sv0j ucel vhodné rozméry a je snadno pfistupna pro spravu
budovy (mistnost 1043 je uréena pro spravu budovy a bude v ni umisténa uzamykatelna skfifi pro papirovou verzi
dokument( z bodu 1/)

B.11 SPECIFIKACE RIZIK A MOZNYCH PRICIN NAVYSENi ROZSAHU PRACI PRI
REALIZACI STAVBY

a) Rizika stavebné technicka

Stavba se realizuje na pozemku typu ,zelena louka“, tedy nezastavéném. V blizkosti se nenachazi ani zadna
vodotec, ktera by mohla ovlivnit neoCekavané situace v souvislosti se zemnimi pracemi, vyskytem vzdutych vod
apod. Rizika souvisejici s neznalosti jakychkoliv rekonstrukénich praci je vyloucena.

| pfes provedené prizkumy, véetné provedeni sond, je mozné se setkat s odliSnymi geologickymi skuteCnostmi,
pfedevsim v mistnim rozsahu. Neni vylouCen pfi provadéni zemnich pracich vyskyt neznamych byvalych zbytcich
staveb ¢&i zaloZeni. A to jak betonovych, kamennych ¢i cihelnych. Rozsah téchto pfipadnych rizikovych konstrukci
neni GP znam.

Dal§im druhem stavebné technického tématu je aktualni situace s moznostmi pouzit stanovené materidly a
vyrobky, v€etné enviromentalniho hodnoceni a poZadavkd (viz Certifikace SBToolCZ), které mohou ovlivnit jak
termin provadéni, koordinace navaznosti jednotlivych praci apod. Rizika podobného druhu jsou v PD
preeliminovana nasazenim pfiméfené vyssich jednotkovych cen stavebnich praci.

Dalsi rizika mohou nastat pfi provadéni vnéjSich siti, pfi vykopovych pracich, kdy neni mozné stoprocentné ovéfit
pribéhy stavajicich siti, konstrukci, at' uz aktualné funkénich, nebo i nefunkénich.

b) Rizika terminova, legislativni a vefejnopravni

Riziko z hlediska terminového m(Zze byt pozadavek na provedeni archeologického prizkumu pfi vykopovych
pracich, kdy muze dojit k neoCekavanému nalezu hodnotnych historickych artefaktd apod., které se v dobé
provadéni DPS neoCekavaji.
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¢) Rizika organizaéni

Rizika organizatni mohou nastat v souvislosti svySe nastinénymi koordinacnimi na sebe navazujicimi
technologickymi postupy, pfi pouZiti Uzkosortimentovych materiald a vyrobk(, odpovidajicim poZadavkim
v souvislosti s Certifikaci SBToolCZ apod. Doklady pozadované v dokumentaci DPS jsou aktualné v prekotném
vyvoji, Fada dodavatelii s obdobnymi vyrobky & materialy nedisponuiji certifikaty platnymi v CR, a jejich pfevod je
Casové neoCekavatelny. Mit dostatecné rezervy v dodacich Ihatach téchto specifickych vyrobk( a stavebnich
materialu je dal$i druh neoéekavatelnych rizik.

Dal$i rizika mohou vyplyvat z neoCekavanych komplikaci v souvislosti s provadénim venkovnihio propojeni
inzenyrskych siti pfedevsim slaboproudych a silnoproudych, ze stavajicich objektl jednotlivych slozek I1ZS nebo
TS, kdy bude nutné v€as koordinovat mozné Upravy na stavajicich zafizenich k umoznéni doplnéni potfebnych
komponentu pro propojeni s novou stavbou.

d) Rizika plynouci z pozadavku na pfipojeni dodanych zafizeni

Vzhledem k tomu, Ze projekty profesi nemohou specifikovat konkrétni typ zafizeni konkrétniho vyrobce, ale
konkrétni vyrobky jsou specifikovany pouze obecnym popisem, mohou se u nékterych dodanych zafizeni liSit
pozadavky na napajeni, pfipadné ovladani téchto zafizeni. Rizika téchto vicepraci Ize eliminovat upfesnénim
pozadavkU jednotlivych profesi vzhledem ke konkrétné dodanym zafizeni a zapracovanim téchto pozadavkl do
vyrobni dokumentace dodavatell pfed vlastnim provedenim dila.

Viypracoval.
Ing. Martin Strnad a kolektiv
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