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A. SPOLEGNE UDAJE
A1. Uvod

Objekt bude slouzit jako spolené operaéni stiedisko pro IZS. Soucasti objektu jsou Satny s hygienickym zazemim, kancelafsky
provoz, operacni saly operacniho stfediska jednotlivych sloZzek se zazemim véetné pohotovostnich pokojd, posilovny. Technické
zazemije v 1.NP.

Predmétem této projektové dokumentace v rozsahu pro provadéni stavby je East 10 402 Areélové rozvody NN

A.2.Projektové podkiady
Podkladem pro zpracovani této dokumentace byly:
e Situace
o  Situace stavajicich siti
e Platné CSN a vyhlasky v dob& zpracovani projektu
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B. Arealové rozvody NN

B.2.

B.1. Popis rozvodii

V ramci arealu budou vybudovany arealové rozvody NN. Jedna se pfedevsim o rozvody pro nabijeni elektromobilt a umisténi
nabijecich stanic, pfedpoklada se pouZiti nabijecich stanic AC 22kW v celkovém poctu 10ti kusU. Pfi realizaci bude osazeno
jen 2ks nabijeCek, zbytek mist bude ponechana jako rezerva — 8x pfipravena kabeldZ. Vice v dokumentaci hlavniho objektu
SO-101

Dale se jedna o rozvody pro napojeni externiho diesel generatoru, viezdové zafizeni, technologie TZB.

Napojovaci bod externiho dieselagregatu bude situovan v prostoru objektu SO-102
Nedilnou soucasti této PD je situacni vykres arealovych rozvod( NN, kde jsou udany dal$i doplfujici informace.

Rozvody jsou napojeny z rozvadé¢i hlavniho objektu SO-101. V dokumentaci SO-101 jsou popsany jednotlivé dimenze a typy
kabelazi.

Zakladni technické udaje:

Napétova soustava: 3NPE AC 50Hz 400V TN-C-S

Pfedpokladany pfikon do 250kW

Ochrana pfed trazem el. proudem: samocinnym odpojenim od zdroje

Stupen dllezitosti dodavky el. energie: 3

Vnéjsi vlivy prostor vystavby: (podle CSN 33 2000-5-51 ed.3)

AA8--50°Caz+40°C

AB 8 — venkovni prostory nechranéné pied atmosfér. vlivy

AD 3 - stfikajici voda

AE 3 — velmi malé pfedméty do 1 mm

AF 3 - atmosféricka koroze

Stavba bude provedena podle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Nejmensi dovolené
vodorovné vzdalenosti pfi soub&hu podzemnich siti jsou uvedeny v pfiloze A (Tabulka A.1 uvedené CSN). Nejmensi dovolené
svislé vzdalenosti pfi kiizeni podzemnich siti jsou uvedeny v pfiloze A (Tabulka A.2 uvedené CSN). Nejmensi dovolené kryti
podzemnich siti je uvedeno v pfiloze B (Tabulka B.1 uvedené CSN).

Ochranna pasma

Dodavatel musi zajistit pfi pfedani stavenisté spinéni podminek spravct podzemnich zafizeni. Nesmi zahajit vykopové prace
pred vytyenim a ovéfenim stavu zafizeni zastupci pfislusnych spravct podzemnich inzenyrskych siti. Mezi vSemi
podzemnimi vedenimi je nutno dodrZet vzdalenosti dle CSN 736005, CSN 33 2000-5-52.

Ochranna pasma

Stavajici i projektované inZenyrské sité a zafizeni jsou zpravidla chranény ochrannymi pasmy.

V ochranném pasmu kabel VN je povolen pouze ruéni vykop bez pouziti mechanismu. Ochranné pasmo je 1m na kazdou
stranu od kabelu.

Energetickeé sité

Stavajici inzenyrské sité a zafizeni pro energetiku jsou chrdnény ochrannymi pdsmy dle zak.¢. 458/2000 Sb.

U vestavénych elektrickych stanic saha pasmo 1 m od obestavéni, u kompaktnich a zdénych transformacnich stanic 2 m.
Ochranné pasmo kabelovych vedeni 22 kV i nn ulozenych v zemi €ini vzdy 1 m od krajniho kabelu trasy na kazdou stranu.
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni ¢ini :

- u napéti nad 1 kV a do 35 kV v€etné (pro vodice bez izolace) 7 m

- u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné 12 m
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- u napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m

vzdy od svislé roviny vedené krajnim vodi¢em vedeni.

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu v zastavéném tzemi obce €ini 1 m.

Ochranné pasmo teplovodu €ini 2,5 m od vnéj$iho okraje zafizeni na kazdou stranu.

Pozndmka: Presna formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena v zak.¢. 458/2000 Sb. (Energeticky
zakon).

Ostatni sité

Ochranné pasmo sdélovacich kabeld, na néz se vztahuje platnost zakona ¢.151/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisU, Cini
1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovod( ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich &. 274/2001Sb u fad( do DN 500 mm véetné
pfipojek 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi, u fadd nad DN 500 mm 2,5 m od vnéjSiho lice potrubi.

Poznamka: Pfesné formulace definice ochrannych pasem inzenyrskych siti jsou uvedeny v pfislusnych pravnich a technickych
predpisech

SPECIFIKACE RIZIK A MOZNYCH PRICIN NAVYSENi ROZSAHU PRACI PRI REALIZACI STAVBY

Vizhledem k tomu, Ze projekty profesi nemohou specifikovat konkrétni typ zafizeni konkrétniho vyrobce, ale konkrétni vyrobky jsou
specifikovany pouze obecnym popisem, mohou se u nékterych dodanych zafizeni liSit pozadavky na napajeni, pfipadné ovladani
téchto zafizeni. Rizika téchto vicepraci Ize eliminovat upfesnénim pozadavki jednotlivych profesi vzhledem ke konkrétné dodanym
zafizeni a zapracovanim téchto pozadavki do vyrobni dokumentace dodavatelt pfed viastnim provedenim dila.

Daldim druhem specifikace rizik je aktualni situace s moznostmi pouZit stanovené materidly a vyrobky, vCetné enviromentainiho
hodnoceni a poZadavki (viz Certifikace SBToolCZ), které mohou ovlivnit jak terminy provadéni, koordinace navaznosti jednotlivych
praci apod.

Dal$i rizka mohou nastat pfi provadéni vnéjich siti, pfi vykopovych pracich, kdy neni mozné stoprocentné ovéfit pribéhy
stavajicich siti, konstrukci, at' uz aktuainé funkénich, nebo i nefunkénich.

Dal$i rizika mohou vyplyvat z neoekavanych komplikaci v souvislosti s provadénim venkovnihio propojeni inZzenyrskych siti
predevsim slaboproudych a silnoproudych, ze stavajicich objektl jednotlivych slozek IZS nebo TS, kdy bude nutné véas koordinovat
mozné Upravy na stavajicich zafizenich k umoznéni doplnéni potfebnych komponentt pro propojeni s novou stavbou.
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