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A. SPOLEČNÉ ÚDAJE 
A.1. Úvod 

Objekt bude sloužit jako společné operační středisko pro IZS. Součástí objektu jsou šatny s hygienickým zázemím, kancelářský 
provoz, operační sály operačního střediska jednotlivých složek se zázemím včetně pohotovostních pokojů, posilovny. Technické 
zázemí je v 1.NP. 
Předmětem této projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby je část IO 402 Areálové rozvody NN 
 
 

 

A.2. Projektové podklady 
Podkladem pro zpracování této dokumentace byly: 

 Situace 
 Situace stávajících sítí  
 Platné ČSN a vyhlášky v době zpracování projektu 
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B. Areálové rozvody NN 
B.1. Popis rozvodů 
V rámci areálu budou vybudovány areálové rozvody NN. Jedná se především o rozvody pro nabíjení elektromobilů a umístění 
nabíjecích stanic, předpokládá se použití nabíjecích stanic AC 22kW v celkovém počtu 10ti kusů. Při realizaci bude osazeno 
jen 2ks nabíječek, zbytek míst bude ponechána jako rezerva – 8x připravená kabeláž. Více v dokumentaci hlavního objektu 
SO-101 
Dále se jedná o rozvody pro napojení externího diesel generátoru, vjezdové zařízení, technologie TZB. 
 
Napojovací bod externího dieselagregátu bude situován v prostoru objektu SO-102  
 
Nedílnou součástí této PD je situační výkres areálových rozvodů NN, kde jsou udány další doplňující informace.  
 
Rozvody jsou napojeny z rozvaděčů hlavního objektu SO-101. V dokumentaci SO-101 jsou popsány jednotlivé dimenze a typy 
kabeláží. 

 
Základní technické údaje: 
Napěťová soustava: 3NPE AC 50Hz 400V TN-C-S  
Předpokládaný příkon do 250kW 
Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje 
Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 3 
Vnější vlivy prostor výstavby: (podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)     

          AA 8 - -50 °C až +40 °C 
          AB 8 – venkovní prostory nechráněné před atmosfér. vlivy 
          AD 3 – stříkající voda 
          AE 3 – velmi malé předměty do 1 mm 
          AF 3 – atmosférická koroze 

Stavba bude provedena podle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nejmenší dovolené 
vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí jsou uvedeny v příloze A (Tabulka A.1 uvedené ČSN). Nejmenší dovolené 
svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí jsou uvedeny v příloze A (Tabulka A.2 uvedené ČSN). Nejmenší dovolené krytí 
podzemních sítí je uvedeno v příloze B (Tabulka B.1 uvedené ČSN). 

 
  
B.2. Ochranná pásma  

Dodavatel musí zajistit při předání staveniště splnění podmínek správců podzemních zařízení. Nesmí zahájit výkopové práce 
před vytýčením a ověřením stavu zařízení zástupci příslušných správců podzemních inženýrských sítí. Mezi všemi 
podzemními vedeními je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 736005, ČSN 33 2000-5-52. 

 
Ochranná pásma 
Stávající i projektované inženýrské sítě a zařízení jsou zpravidla chráněny ochrannými pásmy. 
V ochranném pásmu kabelů VN je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1m na každou 
stranu od kabelu. 

 
Energetické sítě 
Stávající inženýrské sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zák.č. 458/2000 Sb. 
U vestavěných elektrických stanic sahá pásmo 1 m od obestavění, u kompaktních a zděných transformačních stanic 2 m. 
Ochranné pásmo kabelových vedení 22 kV i nn uložených v zemi činí vždy 1 m od krajního kabelu trasy na každou stranu. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení činí : 
- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro vodiče bez izolace) 7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 
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- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m  
vždy od svislé roviny vedené krajním vodičem vedení. 
Ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m.  
Ochranné pásmo teplovodu činí 2,5 m od vnějšího okraje zařízení na každou stranu.  
Poznámka: Přesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena v zák.č. 458/2000 Sb. (Energetický 
zákon). 

 
Ostatní sítě 
Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona č.151/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činí 
1,5 m od krajního kabelu trasy. 
Ochranné pásmo vodovodů činí dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb  u řadů do DN 500 mm včetně 
přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí, u řadů nad DN 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí. 
Poznámka: Přesné formulace definice ochranných pásem inženýrských sítí jsou uvedeny v příslušných právních a technických 
předpisech 

 
 
SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH PŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU PRACÍ PŘI REALIZACI STAVBY 
 
Vzhledem k tomu, že projekty profesí nemohou specifikovat konkrétní typ zařízení konkrétního výrobce, ale konkrétní výrobky jsou 
specifikovány pouze obecným popisem, mohou se u některých dodaných zařízení lišit požadavky na napájení, případně ovládání 
těchto zařízení. Rizika těchto víceprací lze eliminovat upřesněním požadavků jednotlivých profesí vzhledem ke konkrétně dodaným 
zařízení a zapracováním těchto požadavků do výrobní dokumentace dodavatelů před vlastním provedením díla. 
Dalším druhem specifikace rizik je aktuální situace s možnostmi použít stanovené materiály a výrobky, včetně enviromentálního 
hodnocení a požadavků (viz Certifikace SBToolCZ), které mohou ovlivnit jak termíny provádění, koordinace návazností jednotlivých 
prací apod. 
Další rizika mohou nastat při provádění vnějších sítí, při výkopových pracích, kdy není možné stoprocentně ověřit průběhy 
stávajících sítí, konstrukcí, ať už aktuálně funkčních, nebo i nefunkčních.  
Další rizika mohou vyplývat z neočekávaných komplikací v souvislosti s prováděním venkovníhio propojení inženýrských sítí 
především slaboproudých a silnoproudých, ze stávajících objektů jednotlivých složek IZS nebo TS, kdy bude nutné včas koordinovat 
možné úpravy na stávajících zařízeních k umožnění doplnění potřebných komponentů pro propojení s novou stavbou. 
 


