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TECHNICKA ZPRAVA

1 Predmét projektu
Predmétem projektové dokumentace je dokumentace pro provadéni stavby arealovych rozvodl slaboproudé
elektrotechniky zakazky ,50S112 — SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO KRAJE.
V/ ramci stavby je v feSenych prostorach uvazovano s vystavbou rozvodd v rozsahu:
 10-404.1 - PRIPOJKA SLABOPROUDU - PCR
|0-404.2 - PRIPOJKA SLABOPROUDU - HZS
|0-404.3 - PRIPOJKA SLABOPROUDU - 7ZS
|0-404.4 - PRIPOJKA SLABOPROUDU - MP
10-404.5 — PRIPOJKA SLABOPROUDU - KRAJSKY URAD
|0-404.6 — PRIPOJKA SLABOPROUDU - CRa
|0-404.7 - PRIPOJKA SLABOPROUDU - CD-TELEMATIKA
|0-404.8 — PRIPOJKA SLABOPROUDU - CETIN

2 Zakladni technické udaje

21 Napétové soustavy
Napéjeci soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S

2.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem
2.2.1 Slaboproudé rozvody a zarizeni oddélené od rozvodu NN
e Ochrana pred nebezpe&nym dotykem Zivych i neZivych ¢astije dle CN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 414
provedena malym napétim SELV nebo PELV.
2.2.2 Zarizeni slaboproudych rozvod( napajenych z rozvod(i NN
e Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych ¢asti je die CN 33 2000-4-41ed.2, ¢I. 411.2 provedena izolaci
a krytim vyhovujicim CSN 33 2000-4-41 ed.2, pfiloha A.
e Ochrana pred nebezpetnym dotykem neZivych &asti je provedena die CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.3
a 411.4 ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje.
2.2.3 Urceni vnéjSich vliva
Protokol o uréeni vlivli je uveden v dokladové ¢asti PD.

Tridy okolniho prostredi dle CSN

V/ feSenych prostorach objektu musi byt (dle mista instalace) z divodu odolnosti proti klimatickym vliviim prostfedi
komponenty zafazeny do jedné z nasledujicich tfid prostiedi:

Tfida Il - ,prostfedi vnitfni véeobecné®

Tfida IV — ,prostfedi venkovni vSeobecné*.

3 Projektové podklady

vykresova dokumentace stavebni ¢asti

podklady vyrobcu zafizeni

pozarné bezpeénostni feSeni

pozadavky uzivatele, konzultace s investorem a ostatnimi specialisty
souvisejici pravni predpisy a normy CSN, EN.
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4 Tgchnické reseni
41 Uvod

Realizace veSkerého zafizeni v ramci v8ech SLP rozvodU, které feSi tato projektova dokumentace, musi byt
v souladu s pozadavky pfisluSnych norem a souvisejici legislativou — viz kapitola ,,Souvisejici normy a predpisy*.
Pro zpracovani komplexniho projektu zpracovatel musel v nékterych pfipadech uvést nazev konkrétniho vyrobku,
aby specifikoval co mozna nejjednodussim zplisobem popis technickych parametri a zplsobu FeSeni. K tomuto
UCelu uziva popis standard a obchodni nazev nebo formulaci napf. a obchodni nazev. | v jinych pfipadech, kde je
uveden konkrétni ndzev je tfeba chapat tuto skute€nost jako popis standardu a technického feSeni. Lze nahradit
kvalitativné shodnym feSenim v souladu se zakonem.

4.2 Arealové rozvody slaboproudu

Arealové rozvody fesi slaboproudé pfipojky objektu SOS 112. V ramci stavby bude vybudovan kabelovod

s kabelovymi komorami, z kterych bude provedeno napojeni do budovy B KrU, budovy HZS, ZZS a PCR. Do
kabelovodu budou ulozeny HDPE chrénicky, do kterych budou zataZeny optické kabely pro napojeni nové
budovy SOS na jednotlivé slozky a na nezavislé operatory.

Soucasti venkovnich rozvod(i ESL bude napojeni zavor na vjezdu do parkovisté. Napojeni bude provedeno HDPE
trubkou do kabelové komory u budovy a SOS a déale kabelovodem do mistnosti cizich operator(.

Déle bude provedena ochrana stavajicich arealovych siti CETIN, PCR, CD-TELEMATIKA a KrU.

4.21 10-404.1 Pripojka slaboproud - Policie Ceské republiky

4211 HDPE trubky

Budova SOS bude propojena s budovou PCR dvéma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude uloZen svazek
mikrotrubiéek, druh& bude ponechana jako rezerva.

Z budovy SOS budou trubky ulozeny do kabelovodu, kterym budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud
budou vedeny vykopem do nové kabelové komory KK3.1, ktera bude zfizena na stavajici trase pripojky PCR-
ZZS. Odtud prejdou ve stavajici trase na druhou stranu komunikace, kde bude zfizena kabelova komora KK3.2.
Dale trubky pokracuiji soubézné se stavajici trasou do kabelové komory KK3.3 a z ni do stavajiciho multikanalu
Energocentum — budova PCR, ktery vyustuje v m.¢. 166 v 1.NP. Zde budou zakongeny koncovkami a pfipraveny
pro ulozeni mikrotrubicek.

4.21.2 Mikrotrubicky

Do jedné HDPE trubky z budovy PCR do budovy SOS bude ulozena 5x mikrotrubika 10/8. Mikrotrubicky budou
na obou stranéch vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Tfi mikrotrubicky budou zakonceny koncovkami a
ponechany jako rezerva. Na jednu mikrotrubicku bude napojena vnitfni mikrotrubicka, ktera bude v budové PCR
vedena stavajicimi trasami do m.¢. 514 v 5.NP, kde bude vyvedena do datového rozvadéce A. V budové SOS
112 bude vyvedena do datového rozvadéce COP.03, sekce A.

4213 Opticky kabel

Do takto pfipravené trasy bude zafouknut opticky kabel 24 vl. SM OS2 9/125, ktery bude oboustranné vyveden
do optickych propojovacich panelli instalovanych v datovych rozvadécich. Ukonceni optickych kabell v optickych
panelech bude konektory E2000/APC.

4.2.2 10-404.2 Pripojka slaboproud - Hasiésky zachranny sbor Ceské republiky

4.2.2.1 HDPE trubky

Budova SOS bude propojena s budovou HZS dvéma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude ulozen svazek
mikrotrubiéek, druh& bude ponechana jako rezerva.

Z budovy SOS budou trubky ulozeny do kabelovodu, kterym budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud
budou vedeny vykopem do nové kabelové komory KK3.4, kterd bude zfizena na trase stavajiciho optického
kabelu CD Telematika, ktery je veden do budovy HZS. Dale budou vedeny v trase tohoto kabelu pied budovu
HZS, kde budou vedeny do nové kabelové komory KK3.5. Ta bude zfizena na HDPE trubce s optickym kabelem
CETIN. Z kabelové komory vstoupi ve stavajici trase do budovy HZS, kde budou zakon¢eny koncovkami a
pfipraveny pro ulozeni mikrotrubicek.
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4222 Mikrotrubicky

Do jedné HDPE trubky z budovy HZS do budovy SOS bude uloZena 5x mikrotrubicka 10/8. Mikrotrubi¢ky budou
na obou stranach vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Tfi mikrotrubi¢ky budou zakon&eny koncovkami a
ponechany jako rezerva. Na jednu mikrotrubi¢ku bude napojena vnitini mikrotrubicka, ktera bude v budové HZS
vedena stavajicimi trasami do m.¢. 3.30 ve 3.NP, kde bude vyvedena do datového rozvadége. V budové SOS
112 bude vyvedena do datového rozvadéée COP.03, sekce B.

4.2.2.3 Opticky kabel

Do takto pfipravené trasy bude zafouknut opticky kabel 24 vI. SM OS2 9/125, ktery bude oboustranné vyveden
do optickych propojovacich panell instalovanych v datovych rozvadécich. Ukonceni optickych kabell v optickych
panelech bude konektory E2000/APC.

4.2.3 10-404.3 Piipojka slaboproud - Zdravotnicka zachranna sluzba

4.2.31 HDPE trubky

Budova SOS bude propojena s budovou ZZS dvéma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude uloZen svazek
mikrotrubiéek, druh& bude ponechana jako rezerva.

Z budovy SOS budou trubky ulozeny do kabelovodu, kterym budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud
budou vedeny vykopem, spoleéné s trubkami PCR, do nové kabelové komory KK3.1, ktera bude zfizena na
stavajici trase pipojky PCR-ZZS. Odtud budou pokragovat ve stavajici trase PCR-ZZS do budovy ZZS, kde
budou zakonéeny koncovkami a pfipraveny pro uloZeni mikrotrubicek.

4.2.3.2 Mikrotrubicky

Do jedné HDPE trubky z budovy ZZS do budovy SOS bude uloZena 5x mikrotrubi¢ka 10/8. Mikrotrubicky budou
na obou stranach vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Ctyfi mikrotrubi¢ky budou zakon&eny koncovkami a
ponechany jako rezerva. Na jednu mikrotrubi¢ku bude napojena vnitfni mikrotrubicka, ktera bude v budové ZZS
vedena stavajicimi trasami do serverovny, kde bude vyvedena do datového rozvadéce. V budové SOS 112 bude
vyvedena do datového rozvadéce COP.02, sekce A.

4.2.3.3 Opticky kabel

Do takto pfipravené trasy bude zafouknut opticky kabel 24 vI. SM OS2 9/125, ktery bude oboustranné vyveden
do optickych propojovacich panell instalovanych v datovych rozvadécich. Ukonceni optickych kabell v optickych
panelech bude konektory E2000/APC.

4.2.4 10-404.4 Piipojka slaboproud - Méstska policie Karlovy Vary

4241 HDPE trubky

Budova SOS bude propojena s budovou KrU B dvéma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude ulozen
svazek mikrotrubicek, druha bude ponechéana jako rezerva.

Z budovy SOS budou trubky uloZeny do kabelovodu, kterym budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud
budou vedeny vykopem, spolecné s trubkami HZS, do nové kabelové komory KK3.4, ktera bude zfizena na trase
stavajiciho optického kabelu CD Telematika. Dale budou vedeny podél oploceni do nové kabelové komory
KK3.6. Odtud do stavajici kabelové komory na kabelové trase mezi budovami KrU B a HZS. Déle ve stavajici
trase do 1.PP budovy KrU B, kde budou zakonéeny koncovkami a piipraveny pro ulozeni mikrotrubigek.

42.4.2 Mikrotrubicky

Do jedné HDPE trubky z budovy KrU B do budovy SOS bude uloZena 5x mikrotrubicka 10/8. Mikrotrubicky budou
na obou stranach vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Ctyfi mikrotrubi¢ky budou zakon&eny koncovkami a
ponechany jako rezerva. Na jednu mikrotrubicku bude napojena vnitfni mikrotrubicka, ktera bude v budové KrU B
vedena stavajicimi trasami do serverovny, kde bude vyvedena do datového rozvadéce. V budové SOS 112 bude
vyvedena do datového rozvadéce COP.02, sekce B.

4243 Opticky kabel

Do takto pfipravené trasy bude zafouknut opticky kabel 24 vI. SM OS2 9/125, ktery bude oboustranné vyveden
do optickych propojovacich panelli instalovanych v datovych rozvadécich. Ukonceni optickych kabell v optickych
panelech bude konektory E2000/APC.
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4.2.5 10-404.5 Pripojka slaboproud - Krajsky urad

4.2.5.1 HDPE trubky

Budova SOS bude propojena s budovou KrU B dvéma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude uloZen
svazek mikrotrubicek, druha bude ponechéna jako rezerva.

Z budovy SOS budou trubky uloZeny do kabelovodu, kterym budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud
budou vedeny vykopem, spolecné s trubkami HZS a MP, do nové kabelové komory KK3.4, ktera byla zfizena na
trase stavajiciho optického kabelu CD Telematika. Dale budou vedeny podél oploceni do nové kabelové komory
KK3.6. Odtud do stavajici kabelové komory na kabelové trase mezi budovami KrU B a HZS. Dale ve stavajici
trase do 1.PP budovy KrU B, kde budou zakongeny koncovkami a piipraveny pro ulozeni mikrotrubicek.

Dvé& HDPE trubky budou ulozeny do kolektoru mezi budovami KrU B a KrU A. Budou zakon&eny koncovkami a
pfipraveny pro ulozeni mikrotrubicek.

4.2.5.2 Mikrotrubicky

Do jedné HDPE trubky z budovy KrU B do budovy SOS a z budovy KrU B do budovy KrU A bude ulozena 5x
mikrotrubi¢ka 10/8. Mikrotrubicky budou na obou stranach vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky.

Tii mikrotrubi¢ky pfichazejici z SOS budou zakonéeny koncovkami a ponechany jako rezerva. Na jednu
mikrotrubi¢ku bude napojena vnitfni mikrotrubicka, ktera bude v budové KrU B vedena stavajicimi trasami do
serverovny, kde bude vyvedena do datového rozvadéce. Na druhou mikrotrubiCku bude napojena jedna
mikrotrubicka odchazejici pro napojeni budovy KrU A. Tato bude vedena vnitfni trasou v 1.PP budovy KrU B ke
kolektoru, kde bude napojena na jednu mikrotrubiéku ze svazku odchazejiciho do budovy KrU A, kde na ni bude
napojena vnitfni mikrotrubicka, ktera bude v budové KrU A vedena stavajicimi trasami do serverovny, kde bude
vyvedena do datového rozvadéde. Zbyvajici &tyfi mikrotrubigky mezi budovami KrU A a KrU B budou ponechany
jako rezerva.

V budové SOS 112 budou dvé mikrotrubicky vyvedeny do datového rozvadéte COP.04, sekce B.

4253 Opticky kabel

Do takto pfipravenych tras budou zafouknuty optické kabely 24 vI. SM OS2 9/125, které budou oboustranné
vyvedeny do optickych propojovacich panelli instalovanych v datovych rozvadécich. Ukonceni optickych kabell v
optickych panelech bude konektory E2000/APC.

4.2.6 10-404.6 Pripojka - Ceské radiokomunikace

Budova SOS byla v ramci 10-404.2 propojena s budovou HZS dvéma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky byl
ulozen svazek mikrotrubiCek, druh& byla ponechéna jako rezerva.

4.2.6.1 Mikrotrubicky

Do jedné HDPE trubky z budovy HZS do budovy SOS byla uloZzena 5x mikrotrubicka 10/8. Mikrotrubicky byly na
obou stranach vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Na dalSi volnou mikrotrubicku bude napojena vnitfni
mikrotrubicka, ktera bude v budové HZS vedena stavajicimi trasami do m.¢. 3.30 ve 3.NP, kde bude vyvedena do
datového rozvadéce. V budové SOS 112 bude vyvedena do datového rozvadéce COP.05, sekce B.

4.2.6.2 Opticky kabel

Do takto pfipravené trasy bude zafouknut opticky kabel 24 vl. SM OS2 9/125, ktery bude oboustranné vyveden
do optickych propojovacich panelli instalovanych v datovych rozvadécich. Ukonceni optickych kabell v optickych
panelech bude konektory E2000/APC.

4.2.7 10-404.7 Pfipojka - CD-Telematika

4.2.71 HDPE trubky

Budova SOS byla v ramci 10-404.1 propojena s budovou PCR dvéma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky byl
ulozen svazek mikrotrubiCek, druha byla ponechana jako rezerva.

4.2.7.2 Mikrotrubicky

Do jedné HDPE trubky z budovy PCR do budovy SOS byla ulozena 5x mikrotrubicka 10/8. Mikrotrubigky byly na
obou stranéch vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Na dalSi volnou mikrotrubicku bude napojena vnitfni
mikrotrubicka, ktera bude v budové PCR vedena stavajicimi trasami do m.¢. 514 v 5.NP, kde bude vyvedena do
datového rozvadéce A. V budové SOS 112 bude vyvedena do datového rozvadéte COP.04, sekce A.
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4.2.7.3 Opticky kabel

Do takto pfipravené trasy bude zafouknut opticky kabel 24 vl. SM OS2 9/125, ktery bude oboustranné vyveden
do optickych propojovacich panelli instalovanych v datovych rozvadécich. Ukonceni optickych kabell v optickych
panelech bude konektory E2000/APC.

4.2.8 10-404.8 Pripojka — CETIN

4.2.81 HDPE trubky

Budova SOS bude propojena s kabelovou komorou KK3.5 u budovy HZS dvéma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné
trubky bude ulozen svazek mikrotrubi¢ek — dodavka CETIN, druha bude ponechana jako rezerva.

Z budovy SOS budou trubky ulozeny do kabelovodu, kterym budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud
budou vedeny vykopem do nové kabelové komory KK3.4, ktera byla v ramci 10-404.2 zfizena na trase
stavajiciho optického kabelu CD Telematika. Déle budou vedeny v trase tohoto kabelu a trubek pro napojeni HZS
pfed budovu HZS, kde budou vedeny do kabelové komory KK3.5, ktera byla v ramci 10-401.2 zfizena na HDPE
trubce s optickym kabelem CETIN.

4.2.8.2 Mikrotrubicky

Do jedné HDPE trubky z KK3.5 u budovy HZS do budovy SOS bude ulozen svazek mikrotrubicek 3+4 — dodavka
CETIN. Mikrotrubicky budou na obou stranach vyvedeny v déice cca 1m z HDPE trubky. Na jednu mikrotrubic¢ku
bude napojena vnitfni mikrotrubi¢ka, ktera bude v budové SOS 112 vyvedena do datového rozvadéte COP.05,
sekce A. V kabelové komofe KK3.5 na ni bude napojena jedna mikrotrubi¢ka z HDPE trubky CETIN.

4.2.8.3 Opticky kabel

Do takto pfipravené trasy bude zafouknut opticky kabel 24 vI. SM 0S2 9/125 z RSU Dvory do SOS 112, ktery
bude oboustranné vyveden do optickych propojovacich panelli instalovanych v datovych rozvadécich. Ukonceni
optického kabelu v optickém panelu budovy SOS 112 bude konektory E2000/APC.

Predmétem plnéni 10-401.8 jsou HDPE trubky z KK3.5 do budovy SOS. Dodavka mikrotrubicek z KK3.5 do
SOS 112 a optického kabelu z RSU Dvory do SOS 112 je dodavkou CETIN, ktera bude provedena na
zakladé smlouvy uzaviené mezi investorem a CETINem. Tuto smlouvu je nutno uzaviit s dostate¢nym
casovym predstihem pred dokonc¢enim objektu SOS 112!

4.2.9 Prfipojka ESL k zavoram a ke kamere

4291 HDPE trubky

V ramci arealovych rozvodu slaboproudu bude zfizena kabelova trasa pro kabelaz ovladani zavory na vjezdu do
aredlu a ke kamefe pro ¢teni SPZ na vyjezdu z arealu.

Z kabelové komory KK2 bude vedena jedna HDPE 40/33 trubka do fidici jednotky zavory a dale dvé HDPE
40/33 trubky do sloupl pro Etecky na vjezdu a vyjezdu z arealu. Vlastni zavora je dodavkou stavby.

Dale bude z kabelové komory KK2 vedena jedna HDPE 40/33 trubka ke sloupku kamery pro ¢teni SPZ. Sloupek
je dodavkou stavby, kamera je dodavkou profese SLP.

5 Pozadavky na ostatni profese

5.1 Pozadavky na stavebni ¢ast

Stavebni prace souvisejici s instalaci rozvodu SLP:
e vybudovani kabelovodu a jeho vyvedeni do budovy SOS.
o Dodavka zavory
e Dodéavka sloupku kamery pro &teni SPZ

5.2 Pozadavky na ¢ast elektro silnoproud
o zemnici pfivod min. CYA 50mm2 do technické mistnosti SLP

e pfivod 230V, 50Hz pro napéjeni datovych rozvad&cu napajeni do m.¢. 1.050 Mistnost cizich operatort
v 1.NP.
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6 Protipozarni opatfeni
Vlystavba musi respektovat poZzadavky normy pozarni bezpecnosti. Vykon signalu pfenaseného kabely nemuze
dat popud k zahofeni. Teplota kabelu bude dana teplotou okoli, a proto nemuze dojit k jeho samovzniceni.

7 Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Vlastni stavba ma po dokon&eni minimalni vliv na Zivotni prostfedi. V pribéhu vystavby nelze ovSem zabranit
uritému ovlivnéni zivotniho prostiedi vlivem provadéni montaznich praci. Pokud pfi mont&Zi vzniknou odpady je
dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veskereé plastové odpady, odstfizené zbytky kabell, ostatni kusové odpady, papirové odpady, stavebni sut a jiné
produkty budou likvidovany dodavatelem na zakladé jeho vlastnich pfedpisti o nakladani a likvidaci s uvedenymi
odpady.

8 Bezpecnost prace
V ramci vystavby je zhotovitel povinen dodrzovat technologické postupy pro montazni prace uréené CSN, zakonik
prace a prislusné bezpecnostni pfedpisy a souvisejici normy, smérnice, vyhladky, vynosy, ustanoveni, zakony a
nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci podle tohoto projektu.
Déle je nutno dodrZovat tato ustanoveni:
- U pracovniku provést Skoleni, seznameni a prezkouseni z bezpecnostnich pfedpist, vSichni pracovnici
musi byt vybaveni bezpe¢nostnimi a ochrannymi pomickami a dbat, aby tyto pomdcky byly pouzivany
v provozuschopném stavu.
- Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické pfedpisy. Zvlastni diraz je kladen na
dodrzovani protipozarnich pfedpisu.
- Elektricka zafizeni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfisluSnym technickym normam.
Detailni bezpecnostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

9 Zkousky

Individualni zkousky - dodavatel je povinen provést individualni zkousky véetné provadéni potfebnych méfeni,
obstaravani atestu a revizi za Ucelem prokazani kvality a funkénosti dila.

Komplexni zkousky - dodavatel provede komplexni zkousky celého dila za ucelem prokazani kvality, funkénosti
a parametr( dodaného predmétu dila. Komplexni zkouskou se rozumi vyzkou$eni vzajemné propojenych a na
sebe navazujicich systéma, které byly pfedem Uspésné individualné odzkouSeny, maji potfebné atesty, méfeni a
revize. Po ukoneni individualnich a komplexnich zkou$ek je mozné zahdjit zkuSebni provoz a po UspéSném
ukonceni zkuSebniho provozu bude zahajeno prejimaci fizeni.

10 Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu

Dle zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist, § 160 odst. 1,
mUZe stavebni a montazni prace provadét pouze stavebni podnikatel, ktery pfi realizaci zabezpe¢i odborné vedeni
stavby stavbyvedoucim.

Dle zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist, § 134 odst. 2,
mUZe byt stavbyvedoucim pouze osoba, ktera ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho predpisu,
tedy osoba autorizovana. Dle zékona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozd&jSich predpisu, § 158 odst. 1, mohou odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény vykonavat pouze
fyzické osoby, které ziskaly opravnéni k jejich vykonu podle zvlastniho pravniho pfedpisu, tedy osoby autorizované.
Dle zékona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist, § 12 odst. 6 +§ 18 pism.h) +§19
pism. d), je autorizovand osoba opravnéna pouze v rozsahu oboru, popfipadé specializace, pro kterou ji byla
udélena autorizace; odborné vedeni realizace v souladu s touto dokumentaci tak musi byt zabezpe€eno osobou,
autorizovanou v oboru technika prostredi staveb, specializace elektrotechnicka zafizeni.!

1 Stejné jako poZadavek na obor autorizace plati i v pfipadé jinych vyhrazenych technickych zafizeni, viz Stanovisko k problematice
odborného vedeni staveb plynovych zafizeni ze dne 26. 9. 2011 [online]. In: webové stranky CKAIT. Praha: Ministerstvo pro mistni rozvoj
CR [cit. 03.06.2020]. Dostupné z:
https:/lwww.ckait.cz/sites/default/files/Stanovisko_MMR_k_problematice_odborneho_vedeni_staveb_plynoveho_zarizeni.pdf
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Dle zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist, § 153 odst. 1,
je stavbyvedouci povinen fidit provadéni stavby v souladu s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe¢nosti prace, zajistit fadné uspofadani stavenisté
a dodrzeni obecnych pozadavk( na vystavbu, popfipadé jinych technickych predpistl a technickych norem.

S ohledem na rozsah a zavaznost funkce stavbyvedouciho a s ni spojenych povinnosti a odpovédnosti se proto
predpoklada témér stala pritomnost této osoby na stavenisti v priibéhu provadéni stavby.2

Prace v souvislosti s touto dokumentaci se predpokladaji provadéné bez napéti ve smyslu adle pozadavki
CSN EN 50110-1 ed. 3, ¢&. 6.2. Pro zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti prace je dle CSN EN 50110-1 ed. 3,
¢l. 6.1.1 povinnosti zhotovitele provést pfed zahajenim praci vyhodnoceni rizik, a pfijmout veSkera nezbytna
souvisejici ochranna opatfeni.

Dle nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, Pfiloha, bod
2.1.1, musi byt instalace a zafizeni vyrobeny, pfed uvedenim do provozu odborné provéfeny, vyzkoueny
a provozovany tak, aby se nemohly stat zdrojem pozaru nebo vybuchu.

Dle nafizeni vlady €. 117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické kompatibility pfi
jejich dodavani na trh, § 4 odst. 1, miZe byt pevna instalace uvedena do provozu, pouze je-li provedena tak, aby
za predpokladu, Ze je fadné instalovana, udrzovana a pouzivana pro Ucely, pro které je ur€ena, spliiovala
poZadavky uvedeného nafizeni.

Dle CSN 33 2000-6 ed. 2, ¢l. 6.4.1.1 musi byt kazda instalace, pokud je to prakticky mozné, b&hem své vystavby
a/nebo po dokonceni pfed tim, nez je uvedena do provozu, revidovana.

11 Seznam dokladu, vyzadovanych pro uvedeni stavby do uzivani
- prohla$eni o vlastnostech stavebnich vyrobku, uvedenych nebo dodanych na trh
(srov. Clanek 4 odst. 1 Nafizeni EU €. 305/2011); prohlaseni o viastnostech musi byt v ¢eském jazyce (srov.
§ 13c zakona €. 22/1997 Sb.)
- EU prohlaseni o shodé vyrobku dodanych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 6 odst. 2 zakona €. 90/2016 Sb.)
- ES prohla$eni o shodé stanovenych vyrobku uvedenych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 13 odst. 2 zakona €. 22/1997 Sbh.)
- zdokumentovana pravidla spravné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility
(srov. Pfilohu €. 1 bod 2 nafizeni vlady €. 117/2016 Sb.)
- technicka dokumentace vyrobku, uvedenych nebo dodanych na trh
(srov. § 4 nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb.)
- privodni dokumentace vyrobcd, provozni dokumentace strojd, technickych zafizeni a pfistroju
(srov. § 4 nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.)
- geodetické zaméreni venkovnich inzenyrskych siti, zajiSténé opravnénou osobou
(srov. § 13 a 14 vyhladky €. 31/1995 Sb., spolu s § 3 odst. 3 zakona €. 200/1994 Sb.)
- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a jejiho zafizeni
(srov. § 154 odst. 2 zakona €. 183/2006 Sb.)
- schémata a dokumenty s pozadovanymi udaji
(srov. CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. 514.5.1 + POZNAMKA)
- protokol o uréeni vnéjSich vlivli
(srov. CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. NA 512.2.5)
- dokumentace umozriujici stavbu, provoz, udrzbu a revize zafizeni, jakoz i vyménu jednotlivych Casti zafizeni
a dali rozsifovani zafizeni (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 132.13 + POZNAMKA)
- technicka dokumentace pro udrzbu, ktera musi byt dodavana pfed uvedenim do provozu
(srov. pozadovany rozsah dokumentace dle CSN EN 13460, &l. 1 + &l 4 + ¢l 5)
- veSkeré vyZzadované podklady k provadéni revizi
(srov. CSN 33 1500, ¢&l. 4)

2 Srov. Rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 15. 5. 2009, sp. zn. 5 Afs 97/2008. Nejvyssi spravni soud [online]. s. 8. [cit.
03.06.2020]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/lSOUDNI_VYKON/2008/0097_5Afs_0800061A_prevedeno.pdf
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- pisemné prohla$eni vedouciho montéaZe, jako osoby odpovédné za montaz elektrické instalace
(srov. CSN 33 2000-6 ed. 2 Zména Z2, Pfiloha E)

- pisemné prohla$eni projektanta, odpovédného za dokumentaci skute¢ného provedeni
(srov. CSN 33 2000-6 ed. 2 Zména Z2, Pfiloha E)?

- privodni dokumentace obsahuijici pougeni o spravném a bezpecném uzivani elektrické instalace
(srov. CSN 33 1310 ed. 2, &l. 5)

- doklady o prokazatelném sezndmeni se spravnym a bezpe¢nym uzivanim elektrické instalace
(srov. CSN 331310 ed. 2, 8. 7.5 + &I. 7.6)

- veSkeré vySe uvedené informace musi byt poskytnuty v Ceském jazyce
(srov. § 3 odst. 1 pism. a) zékona €. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zakona €. 634/1992 Sb.)

- ostatni dokumenty, vyzadané stavebnim ufadem, Ci dalSimi organy vefejné spravy.

12 Pokyny pro montaz

Pied zahajenim vykopovych praci musi byt provedeno vyty&eni vdech podzemnich siti v trase stavby.

Bez toho nesmi byt prace na stavbé zapocaty. Vykopy pro obnazeni a v blizkosti stavajicich siti budou
provadény rucné.

Pri vykopech a nasledné tpraveé terénu po ukonéeni stavby budou respektovany a dodrzeny podminky pro
provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité.

Pri montazi jednotlivych prvki a zafizeni musi byt dodrZeny zasady pro umisténi a zapojeni, popsané v montaznich
navodech vyrobce jednotlivych prvk( a zafizeni, které jsou pfilozeny v dodavce zafizeni. VSechny prace budou
provedeny v souladu s platnymi CSN.

Soubghy a kfizeni s podzemnim vedenim musi byt provedeny podie souvisejicich predpisti, zejména podle CSN
73 6005 a dalSich technickych pfedpisi a norem. Pfi obnazeni musi byt podzemni vedeni chréanéno pred
poSkozenim. Stavebnik zajisti, Ze osoby pracujici v koliznim prostoru budou prokazatelné seznameny
s prubéhem podzemniho telekomunikacniho vedeni a s podminkami vydanymi povérenym odbornym
organem spravce k jeho ochrané. Polohu podzemniho vedeni vyznaci stavebnik v celém prostoru stavenisté a
po celou dobu stavby bude toto vyznageni udrZzovat v nezménéném stavu. Podzemni telekomunikaéni vedeni je
nutno chranit pfed provéSenim podloZenim do zlabu nebo na betonovou desku a prekryt podzemni vedeni v celé
délce vykopu betonovou deskou ¢i jinym prefabrikatem nebo obednit. Podzemni vedeni je nutno chranit i pfed
pfistupem nepovolané osoby a pfipadné poskozeni okamzité telefonicky hlasit spravci podzemniho vedeni.
Dodavatelska firma nebo investor jsou dale povinni dle pokyn( spravce vedeni neprodlené zajistit opravu u
odborného montazniho podniku. Veskeré zemni prace v koliznim prostoru, tj . minimalné 1,5 metru na obé strany
telekomunikacniho vedeni, budou provadény ru¢né s nejvétsi opatrnosti, osoby pracujici v tomto prostoru musi byt
pod stalym dozorem odpovédného pracovnika dodavatelské firmy nebo investora. Vykopana zemina nesmi byt
ukladana do prostoru priibéhu podzemniho vedeni.

Pied zahozem vykopu bude podzemni vedeni uloZzeno do Fadné zhutnéného piskového loze, pod komunikacemi a
zpevnénymi plochami v obetonovanych chranickach. V ramci uloZzeni a zahozu podzemniho vedeni budou
dodrzeny pfislusné technické normy a to pfedevsim s ohledem na dodrzeni hloubky uloZeni, cihlovani, instalace
vystrazné folie apod. V ochranném pasmu 0,5 m na obé strany od osy telekomunikaéniho vedeni plati zakaz
jakychkoliv staveb a provadéni skladek, vysadbu stromu provadét 2 m od osy kabelu. Dale je v prostoru ochranného
pasma vedeni zakazan pojezd tézké stavebni techniky. Pfed zahozem vykopu pozada zhotovitel spravce
vedeni o provedeni kontroly. Vysledek kontroly je nutno zachytit v zapisu, ktery bude obsahovat i digitalni
fotodokumentaci vykop pied a po zahozu. Jeden vytisk zapisu dostane zhotovitel, druhy spravce podzemniho
vedeni. Tento zapis predlozi zhotovitel v rdmci zavéreéné kontrolni prohlidky stavby. Nesplnéni této podminky
bude posuzovano podle §120, odst. 2, druha véta zakona 183/2006 Sb. v pfipadé, ze se jedna o oznameni o
uzivani stavby nebo dle § 122, odst. 4, téhoz zakona v pfipadé, ze se jedna o kolaudacni souhlas. Pied zahajenim
stavebnich praci, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyzadat si minimainé 14 dni pred
zapocetim zemnich praci vytyceni siti jejich provozovateli/spravci.

3 Dle TNI 33 2000-6, €. 6.3.15 ma byt projektant dokumentace skute¢ného provedeni elektrické instalace (zafizeni) autorizovana osoba,
ktera sou¢asné také vykonavala i autorsky dozor. Neni-li projektantem dokumentace skute¢ného provedeni elektrické instalace (zafizeni)
vykonavan autorsky dozor, pak dle citovaného ustanoveni pfebira v ramci vychozi revize odpovédnost za dodrzeni technickych norem
investor, popf. jim povérena osoba (kdo provadél dozor nad stavbou).
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Spravci zaroven stanovi konkrétni podminky ochrany tak, aby nebyla naru$ena jejich provozuschopnost. Spravce
ma pravo tyto podminky pozménit nebo doplnit dalSimi. Prostfedky k vytyCeni (barva, sprej, koliky apod.) a jeden
vytisk projektové dokumentace zajisti k vytyEovani v terénu zhotovitel. O vytyCeni siti bude proveden zépis ve
stavebnim deniku a musi s nimi byt seznameni odpovédni pracovnici zhotovitele.

13 Souvisejici normy a predpisy

Obecné

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrotechnické instalace nizkého napéti- Cast 1: zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice v€. zmény 1-3/18 a opravy 1-6/19

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi
bezpeénosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem v&. zmény 1-12/19, 2-12/19

CSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize v&. zmény A11-9/17, 1-4/18, 2-3/20
a opravy 1-5/18

Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0802 PoZarni bezpe€nost staveb. Nevyrobni objekty v&. zmény 1-2/13, 2-7/15, 3-2/20,
4-10/20

. CSN 730810  Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni vé. opravy 2-2/20

CSN 73 0848 PoZarni bezpec€nost staveb - Kabelové rozvody v¢. zmény 1-2/13, 2-6/17

Sité a vedeni

CSN 34 2300 ed.2 Pfedpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

(:ISN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

Kabelazni systémy

CSNEN50173-1ed. 4 Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1: Obecné pozadavky

CSNEN50174-2 ed. 3 Informacni technologie - Instalace kabelovych rozvod(i - Cést 2: Projektova pFiprava a
vystavba v budovach

CSNEN 50174-3ed. 3 Informacni technologie - Instalace kabelovych rozvodu - Cést 2: Projektova piprava a
vystavba vné budov v¢. zmény A1-10/20

14 Zavér

Tento stupen projektové dokumentace slouzi pro provadéni stavby.

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pravnimi predpisy, normativnimi pozadavky CSN, EN, predpisy a
pruvodni dokumentaci vyrobce zafizeni a zadanim investora.

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, vyhovuji zakonné normé, ve znéni pozdéjSich
pfedpist (Zakon o technickych poZadavcich na vyrobky) a provadécim pfedpisim (nafizenim viady) v platném
znéni.
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N

SPECIFIKACE RIZIK A MOZNYCH PRICIN NAVYSENi ROZSAHU PRACI PRI REALIZACI STAVBY

Vzhledem k tomu, ze projekty profesi nemohou specifikovat konkrétni typ zafizeni konkrétniho vyrobce, ale konkrétni

vyrobky jsou specifikovany pouze obecnym popisem, mohou se u nékterych dodanych zafizeni liSit pozadavky na napajeni,
pfipadné ovladani téchto zafizeni. Rizika téchto vicepraci Ize eliminovat upfesnénim poZadavkd jednotlivych profesi
vzhledem ke konkrétné dodanym zafizeni a zapracovanim téchto poZadavkd do vyrobni dokumentace dodavatelli pred
vlastnim provedenim dila.

DalSim druhem specifikace rizik je aktualni situace smoznostmi pouzit stanovené materialy a vyrobky, véetné
enviromentalniho hodnoceni a pozadavki (viz Certifikace SBToolCZ), které mohou ovlivnit jak terminy provadéni, koordinace
navaznosti jednotlivych praci apod.

DalSi rizika mohou nastat pfi provadéni vnéjSich siti, pfi vykopovych pracich, kdy neni mozné stoprocentné ovéfit pribéhy
stavajicich siti, konstrukci, at' uz aktuainé funkénich, nebo i nefunkénich.

Dalsi rizika mohou vyplyvat z neoCekavanych komplikaci v souvislosti s provadénim venkovnihio propojeni inZzenyrskych siti
pfedevsim slaboproudych a silnoproudych, ze stavajicich objektl jednotlivych slozek IZS nebo TS, kdy bude nutné véas
koordinovat mozné Upravy na stavajicich zafizenich k umoznéni doplnéni potfebnych komponentl pro propojeni s novou
stavbou.

V Brné /) 07/2024
Vypracoval Yo+ < Ing. Miroslav KolaF
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