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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1 Předmět projektu 
Předmětem projektové dokumentace je dokumentace pro provádění stavby areálových rozvodů slaboproudé 
elektrotechniky zakázky „SOS112 – SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE. 
V rámci stavby je v řešených prostorách uvažováno s výstavbou rozvodů v rozsahu:  

 IO-404.1 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - PČR 
 IO-404.2 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - HZS 
 IO-404.3 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - ZZS 
 IO-404.4 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - MP 
 IO-404.5 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - KRAJSKÝ ÚŘAD 
 IO-404.6 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - ČRa 
 IO-404.7 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - ČD-TELEMATIKA 
 IO-404.8 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - CETIN 

 

2 Základní technické údaje 
2.1 Napěťové soustavy 
Napájecí soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S 

 
2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
2.2.1 Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN 

 Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 414 
provedena malým napětím SELV nebo PELV. 

2.2.2 Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN 
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41ed.2, čl. 411.2 provedena izolací 

a krytím vyhovujícím ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha A. 
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3 

a 411.4 ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. 
2.2.3 Určení vnějších vlivů  
Protokol o určení vlivů je uveden v dokladové části PD. 
 
Třídy okolního prostředí dle ČSN  
V řešených prostorách objektu musí být (dle místa instalace) z důvodu odolnosti proti klimatickým vlivům prostředí 
komponenty zařazeny do jedné z následujících tříd prostředí:  
Třída II - „prostředí vnitřní všeobecné“ 
Třída IV – „prostředí venkovní všeobecné“. 
 

3 Projektové podklady 
 výkresová dokumentace stavební části 
 podklady výrobců zařízení 
 požárně bezpečnostní řešení 
 požadavky uživatele, konzultace s investorem a ostatními specialisty 
 související právní předpisy a normy ČSN, EN. 
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4 Technické řešení 
4.1 Úvod 
Realizace veškerého zařízení v rámci všech SLP rozvodů, které řeší tato projektová dokumentace, musí být 
v souladu s požadavky příslušných norem a související legislativou – viz kapitola „Související normy a předpisy“. 
Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název konkrétního výrobku, 
aby specifikoval co možná nejjednodušším způsobem popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto 
účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je 
uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Lze nahradit 
kvalitativně shodným řešením v souladu se zákonem. 
 

4.2 Areálové rozvody slaboproudu 
Areálové rozvody řeší slaboproudé přípojky objektu SOS 112. V rámci stavby bude vybudován kabelovod 
s kabelovými komorami, z kterých bude provedeno napojení do budovy B KrÚ, budovy HZS, ZZS a PČR. Do 
kabelovodu budou uloženy HDPE chráničky, do kterých budou zataženy optické kabely pro napojení nové 
budovy SOS na jednotlivé složky a na nezávislé operátory. 
Součástí venkovních rozvodů ESL bude napojení závor na vjezdu do parkoviště. Napojení bude provedeno HDPE 
trubkou do kabelové komory u budovy a SOS a dále kabelovodem do místnosti cizích operátorů. 
Dále bude provedena ochrana stávajících areálových sítí CETIN, PČR, ČD-TELEMATIKA a KrÚ. 
 
4.2.1 IO-404.1 Přípojka slaboproud - Policie České republiky 
4.2.1.1 HDPE trubky 
Budova SOS bude propojena s budovou PČR dvěma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude uložen svazek 
mikrotrubiček, druhá bude ponechána jako rezerva. 
Z budovy SOS budou trubky uloženy do kabelovodu, kterým budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud 
budou vedeny výkopem do nové kabelové komory KK3.1, která bude zřízena na stávající trase přípojky PČR-
ZZS. Odtud přejdou ve stávající trase na druhou stranu komunikace, kde bude zřízena kabelová komora KK3.2. 
Dále trubky pokračují souběžně se stávající trasou do kabelové komory KK3.3 a z ní do stávajícího multikanálu 
Energocentum – budova PČR, který vyúsťuje v m.č. 166 v 1.NP. Zde budou zakončeny koncovkami a připraveny 
pro uložení mikrotrubiček. 
4.2.1.2 Mikrotrubičky 
Do jedné HDPE trubky z budovy PČR do budovy SOS bude uložena 5x mikrotrubička 10/8. Mikrotrubičky budou 
na obou stranách vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Tři mikrotrubičky budou zakončeny koncovkami a 
ponechány jako rezerva. Na jednu mikrotrubičku bude napojena vnitřní mikrotrubička, která bude v budově PČR 
vedena stávajícími trasami do m.č. 514 v 5.NP, kde bude vyvedena do datového rozvaděče A. V budově SOS 
112 bude vyvedena do datového rozvaděče COP.03, sekce A. 
4.2.1.3 Optický kabel 
Do takto připravené trasy bude zafouknut optický kabel 24 vl. SM OS2 9/125, který bude oboustranně vyveden 
do optických propojovacích panelů instalovaných v datových rozvaděčích. Ukončení optických kabelů v optických 
panelech bude konektory E2000/APC. 
 
4.2.2 IO-404.2 Přípojka slaboproud - Hasičský záchranný sbor České republiky 
4.2.2.1 HDPE trubky 
Budova SOS bude propojena s budovou HZS dvěma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude uložen svazek 
mikrotrubiček, druhá bude ponechána jako rezerva. 
Z budovy SOS budou trubky uloženy do kabelovodu, kterým budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud 
budou vedeny výkopem do nové kabelové komory KK3.4, která bude zřízena na trase stávajícího optického 
kabelu ČD Telematika, který je veden do budovy HZS. Dále budou vedeny v trase tohoto kabelu před budovu 
HZS, kde budou vedeny do nové kabelové komory KK3.5. Ta bude zřízena na HDPE trubce s optickým kabelem 
CETIN. Z kabelové komory vstoupí ve stávající trase do budovy HZS, kde budou zakončeny koncovkami a 
připraveny pro uložení mikrotrubiček. 
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4.2.2.2 Mikrotrubičky 
Do jedné HDPE trubky z budovy HZS do budovy SOS bude uložena 5x mikrotrubička 10/8. Mikrotrubičky budou 
na obou stranách vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Tři mikrotrubičky budou zakončeny koncovkami a 
ponechány jako rezerva. Na jednu mikrotrubičku bude napojena vnitřní mikrotrubička, která bude v budově HZS 
vedena stávajícími trasami do m.č. 3.30 ve 3.NP, kde bude vyvedena do datového rozvaděče. V budově SOS 
112 bude vyvedena do datového rozvaděče COP.03, sekce B. 
4.2.2.3 Optický kabel 
Do takto připravené trasy bude zafouknut optický kabel 24 vl. SM OS2 9/125, který bude oboustranně vyveden 
do optických propojovacích panelů instalovaných v datových rozvaděčích. Ukončení optických kabelů v optických 
panelech bude konektory E2000/APC. 
 
4.2.3 IO-404.3 Přípojka slaboproud - Zdravotnická záchranná služba 
4.2.3.1 HDPE trubky 
Budova SOS bude propojena s budovou ZZS dvěma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude uložen svazek 
mikrotrubiček, druhá bude ponechána jako rezerva. 
Z budovy SOS budou trubky uloženy do kabelovodu, kterým budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud 
budou vedeny výkopem, společně s trubkami PČR, do nové kabelové komory KK3.1, která bude zřízena na 
stávající trase přípojky PČR-ZZS. Odtud budou pokračovat ve stávající trase PČR-ZZS do budovy ZZS, kde 
budou zakončeny koncovkami a připraveny pro uložení mikrotrubiček. 
4.2.3.2 Mikrotrubičky 
Do jedné HDPE trubky z budovy ZZS do budovy SOS bude uložena 5x mikrotrubička 10/8. Mikrotrubičky budou 
na obou stranách vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Čtyři mikrotrubičky budou zakončeny koncovkami a 
ponechány jako rezerva. Na jednu mikrotrubičku bude napojena vnitřní mikrotrubička, která bude v budově ZZS 
vedena stávajícími trasami do serverovny, kde bude vyvedena do datového rozvaděče. V budově SOS 112 bude 
vyvedena do datového rozvaděče COP.02, sekce A. 
4.2.3.3 Optický kabel 
Do takto připravené trasy bude zafouknut optický kabel 24 vl. SM OS2 9/125, který bude oboustranně vyveden 
do optických propojovacích panelů instalovaných v datových rozvaděčích. Ukončení optických kabelů v optických 
panelech bude konektory E2000/APC. 

 
4.2.4 IO-404.4 Přípojka slaboproud - Městská policie Karlovy Vary 
4.2.4.1 HDPE trubky 
Budova SOS bude propojena s budovou KrÚ B dvěma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude uložen 
svazek mikrotrubiček, druhá bude ponechána jako rezerva. 
Z budovy SOS budou trubky uloženy do kabelovodu, kterým budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud 
budou vedeny výkopem, společně s trubkami HZS, do nové kabelové komory KK3.4, která bude zřízena na trase 
stávajícího optického kabelu ČD Telematika. Dále budou vedeny podél oplocení do nové kabelové komory 
KK3.6. Odtud do stávající kabelové komory na kabelové trase mezi budovami KrÚ B a HZS. Dále ve stávající 
trase do 1.PP budovy KrÚ B, kde budou zakončeny koncovkami a připraveny pro uložení mikrotrubiček. 
4.2.4.2 Mikrotrubičky 
Do jedné HDPE trubky z budovy KrÚ B do budovy SOS bude uložena 5x mikrotrubička 10/8. Mikrotrubičky budou 
na obou stranách vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Čtyři mikrotrubičky budou zakončeny koncovkami a 
ponechány jako rezerva. Na jednu mikrotrubičku bude napojena vnitřní mikrotrubička, která bude v budově KrÚ B 
vedena stávajícími trasami do serverovny, kde bude vyvedena do datového rozvaděče. V budově SOS 112 bude 
vyvedena do datového rozvaděče COP.02, sekce B. 
4.2.4.3 Optický kabel 
Do takto připravené trasy bude zafouknut optický kabel 24 vl. SM OS2 9/125, který bude oboustranně vyveden 
do optických propojovacích panelů instalovaných v datových rozvaděčích. Ukončení optických kabelů v optických 
panelech bude konektory E2000/APC. 
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4.2.5 IO-404.5 Přípojka slaboproud - Krajský úřad 
4.2.5.1 HDPE trubky 
Budova SOS bude propojena s budovou KrÚ B dvěma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky bude uložen 
svazek mikrotrubiček, druhá bude ponechána jako rezerva. 
Z budovy SOS budou trubky uloženy do kabelovodu, kterým budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud 
budou vedeny výkopem, společně s trubkami HZS a MP, do nové kabelové komory KK3.4, která byla zřízena na 
trase stávajícího optického kabelu ČD Telematika. Dále budou vedeny podél oplocení do nové kabelové komory 
KK3.6. Odtud do stávající kabelové komory na kabelové trase mezi budovami KrÚ B a HZS. Dále ve stávající 
trase do 1.PP budovy KrÚ B, kde budou zakončeny koncovkami a připraveny pro uložení mikrotrubiček. 
Dvě HDPE trubky budou uloženy do kolektoru mezi budovami KrÚ B a KrÚ A. Budou zakončeny koncovkami a 
připraveny pro uložení mikrotrubiček. 
4.2.5.2 Mikrotrubičky 
Do jedné HDPE trubky z budovy KrÚ B do budovy SOS a z budovy KrÚ B do budovy KrÚ A bude uložena 5x 
mikrotrubička 10/8. Mikrotrubičky budou na obou stranách vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky.  
Tři mikrotrubičky přicházející z SOS budou zakončeny koncovkami a ponechány jako rezerva. Na jednu 
mikrotrubičku bude napojena vnitřní mikrotrubička, která bude v budově KrÚ B vedena stávajícími trasami do 
serverovny, kde bude vyvedena do datového rozvaděče. Na druhou mikrotrubičku bude napojena jedna 
mikrotrubička odcházející pro napojení budovy KrÚ A. Tato bude vedena vnitřní trasou v 1.PP budovy KrÚ B ke 
kolektoru, kde bude napojena na jednu mikrotrubičku ze svazku odcházejícího do budovy KrÚ A, kde na ni bude 
napojena vnitřní mikrotrubička, která bude v budově KrÚ A vedena stávajícími trasami do serverovny, kde bude 
vyvedena do datového rozvaděče. Zbývající čtyři mikrotrubičky mezi budovami KrÚ A a KrÚ B budou ponechány 
jako rezerva. 
V budově SOS 112 budou dvě mikrotrubičky vyvedeny do datového rozvaděče COP.04, sekce B. 
4.2.5.3 Optický kabel 
Do takto připravených tras budou zafouknuty optické kabely 24 vl. SM OS2 9/125, které budou oboustranně 
vyvedeny do optických propojovacích panelů instalovaných v datových rozvaděčích. Ukončení optických kabelů v 
optických panelech bude konektory E2000/APC. 
 
4.2.6 IO-404.6 Přípojka - České radiokomunikace 
Budova SOS byla v rámci IO-404.2 propojena s budovou HZS dvěma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky byl 
uložen svazek mikrotrubiček, druhá byla ponechána jako rezerva. 
4.2.6.1 Mikrotrubičky 
Do jedné HDPE trubky z budovy HZS do budovy SOS byla uložena 5x mikrotrubička 10/8. Mikrotrubičky byly na 
obou stranách vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Na další volnou mikrotrubičku bude napojena vnitřní 
mikrotrubička, která bude v budově HZS vedena stávajícími trasami do m.č. 3.30 ve 3.NP, kde bude vyvedena do 
datového rozvaděče. V budově SOS 112 bude vyvedena do datového rozvaděče COP.05, sekce B. 
4.2.6.2 Optický kabel 
Do takto připravené trasy bude zafouknut optický kabel 24 vl. SM OS2 9/125, který bude oboustranně vyveden 
do optických propojovacích panelů instalovaných v datových rozvaděčích. Ukončení optických kabelů v optických 
panelech bude konektory E2000/APC. 
 
4.2.7 IO-404.7 Přípojka - ČD-Telematika 
4.2.7.1 HDPE trubky 
Budova SOS byla v rámci IO-404.1 propojena s budovou PČR dvěma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné trubky byl 
uložen svazek mikrotrubiček, druhá byla ponechána jako rezerva. 
4.2.7.2 Mikrotrubičky 
Do jedné HDPE trubky z budovy PČR do budovy SOS byla uložena 5x mikrotrubička 10/8. Mikrotrubičky byly na 
obou stranách vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Na další volnou mikrotrubičku bude napojena vnitřní 
mikrotrubička, která bude v budově PČR vedena stávajícími trasami do m.č. 514 v 5.NP, kde bude vyvedena do 
datového rozvaděče A. V budově SOS 112 bude vyvedena do datového rozvaděče COP.04, sekce A. 
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4.2.7.3 Optický kabel 
Do takto připravené trasy bude zafouknut optický kabel 24 vl. SM OS2 9/125, který bude oboustranně vyveden 
do optických propojovacích panelů instalovaných v datových rozvaděčích. Ukončení optických kabelů v optických 
panelech bude konektory E2000/APC. 
 
4.2.8 IO-404.8 Přípojka – CETIN 
4.2.8.1 HDPE trubky 
Budova SOS bude propojena s kabelovou komorou KK3.5 u budovy HZS dvěma HDPE 40/33 trubkami. Do jedné 
trubky bude uložen svazek mikrotrubiček – dodávka CETIN, druhá bude ponechána jako rezerva. 
Z budovy SOS budou trubky uloženy do kabelovodu, kterým budou vedeny do kabelové komory KK3. Odtud 
budou vedeny výkopem do nové kabelové komory KK3.4, která byla v rámci IO-404.2 zřízena na trase 
stávajícího optického kabelu ČD Telematika. Dále budou vedeny v trase tohoto kabelu a trubek pro napojení HZS 
před budovu HZS, kde budou vedeny do kabelové komory KK3.5, která byla v rámci IO-401.2 zřízena na HDPE 
trubce s optickým kabelem CETIN.  
4.2.8.2 Mikrotrubičky 
Do jedné HDPE trubky z KK3.5 u budovy HZS do budovy SOS bude uložen svazek mikrotrubiček 3+4 – dodávka 
CETIN. Mikrotrubičky budou na obou stranách vyvedeny v délce cca 1m z HDPE trubky. Na jednu mikrotrubičku 
bude napojena vnitřní mikrotrubička, která bude v budově SOS 112 vyvedena do datového rozvaděče COP.05, 
sekce A. V kabelové komoře KK3.5 na ni bude napojena jedna mikrotrubička z HDPE trubky CETIN. 
4.2.8.3 Optický kabel 
Do takto připravené trasy bude zafouknut optický kabel 24 vl. SM OS2 9/125 z RSU Dvory do SOS 112, který 
bude oboustranně vyveden do optických propojovacích panelů instalovaných v datových rozvaděčích. Ukončení 
optického kabelu v optickém panelu budovy SOS 112 bude konektory E2000/APC. 
Předmětem plnění IO-401.8 jsou HDPE trubky z KK3.5 do budovy SOS. Dodávka mikrotrubiček z KK3.5 do 
SOS 112 a optického kabelu z RSU Dvory do SOS 112 je dodávkou CETIN, která bude provedena na 
základě smlouvy uzavřené mezi investorem a CETINem. Tuto smlouvu je nutno uzavřít s dostatečným 
časovým předstihem před dokončením objektu SOS 112! 
 
4.2.9 Přípojka ESL k závorám a ke kameře 
4.2.9.1 HDPE trubky 
V rámci areálových rozvodů slaboproudu bude zřízena kabelová trasa pro kabeláž ovládání závory na vjezdu do 
areálu a ke kameře pro čtení SPZ na výjezdu z areálu. 
 Z kabelové komory KK2 bude vedena jedna HDPE 40/33 trubka do řídící jednotky závory a dále dvě HDPE 
40/33 trubky do sloupů pro čtečky na vjezdu a výjezdu z areálu. Vlastní závora je dodávkou stavby. 
Dále bude z kabelové komory KK2 vedena jedna HDPE 40/33 trubka ke sloupku kamery pro čtení SPZ. Sloupek 
je dodávkou stavby, kamera je dodávkou profese SLP. 
 
 

5 Požadavky na ostatní profese 
5.1 Požadavky na stavební část 
Stavební práce související s instalací rozvodů SLP: 

 vybudování kabelovodu a jeho vyvedení do budovy SOS. 
 Dodávka závory 
 Dodávka sloupku kamery pro čtení SPZ 

 
5.2 Požadavky na část elektro silnoproud 

 zemnící přívod min. CYA 50mm2 do technické místnosti SLP 
 přívod 230V, 50Hz pro napájení datových rozvaděčů napájení do m.č. 1.050 Místnost cizích operátorů 

v 1.NP.  
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6 Protipožární opatření 
Výstavba musí respektovat požadavky normy požární bezpečnosti. Výkon signálu přenášeného kabely nemůže 
dát popud k zahoření. Teplota kabelu bude dána teplotou okolí, a proto nemůže dojít k jeho samovznícení.  
 

7 Vliv stavby na životní prostředí  
Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit 
určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je 
dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.  
Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební suť a jiné 
produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými 
odpady. 
 

8 Bezpečnost práce 
V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro montážní práce určené ČSN, zákoník 
práce a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a 
nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.   
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

- U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci 
musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány 
v provozuschopném stavu. 

- Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na 
dodržování protipožárních předpisů. 

- Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. 
Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 
 

9 Zkoušky 
Individuální zkoušky - dodavatel je povinen provést individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, 
obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla.  
Komplexní zkoušky - dodavatel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti 
a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na 
sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a 
revize. Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném 
ukončení zkušebního provozu bude zahájeno přejímací řízení. 
 

10 Podmínky pro realizaci díla a jeho uvedení do provozu 
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 160 odst. 1, 
může stavební a montážní práce provádět pouze stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení 
stavby stavbyvedoucím. 
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 134 odst. 2, 
může být stavbyvedoucím pouze osoba, která má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu, 
tedy osoba autorizovaná. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, § 158 odst. 1, mohou odborné vedení provádění stavby nebo její změny vykonávat pouze 
fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu, tedy osoby autorizované. 
Dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 6 + § 18 písm. h) + § 19 
písm. d), je autorizovaná osoba oprávněna pouze v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou jí byla 
udělena autorizace; odborné vedení realizace v souladu s touto dokumentací tak musí být zabezpečeno osobou, 
autorizovanou v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.1 

 
1 Stejně jako požadavek na obor autorizace platí i v případě jiných vyhrazených technických zařízení, viz Stanovisko k problematice 
odborného vedení staveb plynových zařízení ze dne 26. 9. 2011 [online]. In: webové stránky ČKAIT. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR [cit. 03.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.ckait.cz/sites/default/files/Stanovisko_MMR_k_problematice_odborneho_vedeni_staveb_plynoveho_zarizeni.pdf 
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Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 153 odst. 1, 
je stavbyvedoucí povinen řídit provádění stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, zajistit řádné uspořádání staveniště 
a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. 
S ohledem na rozsah a závažnost funkce stavbyvedoucího a s ní spojených povinností a odpovědnosti se proto 
předpokládá téměř stálá přítomnost této osoby na staveništi v průběhu provádění stavby.2 
Práce v souvislosti s touto dokumentací se předpokládají prováděné bez napětí ve smyslu a dle požadavků 
ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 6.2. Pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je dle ČSN EN 50110-1 ed. 3, 
čl. 6.1.1 povinností zhotovitele provést před zahájením prací vyhodnocení rizik, a přijmout veškerá nezbytná 
související ochranná opatření. 
Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha, bod 
2.1.1, musí být instalace a zařízení vyrobeny, před uvedením do provozu odborně prověřeny, vyzkoušeny 
a provozovány tak, aby se nemohly stát zdrojem požáru nebo výbuchu. 
Dle nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při 
jejich dodávání na trh, § 4 odst. 1, může být pevná instalace uvedena do provozu, pouze je-li provedena tak, aby 
za předpokladu, že je řádně instalována, udržována a používána pro účely, pro které je určena, splňovala 
požadavky uvedeného nařízení. 
Dle ČSN 33 2000-6 ed. 2, čl. 6.4.1.1 musí být každá instalace, pokud je to prakticky možné, během své výstavby 
a/nebo po dokončení před tím, než je uvedena do provozu, revidována. 
 

11 Seznam dokladů, vyžadovaných pro uvedení stavby do užívání 
- prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, uvedených nebo dodaných na trh 

(srov. článek 4 odst. 1 Nařízení EU č. 305/2011); prohlášení o vlastnostech musí být v českém jazyce (srov. 
§ 13c zákona č. 22/1997 Sb.) 

- EU prohlášení o shodě výrobků dodaných na trh, případně do provozu 
(srov. § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb.) 

- ES prohlášení o shodě stanovených výrobků uvedených na trh, případně do provozu 
(srov. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.) 

- zdokumentovaná pravidla správné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility 
(srov. Přílohu č. 1 bod 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb.) 

- technická dokumentace výrobků, uvedených nebo dodaných na trh 
(srov. § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) 

- průvodní dokumentace výrobců, provozní dokumentace strojů, technických zařízení a přístrojů 
(srov. § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) 

- geodetické zaměření venkovních inženýrských sítí, zajištěné oprávněnou osobou 
(srov. § 13 a 14 vyhlášky č. 31/1995 Sb., spolu s § 3 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.) 

- dokumentaci skutečného provedení stavby a jejího zařízení 
(srov. § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.) 

- schémata a dokumenty s požadovanými údaji 
(srov. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 514.5.1 + POZNÁMKA) 

- protokol o určení vnějších vlivů 
(srov. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA 512.2.5) 

- dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revize zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení 
a další rozšiřování zařízení (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 + POZNÁMKA) 

- technická dokumentace pro údržbu, která musí být dodávána před uvedením do provozu 
(srov. požadovaný rozsah dokumentace dle ČSN EN 13460, čl. 1 + čl. 4 + čl. 5) 

- veškeré vyžadované podklady k provádění revizí 
(srov. ČSN 33 1500, čl. 4) 

 
2 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2009, sp. zn. 5 Afs 97/2008. Nejvyšší správní soud [online]. s. 8. [cit. 
03.06.2020]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0097_5Afs_0800061A_prevedeno.pdf 
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- písemné prohlášení vedoucího montáže, jako osoby odpovědné za montáž elektrické instalace 
(srov. ČSN 33 2000-6 ed. 2 Změna Z2, Příloha E) 

- písemné prohlášení projektanta, odpovědného za dokumentaci skutečného provedení 
(srov. ČSN 33 2000-6 ed. 2 Změna Z2, Příloha E)3 

- průvodní dokumentace obsahující poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace 
(srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 5) 

- doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace 
(srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 + čl. 7.6) 

- veškeré výše uvedené informace musí být poskytnuty v českém jazyce 
(srov. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.) 

- ostatní dokumenty, vyžádané stavebním úřadem, či dalšími orgány veřejné správy. 
 

12 Pokyny pro montáž 
Před zahájením výkopových prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních sítí v trase stavby. 
Bez toho nesmí být práce na stavbě započaty. Výkopy pro obnažení a v blízkosti stávajících sítí budou 
prováděny ručně.   
Při výkopech a následné úpravě terénu po ukončení stavby budou respektovány a dodrženy podmínky pro 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě. 
Při montáži jednotlivých prvků a zařízení musí být dodrženy zásady pro umístění a zapojení, popsané v montážních 
návodech výrobce jednotlivých prvků a zařízení, které jsou přiloženy v dodávce zařízení. Všechny práce budou 
provedeny v souladu s platnými ČSN.  
Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 
73 6005 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před 
poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny 
s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným odborným 
orgánem správce k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a 
po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu. Podzemní telekomunikační vedení je 
nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé 
délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před 
přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení. 
Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u 
odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj . minimálně 1,5 metru na obě strany 
telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být 
pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být 
ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. 
Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože, pod komunikacemi a 
zpevněnými plochami v obetonovaných chráničkách. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou 
dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace 
výstražné fólie apod. V ochranném pásmu 0,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz 
jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného 
pásma vedení zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá zhotovitel správce 
vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální 
fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane zhotovitel, druhý správce podzemního 
vedení. Tento zápis předloží zhotovitel v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Nesplnění této podmínky 
bude posuzováno podle §120, odst. 2, druhá věta zákona 183/2006 Sb. v případě, že se jedná o oznámení o 
užívání stavby nebo dle § 122, odst. 4, téhož zákona v případě, že se jedná o kolaudační souhlas. Před zahájením 
stavebních prací, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před 
započetím zemních prací vytýčení sítí jejich provozovateli/správci. 

 
3 Dle TNI 33 2000-6, čl. 6.3.15 má být projektant dokumentace skutečného provedení elektrické instalace (zařízení) autorizovaná osoba, 
která současně také vykonávala i autorský dozor. Není-li projektantem dokumentace skutečného provedení elektrické instalace (zařízení) 
vykonáván autorský dozor, pak dle citovaného ustanovení přebírá v rámci výchozí revize odpovědnost za dodržení technických norem 
investor, popř. jím pověřená osoba (kdo prováděl dozor nad stavbou). 
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Správci zároveň stanoví konkrétní podmínky ochrany tak, aby nebyla narušena jejich provozuschopnost. Správce 
má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden 
výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu zhotovitel. O vytýčení sítí bude proveden zápis ve 
stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci zhotovitele. 
 

13 Související normy a předpisy 
Obecné 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrotechnické instalace nízkého napětí- Část 1: základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice vč. změny 1-3/18 a opravy 1-6/19 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem vč. změny 1-12/19, 2-12/19 
ČSN 33 2000-6 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize vč. změny A11-9/17, 1-4/18, 2-3/20 

a opravy 1-5/18 
Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty vč. změny 1-2/13, 2-7/15, 3-2/20, 

4-10/20 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení vč. opravy 2-2/20 

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody vč. změny 1-2/13, 2-6/17 
Sítě a vedení 
ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
 
Kabelážní systémy 
ČSN EN 50173-1 ed. 4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky 
ČSN EN 50174-2 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a 

výstavba v budovách      
ČSN EN 50174-3 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a 

výstavba vně budov vč. změny A1-10/20 
 
 

14 Závěr 
Tento stupeň projektové dokumentace slouží pro provádění stavby. 
Projekt je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky ČSN, EN, předpisy a 
průvodní dokumentací výrobce zařízení a zadáním investora. 
Výrobky (zařízení), které jsou navrženy v projektové dokumentaci, vyhovují zákonné normě, ve znění pozdějších 
předpisů (Zákon o technických požadavcích na výrobky) a prováděcím předpisům (nařízením vlády) v platném 
znění. 
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SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH PŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU PRACÍ PŘI REALIZACI STAVBY 
 
Vzhledem k tomu, že projekty profesí nemohou specifikovat konkrétní typ zařízení konkrétního výrobce, ale konkrétní 
výrobky jsou specifikovány pouze obecným popisem, mohou se u některých dodaných zařízení lišit požadavky na napájení, 
případně ovládání těchto zařízení. Rizika těchto víceprací lze eliminovat upřesněním požadavků jednotlivých profesí 
vzhledem ke konkrétně dodaným zařízení a zapracováním těchto požadavků do výrobní dokumentace dodavatelů před 
vlastním provedením díla. 
Dalším druhem specifikace rizik je aktuální situace s možnostmi použít stanovené materiály a výrobky, včetně 
enviromentálního hodnocení a požadavků (viz Certifikace SBToolCZ), které mohou ovlivnit jak termíny provádění, koordinace 
návazností jednotlivých prací apod. 
Další rizika mohou nastat při provádění vnějších sítí, při výkopových pracích, kdy není možné stoprocentně ověřit průběhy 
stávajících sítí, konstrukcí, ať už aktuálně funkčních, nebo i nefunkčních.  
Další rizika mohou vyplývat z neočekávaných komplikací v souvislosti s prováděním venkovníhio propojení inženýrských sítí 
především slaboproudých a silnoproudých, ze stávajících objektů jednotlivých složek IZS nebo TS, kdy bude nutné včas 
koordinovat možné úpravy na stávajících zařízeních k umožnění doplnění potřebných komponentů pro propojení s novou 
stavbou. 
 
 
 

V Brně 07/2024 
Vypracoval Ing. Miroslav Kolář 

 

 

 


