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OZN. NÁZEV MĚŘÍTKO FORMÁT 
TEXTOVÁ ČÁST 

001 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 6 x A4 
VÝKRESOVÁ ČÁST 

101 SPO – SKŘÍŇ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN 1 : 10 4 x A4 
102 PŮDORYS 2.NP – KABELOVÉ TRASY 1 : 100 8 x A4 
103 PŮDORYS 3.NP – KABELOVÉ TRASY 1 : 100 8 x A4 
104 PŮDORYS 4.NP – KABELOVÉ TRASY 1 : 100 8 x A4 
105 PŮDORYS STŘECHY – KABELOVÉ TRASY 1 : 100 8 x A4 
106 ROZMÍSTĚNÍ ANTÉN, STOŽÁRY S02, S03, S04 1 : 100 3 x A4 
107 ROZMÍSTĚNÍ ANTÉN, STOŽÁRY S06, S07 1 : 100 3 x A4 
108 ROZMÍSTĚNÍ ANTÉN, STOŽÁRY S05, S08, S09 1 : 100 3 x A4 
109 ROZMÍSTĚNÍ ANTÉN, STOŽÁRY S10, S11, S12 1 : 100 3 x A4 
120 ŘEZ A, PROSTUPY 1 : 100 8 x A4 
121 POHLED PROSTUPY 1 : 25 3 x A4 
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Technická část 

Zadání a popis stanoviště 
Zadáním projektu je návrh anténního systému pro pevné rádiové terminály v pásmech 160 MHz, PEGAS, 
400-470 MHz a MW antény pro nové operační středisko SOS 112 Karlovy vary.  

Technologie a anténní systémy 

Technologie rádiových terminálů a další rádiové technologie, rozvržení anténních systémů všech 
dotčených složek vychází z předaných požadavků od jednotlivých uživatelů a složek na rozsah, propojení 
a umístění v objektu.  

Rádiové terminály a další rádiová technologie jsou umístěny v určených technologických místnostech – 
serverovnách nebo ve stolech pracovišť jednotlivých dispečerů. 

Anténní systémy jsou umístěny na střeše objektu na příhradových a na trubkových stožárech s výložníky.  

Propojení technologie a antén je provedeno koaxiálními kabely, které jsou vedeny od jednotlivých antén 
do skříně SPO – Skříň přepěťových ochran, která je umístěna v m.č. 4.026 Rozvodna – antény a dále 
koaxiálními kabely po objektu k jednotlivým zařízením. 

Ocelové konstrukce 

Návrh ocelových konstrukcí, jejich rozmístění a způsob kotvení včetně statického posouzení není 
předmětem této části dokumentace D.1.4.11 - Antény.  

Je navržena instalace 2 ks trojbokých příhradových stožárů kotvených do protilehlých stěn m.č. 4.050 
Technické atrium a 10 ks trubkových stožárů s výložníky, které budou kotveny do dvou delších, 
protilehlých atik střechy v rozteči cca 7,6 m od sebe. Způsob kotvení a vyložení stožárů bude určeno na 
základě statického výpočtu a bude koordinováno s dodavatelem stavby. 

Antény jsou uchyceny pomocí držáků přímo na stožáry nebo na nosiče antén (výložníky), které jsou 
kotveny pomocí třmenů na stožáry. Nosiče antén plní funkci vyložení antén pro zajištění izolací mezi 
terminály – 3ks nosičů, vyložení minimálně 1 m od stožáru, úhel mezi nosiči v horizontální rovině 120°. V 
případě instalace dvou pater nosičů musí být rozteč mezi patry minimálně 1,1 m. 

Nosiče antén jsou sestaveny z ocelových svařovaných trubek, desky, rybin a nerezových třmenů se 
spojovacím materiálem. Povrchová úprava trojbokých i trubkových stožárů a dílů nosičů antén je žárový 
zinek o tloušťce min. 80µm z důvodu dobrých klimatických a elektrických vlastností. Při montáži bude 
použit výhradně nerezový spojovací materiál. 

Rozmístění stožárů a výložníků je zakresleno ve výkresové dokumentaci. 

Anténní systémy 

Návrh rozmístění antén na jednotlivé stožáry vychází z předaných požadavků dotčených složek a je 
navržen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivňování rádiové technologie mezi sebou při současném 
provozu více terminálů. 

Návrh rozmístění antén jednotlivých služeb je zakreslen ve výkresové dokumentaci. 

Po montáži antén a jejich finálním nasměrování budou antény propojeny pomocí konektorů na anténní 
svody a konektorový spoj bude ovinut dvěma vrstvami samovulkanizační pásky a krycí páskou odolnou 
proti UV záření. 
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Tabulka požadavků jednotlivých složek 
 

Složka Služba 
Počet 
antén 

Typ 
Koax 

do 
SPO 

Místo ukončení koax 
Počet 

pracovišť 
Koax z SPO 

do 3NP / 2NP 

PČR PCO - PZTS 1 BD 402(A)   
(dle PCO) 

1 2NP - serverovna PČR, m.č.2.045 1 0 / 1 

  PEGAS 12 BO 321 12 3NP - stůl /pracoviště  
m.č.3.021/3.022a/3.22b 

12 12 / 0 

  Rezerva – – 4 3NP - m.č.2.021, ukončit v podlaze – 4 / 0 
            

MP Radiofonie 
160MHz 

2 WD 155-N 2 2NP - serverovna MP, m.č.2.062 4 0 / 2 

  PCO 2 BD 402(A) 2 2NP - serverovna MP, m.č.2.062 1 0 / 2 

  Rezerva – – 2 2NP - serverovna MP, m.č.2.062 – 0 / 2 
            

ZZS PEGAS 8 XCL70-3LW/s 8 
3NP - stůl /pracoviště  
m.č. 3.010/3.011 8 

8 / 0 

  DMR 
160MHz 

8 SPO-145-2 
145-175MHz 

8 8 / 0 

  PEGAS 2 XCL70-3LW/s 2 
2NP - stůl /výcvikové pracoviště 
m.č. 2.004/2.005 2 

0 / 2 

  
DMR 
160MHz 2 

SPO-145-2 
145-175MHz 2 0 / 2 

  DMR 
160MHz 

2 SPO-145-2 
145-175MHz 

2 2NP - serverovna ZZS, m.č.2.021 – 0 / 2 

  Rezerva – – 4 2NP - serverovna ZZS, m.č.2.021 – 0 / 4 
            

HZS 
PEGAS - 
operační 
stoly 

12 BO 321 12 3NP - stůl /pracoviště m.č.3.061 12 12 / 0 

  PEGAS 6 BO 321 6 2NP - serverovna HZS, m.č.2.081 – 0 / 6 

  Analog HZS 
160MHz 

4 BO 160 4 2NP - serverovna HZS, m.č.2.081 – 0 / 4 

  PCO Patrol 1 BG 404 1 2NP - serverovna HZS, m.č.2.081 – 0 / 1 

  PCO Patrol 1 Sirio WD 155-N 1 2NP - serverovna HZS, m.č.2.081 – 0 / 1 

  PCO Patrol 1 TRANS-DATA 
DZ6 

1 2NP - serverovna HZS, m.č.2.081 – 0 / 1 

  PCO Patrol 2 
parabola 
350mm – Není součástí D1.4.11_ANT – – 

  Rezerva – – 4 2NP - serverovna HZS, m.č.2.081 – 0 / 4 
            

KÚ Bez 
požadavků 

– – – – –  

        

Budova 
Pozemní 
DVB-T2 2   2 Není součástí D1.4.11_ANT –  

  
Satelitní 
DVB-S 

2   2 Není součástí D1.4.11_ANT –  

  Rezerva –   – Není součástí D1.4.11_ANT –  
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Anténní svody a propojení technologie 

Vedení koaxiálních anténních svodů od jednotlivých antén k prostupům do objektu bude po střeše 
realizováno v plechových kabelových žlabech s víkem. Způsob uložení žlabů je navržen na betonových 
podstavcích s izolační podložkou a bude koordinováno s dodavatelem stavby. 

Koaxiální anténní svody budou s ohledem na délku tras realizovány nízkoútlumovým kabelem a ukončení 
kabelů bude provedeno pomocí konektorů typu N.  

Před vstupem do objektu bude vnější plášť kabelů uzemněn k zemnicí soustavě objektu pomocí 
zemnicích sad. Zemnicí sady budou připojeny na dvě zemnicí pásnice kotvené přes distanční kužely do 
stěny nad a pod prostupy. Zemnicí pásnice budou připojeny na jímací soustavu objektu. 

Prostupy ze střechy do objektu budou realizovány ve stěně v úrovni 4.NP m.č. 4.050 Technické atrium. 

Prostupy do objektu jsou navrženy modulární. Bude použito 6 ks rámů GH 6x1, každý osazený 24 ks 
modulů RM30 pro kabely o průměru 10-25 mm, kompresním klínem a vymezovacími destičkami. Otvory 
pro osazení rámů jsou 150x250 mm a rámy budou do stěny kotveny pomocí šroubů a hmoždinek. 

Za prostupem budou koaxiální kabely vedeny do skříně přepěťových ochran (SPO), kde budou ukončeny 
na konektorech přepěťových ochran, primárně budou použity čtvrtvlnné zkraty instalované 
v konektorových panelech s označením antén. Dále budou koaxiální kabely pokračovat do jednotlivých 
místností k jednotlivým pracovištím nebo k místu instalace rádiové technologie. 

Provedení zemnění a ochrana před přímým úderem blesku 

Zajištění ochrany před přímým úderem blesku a provedení zemnicí soustavy stožárů a celého objektu 
musí být provedeno dle ČSN EN 62305. Nově instalované ocelové konstrukce a instalované antény musí 
být chráněny proti přímému úderu blesku dle příslušné LPS. 

Koaxiální kabely budou chráněny před účinky přepětí pomocí zemnicích sad a přepěťových ochran. 

Všechna technologická zařízení (radiostanice) musí být k příslušnému anténnímu svodu připojena přes 
nainstalovanou přepěťovou ochranu tvořenou čtvrtvlnným galvanickým zkratem laděným pro příslušné 
kmitočtové pásmo. Tyto přepěťové ochrany jsou instalovány ve skříni přepěťových ochran (SPO) v m.č. 
4.026 Rozvodna – antény. 

V SPO jsou instalovány konektorové panely s panelovými konektory N-female-N-female a pomocí spojky 
N-male-N-male je připojena přepěťová ochrana (čtvrtvlnný zkrat) připojená na zemnicí pásnice v SPO. 
Zemnicí pásnice jsou pomocí vodiče H07V-K 16 zž připojeny k ekvipotencionální svorkovnici ve skříni, 
která musí být spojena hlavní ochrannou přípojnicí objektu vodičem H07V-K 50 zž a tedy uzemněna na 
zemnicí soustavu v objektu. 

Kabelové trasy 

Vedení a typy jednotlivých kabelových tras jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci. 

Pro střešní kabelové trasy jsou navrženy kabelové žlaby s víkem o šířce 500 mm nebo 300 mm a výšce 
100 mm. Preferovány jsou kabelové žlaby v provedení žárový zinek. Způsob uložení žlabů je navržen na 
betonových podstavcích s izolační podložkou a bude koordinováno s dodavatelem stavby. 

Pro vnitřní kabelové trasy jsou navrženy kabelové žlaby nebo rošty o šířkách 500 mm nebo 100 mm a 
výšce 100 mm. Vedení a upevnění vnitřních kabelových tras bude provedeno v koordinaci s ostatními 
provozními soubory. 

Technologické instalace 

Instalace technologických skříní v technických místnostech, serverovnách a technologických rámů ve 
stolech dispečerů není součástí tohoto projektu. 
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Závěrečné měření instalovaných antén a rozvodů 

V rámci dodávky budou provedeny závěrečné zkoušky zaměřené na vzájemné ovlivňování antén, měření 
koaxiálních tras reflektometrickou metodou, měření PSV instalovaných antén, měření přijímaných úrovní 
signálů z převaděčů a základnových stanic jednotlivých složek, včetně vystavení měřících protokolů.  

Na základě těchto výsledků budou provedeny případné korekce v umístění či směrování instalovaných 
antén. Po provedené kontrole budou anténní konektorové spoje ošetřeny proti vnikání vlhkosti ovinutím 
dvěma vrstvami samovulkanizační pásky a krycí páskou odolnou proti UV záření.  

Kvalitativní požadavky na použité komponenty a provedené práce 

Při realizaci je důrazně doporučeno použít vf komponenty se zaručeným kvalitativním standardem. Jako 
příklad lze uvést, požadavek že … "Specifikace konektorů odpovídají normě MIL-C-39012". 

Dodavatel části "Anténní systém" bude povinen požadované parametry vf komponentů deklarovat pomocí 
katalogových listů nebo technických specifikací od výrobce. 

Montáž, nastavení, měření a údržbu systému mohou provádět pouze osoby proškolené pro práci s 
použitými komponenty a s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50 110-1(2). 

Komplexní zkoušky 

Před uvedením do provozu bude provedeno komplexní vyzkoušení zařízení a funkční zkouška. 

Počátek záruční doby je po dni převzetí celého díla. Podmínkou záruky je provádění periodických 
prohlídek anténního systému minimálně jednou ročně (vizuální kontrola antén, konektorových spojů, 
zemnicích prvků atd.). Po provedení případných oprav musí být provedeno i příslušné kontrolní měření 
DTF kabelů nebo PSV antén. 

Požární ochrana 

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být v případě jejich porušení opět protipožárně utěsněny 
se zachováním stávající protipožární odolnosti. 

Závěrečná ustanovení 

Podklady o stanovení prostředí 

Pokud nebude ve výkresové části uvedeno jinak, pak ve všech vnitřních prostorách je ve smyslu ČSN 33 
2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice) a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-
51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy) stanoveno působení vnějších vlivů jako 
normální. Těmto podmínkám bude odpovídat i výběr jednotlivých prvků. 

Vliv na životní prostředí 

Všechna instalovaná zařízení, budou splňovat hygienické normy a nebudou mít žádný vliv na okolní 
životní prostředí. Vzniklé odpady ze stavební činnosti budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, dle zákona č.17/1992 Zákon o 
životním prostředí v platném znění a dle příslušných prováděcích vyhlášek vztahujících se k těmto 
předpisům. Během provozu zařízení nebude produkován žádný odpad. 

Odpady 

Zneškodnění odpadů vznikajících při demolicích a výstavbě vždy zajišťuje firma provádějící tyto práce. 
Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
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v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto 
odpadem dle platných předpisů. 

Zejména se jedná o odstranění odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Nebezpečné odpady budou 
ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadového hospodářství. Zhotovitel stavby je povinen dodržet obecně závazné předpisy a požadavky 
na stavební a strojní techniku, aby nedošlo k znečištění životního prostředí.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno 
v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou 
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a 
předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami 
a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany 
života a zdraví. 

Práce budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 591/2006 (včetně změny vyhl. 136/2016 Sb.) o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Požární bezpečnost 
musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném znění. Pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce MPSV.  Pracovníci musí být před zahájením 
prací seznámeni s technologickými postupy a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Dále musí být 
seznámeni a musí se řídit bezpečnostními předpisy a pravidly jednotlivých dodavatelů, souvisejícími s 
realizací díla. Náklady vyplývající z jejich dodržení budou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť 
hrazeny. 

Při montáži budou dodržena všechna ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed. 3 (Obsluha a práce na 
elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky z 05/2015) a norem souvisejících. 

 

SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH PŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU PRACÍ PŘI REALIZACI STAVBY 

 

Riziko může vzniknout v případě změny vedení kabelových tras nebo rozmístěním, či změnou počtu 
ocelových konstrukcí pro antény.  

Ostatní rizika souvisí se změnami zadání, a zde navýšení či snížení nákladů bude souviset se změnami 
stavby – zadání. 

 

Ve Starém Hradišti, 07/2024 

Ing. Marek Bohunek 


