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Před zahájením výkopových prací je nutné ověřit polohu inženýrských sítí!
Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.
Výkresy novějšího data plně nahrazují výkresy staršího data.
Materiály a zařízení použité v projektu určují standard a není možné je 
zaměnit za zařízení a materiály odlišných vlastností a parametrů. V 
opačném případě projektant nenese za správnost projektu zodpovědnost. 
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AKCE:

INVESTOR A OBJEDNATEL:

MÍSTO STAVBY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

VEDOUCÍ PROJEKTU:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZHOTOVITEL ČÁSTI:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:
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OBJEKT:

ČÁST DOKUMENTACE:

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
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FORMÁT:

KOPIE:

MĚŘÍTKO:

VÝKRES:
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AUTORIZACE:

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

tel.: +420 543 422 211
www.intar.cz, info@intar.cz
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv   ±0,000 =              m n. m.
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DETAIL A ŘEZ PROSTUPEM
- VRTNÉ POLE

1: 20

12130080151-4/SO-101/D.1.4.02.2

388,670

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589, Liberec - Stráž nad Nisou, 463 03
Tel.: +420 485 148 723, Fax.: +420 485 120 574,

 www.gerotop.cz, e-mail: gerotop@gerotop.cz 
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