
Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

Název veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta – 

Nová budova následné péče v Rehos Nejdek“ 

Zadavatel: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 
organizace 

IČ:      69979821
     se sídlem Perninská 975, 362 21 Nejdek 
     zastoupené Olgou Pištejovou, DiS., ředitelkou 
 
Smluvní zástupce zadavatele:  AB – AKCIMA, s. r. o. 
     IČ: 25247484 
     se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe 
     zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem 
 
Druh zadávací řízení: nadlimitní zakázka na služby 

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu 

ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci: 

 

Dodatečný dotaz č. 1 ze dne 22.9.2025 

Dobrý den 

V požadavcích na kvalifikaci, konkrétně čl. 8.1.4 Technická kvalifikace, odst. 2) písm. f) požadujete doložit 

osobu koordinátora BOZP a PO. Náš dotaz zní, proč požadujet doložit osobu koordinátora BOZP a PO, když 

zajistit koordinátora BOZP a PO je povinností zadavatele (investora) stavby. 

Děkuji. 

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že Tato osoba je při projekčních prací požadována na základě §14, 

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. 

 1. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby 

povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její 

náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 

Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí 

staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora 

při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

Tato osoba bude pouze pro projekční činnost. Dále si zadavatel/stavebník sjedná TDS a koordinátora BOZP 

k realizaci stavby samostatnou smlouvou  



 

Zadavatel v souladu se zákonem neprodlužuje lhůtu pro podání nabídky. Ostatní podmínky zadávací 

dokumentace zůstávají beze změny.  

 

V Nejdku dne 23. 9. 2025     

        

                ……………………………………………………..  

                  Ing. Pavel Zteiskar 

smluvní zástupce zadavatele  
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