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TECHNICKÁ SPECIFIKACE EVIDENCE PŘIPRAVOVANÝCH STAVEB  

PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM DTM KARLOVARSKÉHO KRAJE 
 

1. Úvod 
Dokument reaguje na požadavek vyplývající z platné legislativy na zavedení tzv. Evidence připravovaných 

staveb infrastruktury (EPSI) do DTM krajů.  

Tento dokument obsahuje detailnější popis položky rozvoje informačního systému DTM krajů pro 

implementaci EPSI v roce 2025-2026, zejména závěry mezikrajského projednání návrhu technického řešení 

EPSI předloženého ČÚZK. 

1.1  Seznam zkratek 
Zkratka Definice 

API Application Programming Interface 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DI Dopravní infrastruktura 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DSŘ Digitalizace stavebního řízení 

DTM Digitální technická mapa 

EPSI Evidence připravovaných staveb infrastruktury 

GIA Gigabit infrastrukture act. Nařízení EU 2024/1309 

IS Informační systém 

IS DMVS Informační systém Digitální mapy veřejné správy 

IS DTMK Informační systém Digitální technické mapy kraje  

IDM Identity management 

EPSP Evidence plánovaných stavebních prací 

JIP Jednotný identitní prostor (informačních systémů veřejné správy) 
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Zkratka Definice 

JVF DTM (též pouze 

JVF) 
Jednotný výměnný formát digitální technické mapy 

NIA Národní identitní autorita 

OVM Orgány veřejné moci 

TI Technická infrastruktura 

PSP Plánované stavební práce 

PSPI Plánované stavební práce infrastruktury 

WFS Web Feature Service 

WMS Web Map Service 

WMTS Web Map Tile Service 

ZPS Základní prostorová situace 

Tabulka1 Seznam zkratek 

 

 

2. Účel dokumentu – základní analýza 
Účelem dokumentu je zpracování technické specifikace implementace řešení dle novely zákona č. 194/2017 

Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o 

změně některých souvisejících zákonů do projektů Digitálních technických map krajů (dále jen „DTM krajů“) 

a do projektu Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“). Technická specifikace bude popsána jak ve 

vazbě na informační systém IS DTM kraje, tak i změny a rozšíření datového obsahu. Základními zdroji 

informací jsou: 

• Dokument ČÚZK z 4Q 2023 

„ANALÝZA DOPADŮ NOVELY ZÁKONA Č. 194/2017 SB. DO PROJEKTŮ DIGITÁLNÍCH TECHNICKÝCH 

MAP KRAJŮ A PROJEKTU DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY“ a popis nových služeb DMVS. 

• Dokument ČÚZK “TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZMĚN DATOVÉHO OBSAHU DTM A VŠECH 

SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO EVIDENCI PŘIPRAVOVANÝCH STAVEB”. 

• Popis plánovaných služeb DMVS:  

o R40EvidencePsp 

o R41aCteniEvidencePspSubjektu 

o R41bCteniEvidencePsp 

o R45CteniBudoucichStavebniku 

o R46AktualizaceDatPsp 

o R47ZtotozneniSubjektu 

• Dokumentace JVF DTM 1.5 v poslední rozvojové verzi nyní Beta4. 

• Legislativa k problematice GIA, EPSI, EPSP v posledních zněních 

o Zákon č. 194/2017 Sb., 

▪ Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací, 
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o Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou 

a o změně některých souvisejících zákonů – adaptační zákon GIA (znění z meziresortního 

připomínkovacího řízení ze dne 16. 4. 2025). 

2.1 Cíle systému EPSI 
• Poskytnout veřejné správě, správcům sítí i projektantům informace o připravovaných stavbách 

infrastruktury. 

• Zamezit kolizím mezi plánovanými stavbami a existujícími nebo budoucími infrastrukturami (např. 

vedení technických sítí). 

• Zefektivnit koordinaci výstavby a údržby veřejné infrastruktury. 

2.2 Povinnosti subjektů 
Budoucí stavebníci (§ 2 písm. l) zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke 

snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací ve znění zákona od 1. 1. 

2026) jsou povinni zaznamenávat záměry výstavby do EPSI v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., Zákona 

o zeměměřictví ve znění jeho novely zákonem č. 202/2023, Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Kraje jako správci IS DTM jsou povinni vést údaje o PSPI v IS DTM kraje. ČÚZK jako správce IS DMVS je 

povinen zajistit příslušné služby pro vedení PSPI a vést v DMVS příslušné evidence (např. budoucích 

stavebníků). 

2.3 Datový obsah 
• Identifikace stavby, rozsah, termíny, kontaktní osoba. 

• Územní umístění, vazba na inženýrské sítě nebo další prvky infrastruktury. 
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3 Identifikace změn zákona 

3.1 Zákon č. 194/2017 Sb. 
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, byl 

přijat s cílem usnadnit a zlevnit výstavbu moderních vysokorychlostních sítí, jako je optický internet, v České 

republice. 

Zákon byl přijat v návaznosti na evropskou směrnici 2014/61/EU, která má za cíl snížit náklady na zavádění 

vysokorychlostního internetu v celé EU. 

3.1.1 Hlavní účel zákona 
Zajistit, aby byla výstavba sítí rychlejší, levnější a koordinovanější, a to především: 

• Sdílením stávající infrastruktury (např. kanalizace, chráničky, stožáry, kolektory apod.) 

o Povinnosti vlastníků sítí (např. vodovody, ČEZ, ŘSD, města) umožnit sdílení své fyzické 

infrastruktury provozovateli elektronických komunikací, pokud je to technicky možné a 

přiměřené. 

• Koordinací stavebních prací (např. aby operátor nemusel kopat zvlášť, když se již rekonstruuje 

silnice) 

o Povinnost zveřejnit záměr stavebních prací (např. pokládka kanalizace) alespoň 6 měsíců 

předem. 

o Umožnit ostatním subjektům připojit se k těmto pracím (např. položit vlastní optické 

kabely). 

• Zřízením Jednotného informačního místa (JIM) pro transparentní sdílení informací o infrastruktuře 

o Funguje jako národní digitální platforma, kde se sdílí informace o infrastruktuře a 

stavebních záměrech. 

o V praxi tuto roli má částečně plnit EPSI provozovaná v rámci IS DMVS a Digitální technické 

mapy krajů (IS DTMK). 

• Ochranou důvěrných informací 

o Přístup k údajům je regulován, aby nedocházelo ke zneužití citlivých nebo obchodně 

důležitých dat. 

3.2 Zákon č. 200/1994 Sb. 
Zákon je klíčovou právní normou, která upravuje vznik, provoz, aktualizaci a využití digitálních technických 

map v ČR. Je součástí digitalizace veřejné správy a stavebního řízení. 

3.2.1 Hlavní prvky zákona v souvislosti s DTM 
• Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) 

o Systém tvořený digitálními technickými mapami jednotlivých krajů. 

o Každý kraj má povinnost provozovat svou DTM. 

• Subjekty povinné poskytovat data 

o Správci inženýrských sítí (např. ČEZ, vodárny, plynárny, obce atd.) jsou povinni poskytovat 

data do DTM. 

o Musí hlásit změny a nové stavby v definovaném formátu. 

• Formáty a standardy 

o Data musí být poskytována ve stanovených standardizovaných formátech, aby byla 

kompatibilní a snadno použitelná v DTM. 
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4 Přehled hlavních změn v novelizovaných právních 
předpisech 
 4.1 Zákon č. 194/2017 Sb. - novela zákon č. 202/2023 Sb. 
Novelizující zákon č. 202/2023, Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony přináší zejména následující změny: 

  

• Evidence připravovaných staveb (EPSI) 

o Zákon zavádí povinnost evidovat stavební záměry, které mohou ovlivnit technickou 

infrastrukturu. 

o Tyto údaje se sbírají přes systém EPSI a propisují do DTM. 

• Koordinace výstavby a správy území 

o DTM umožňuje koordinaci staveb, odhalování kolizí a zefektivňuje řízení územního 

rozvoje. 

 

Shrnutí: Hlavní část navrhovaných změn spočívá ve vložení nové hlavy I – koordinace staveb infrastruktury 

(§ 2a až § 2e). V tomto zákoně se upravuje dále ustanovení § 1, § 2, § 11 a mění se samotný název zákona 

a upravují se přechodná ustanovení.  

Jednotlivé relevantní změny podrobněji (jsou popisovány jen změny, které mají dopad na DMVS a DTM nebo 

jsou pro kontext této analýzy důležité):  

4.1.1 Změna názvu zákona  
Název zákona Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů se změnil na Zákon o koordinaci staveb infrastruktury 

a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně 

některých souvisejících zákonů. V samotném názvu zákona je tak koordinace staveb jako nový pojem 

zdůrazněna.  

4.1.2 Nově definované pojmy pro účely daného zákona  
Novela vymezuje následující nové pojmy, které mají zejména vztah ke koordinaci staveb infrastruktury a 

evidenci připravovaných staveb infrastruktury.  

 

• Stavbou infrastruktury se rozumí stavba liniové dopravní infrastruktury a sítě technické 

infrastruktury podle stavebního zákona (s odkazem na § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon) 

a dále také obdobné stavby na veřejných prostranstvích (s odkazem na § 34 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích), nebo jejich změny; za stavby infrastruktury se pro účely tohoto zákona nepovažují 

stavby přípojek sítí technické infrastruktury a smyček v elektroenergetice pro připojení k distribuční 

soustavě.  

 

• Budoucím stavebníkem je osoba, která připravuje stavbu infrastruktury; za budoucího stavebníka 

se považuje také stavebník stavby infrastruktury. Ve vztahu k DMVS a DTM je definován nový typ 
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„uživatele/subjektu“ – budoucí stavebník, kterým může být kdokoliv, kdo připravuje nebo realizuje 

definovanou stavbu infrastruktury.  

 
• Převzetím údajů – automatizovaný zápis údajů o připravované stavbě infrastruktury nebo jejich 

výmaz bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, podle údajů vedených v informačním systému 

stavební správy (s odkazem na § 267 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon), prostřednictvím 

propojení informačních systémů veřejné správy.  

4.1.3 Evidence připravovaných staveb infrastruktury  

Je definován požadavek na vedení údajů v DTM, jsou nadefinovány základní údaje, které mají být evidovány 

a proces jejich evidence, sdílení a používání. Pro následné analytické práce je do této části vložen celý text 

předmětného ustanovení. 

4.2 Adaptační zákon GIA 
V současné době je zahájen legislativní proces přijetí adaptačního zákona GIA (Adaptace nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ze dne 29. dubna 2024 o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování gigabitových sítí elektronických komunikací, o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení 

směrnice 2014/61 EU (nařízení o gigabitové infrastruktuře). Proces je nyní ve fázi meziresortního 

připomínkovacího řízení. Adaptační zákon bude pravděpodobně předložen nově vzniklé poslanecké 

sněmovně po volbách na podzim roku 2025 a jeho případné přijetí lze očekávat v 1. polovině roku 2026. 

Adaptační zákon ruší celou část první zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury a 

opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

 

Zákon č. 194/2017 Sb. byl koncipován dle principů GIA a zavedl EPSI tak, aby byla koncepčně v souladu s 

GIA. Adaptační zákon věcně převzal úpravu EPSI ze zákona č. 194/2017. Způsob vedení údajů o plánovaných 

stavebních pracích v DTM v principu odpovídá způsobu, který již byl stanoven v zákoně č. 194/2017 Sb. 

 

Vzhledem k tomu, že adaptační zákon musí využívat terminologii oficiálního překladu GIA, dochází k 

významným terminologickým rozdílům, ač mají podobný význam 

 

Vzhledem k tomu, že adaptační zákon bude s nejvyšší pravděpodobností přijat, je tato analýza 

zpracována s ohledem na budoucí stav po přijetí adaptačního zákona. Všechny použité zkratky a 

terminologie dle stávajícího zákona lze aplikovat na budoucí stav (dle následující tabulky). 

 

Dle zákona č. 194/2017 Sb. Dle adaptačního zákona GIA 

Připravované stavby infrastruktury (PSI) Plánované stavební práce (PSP) 

Evidence PSI (EPSI) Evidence PSP (EPSP) 

Budoucí stavebník Provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru 

Přibližné umístění Georeferencované umístění 

Druh stavby infrastruktury Druh stavebních prací 

Kontaktní údaj budoucího stavebníka Kontaktní místo 
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Předpokládaný termín podání žádosti o povolení 

záměru* 

předpokládaný termín předložení konečného projektu 

příslušným orgánům pro udělení povolení 

Předpokládaný termín zahájení stavby* předpokládaný termín zahájení prací 

předpokládaná doba provádění stavby* dobu trvání prací 

Tabulka 2 Zkratky a terminologie 
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5 Současný stav informačních systémů DTM krajů 

5.1 Popis stávajících informačních systémů krajů 
V letech 2023 – 2024 byl na všech krajích realizován projekt IS DTM kraje, v rámci kterého byly na krajích 

vybudovány IS zajišťující chod IS DTM krajů dle společného standardu. Aplikační architektura IS DTM byla 

navržena s ohledem na požadavky byznys architektury, tedy z účelu definování DTM v legislativě, při 

zohlednění stanovených kompetencí zúčastněných subjektů, závazného procesního modelu a rozsahu 

zajišťovaných služeb. Architektura řešení zohledňuje požadavky krajů stanovené v zadávacích 

dokumentacích a zároveň respektuje požadavky definované zákonem o ISVS a jeho prováděcích právních 

předpisech a Informační koncepcí České republiky, včetně architektonických principů eGovernmentu. 

Provoz IS DTM krajů byl zahájen v roce 2023 a až do plného spuštění produkčního procesu IS DTM a IS DMVS 

1.7.2024 byl doplňován o data ZPS a DI/TI z datových zakázek DTM1 krajů. V roce 2025 je datový obsah  

stále doplňován. Aplikace směrnice GIA do systémů IS DTM krajů je potřeba zodpovědně koordinovat, aby 

nedocházelo k datovým kolizím. Harmonogram nasazení novinek je koordinován v rámci Technické 

pracovní skupiny navazující na jednání Koordinační rady správců. 

5.2 Základní architektonická schémata IS DTM krajů  
Aplikační vrstva architektury IS DTM: 

 

Obrázek 1 Aplikační vrstva architektury IS DTM 
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Aplikační architektura IS DTM (řešení GTGI) a integrační vazby: 

 

Obrázek 2 Aplikační architektura IS DTM (řešení GTGI) a integrační vazby 

5.3 Komponenty IS DTM krajů 
V kapitole jsou uvedeny základní komponenty a jejich stručný popis, u kterých je předpokládáno, že mohou 

být dotčeny v rámci zpracování této analýzy. Jedná se o komponenty řešení GTGI, řešení zastřešené 

společností TKP Geo se ve struktuře komponent liší, základní funkčnost však zůstává stejné.  

5.4 Komponenty jádra IS DTM krajů, zajišťující funkce správy a aktualizace dat 
DTM kraje: 

 Název komponenty  Základní popis komponenty  

Klient pro výdej dat  Prostředí pro zadávání požadavků na poskytnutí dat z 
datového skladu DTM a jejich vystavení. Požadavek na 
výdej je podmíněn autorizací s výjimkou předpřipravených 
exportů a Opendat. Veškeré žádosti o výdej neveřejných 
dat probíhají přes systém IS DMVS, kde je prováděna i 
autentizace žadatele včetně ověření oprávněnosti na výdej 
dat. Veřejná data DTM ZPS jsou dostupná ve formě 
Opendat.  
 

Komponenta pro poskytování exportu 
dat (výdejní modul)  

Je backendem pro komponentu Klient pro výdej dat a 
poskytuje služby výdeje dat. Na základě požadavku se 
automatizovaně provede příprava výdeje ve formě 
datového balíčku ke stažení.  
Komponenta umožňuje export zvolených dat DTM do 
zvoleného formátu. Balíčky vydaných dat budou ve formátu 
ZIP. Výdej dat je realizován formou webové služby.  
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 Název komponenty  Základní popis komponenty  

Komponenta pro správu 
aktualizačních dat  

Slouží k příjmu geodetických aktualizačních dokumentací 
ZPS, TI a DI, k jejich kontrolám a ke správě těchto 
dokumentací. Komponenta je integrována do webového 
portálu IS DTM kraje. Komponenta umožňuje kontroly 
aktualizačních dokumentací, příjem aktualizačních 
dokumentací a součástí komponenty je také kompletní 
workflow související se správou aktualizačních 
dokumentací. Komponenta je propojena s komponentou IS 
DMVS WebAPI, která zajišťuje integraci se systémem IS 
DMVS (napojení na jednotlivé služby).  

Webová komponenta pro editaci ZPS  Komponenta slouží ke kontrole a editaci GAD – ZPS/TI/DI 
a primárně je určena pro správce/editora datového skladu.  

Desktopová komponenta pro editaci 
ZPS/TI/DI  

Komponenta slouží ke kontrole a editaci rozsáhlejších GAD 
– ZPS/TI/DI nebo GAD s větší chybovostí a primárně je 
určena pro správce/editora datového skladu  

Komponenty pro kontrolu (backend)  Komponenty poskytují backend služby pro validaci 
(kontrolu) aktualizačních podkladů pro zpracování kontrol 
dat ZPS, TI, DI, které využívají komponenty zajišťující 
kontrolu dat. Komponenty provádí kontrolu dat ZPS, TI, DI 
vůči referenčním datům.  

Komponenta pro podporu reklamací  Komponenta slouží ke správě reklamací včetně vyřízení 
jejich workflow (přebrání reklamace z veřejného mapového 
klienta, možnost vyřízení, uzavření apod.). Komponenta 
slouží pro přihlášené i nepřihlášené uživatele a vstupem do 
ní je veřejný mapový klient.  

Klient pro administraci  Soubor administračních nástrojů (administrace redakčního 
systému, administrace a správa účtů a rolí IDM, 
komponenta pro administraci datového skladu – pravidla 
pro zpracovávání dat (editační pravidla) a pravidla pro 
převody dat.  

Monitoring  Podpůrná komponenta pro monitoring celého systému z 
pohledu jeho dostupnosti, funkčnosti a výkonnosti  

Logování  Podpůrná komponenta pro zajištění logování události, které 
je potřeba zaznamenávat vzhledem k charakteru IS a 
požadavkům příslušné legislativy.  

Archivace  Podpůrná komponenta pro ukládání obsahu vybraných 
předávaných zpráv, vydaná data a vybrané protokoly 
(provozní logy) zajišťující střednědobé a dlouhodobé 
důvěryhodné uložení elektronických dokumentů.  

Statistika – klient  Sada podpůrných nástrojů (backend a frontend) zajišťující 
tvorbu statistických reportů o používání IS DTM z pohledu 
vnitřní správy a z pohledu externího využívání systému.  

Komponenta – Metadatový klient  Umožňuje plnohodnotnou tvorbu a editaci metadat k 
datovým sadám a službám dle Národního metadatového 
profilu pro autentizované a autorizované uživatele 
odpovědné za své datové sady a služby. Pro veřejnost je k 
dispozici vyhledávání a filtrace v metadatovém katalogu.  

Mapový klient DTM kraje pro veřejnost  Slouží pro zpřístupnění příslušných mapových kompozic 
DTM. Klient umožňuje propojení dostupných nástrojů a 
datových zdrojů DTM. Mapový klient využívá pro základní 
prohlížení obsahu DTM a DMVS. Nástroje mapového 
klienta se konfigurují podle zvoleného tématu a obsahu 
mapové kompozice.  

Mapový klient pro správce Slouží pro zpřístupnění mapových kompozic včetně 
publikace neveřejných dat například obsah kritické 
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 Název komponenty  Základní popis komponenty  

infrastruktury. Mapový klient je otevřen Správcům IS a ve 
své omezené podobě i Stavebním úřadům. 

Komponenta pro správu mapových 
komponent  

Slouží ke konfiguraci mapových komponent napříč IS 
(Mapový klient DTM kraje pro veřejnost, Webová 
komponenta pro editaci ZPS, Webová komponenta pro 
prohlížení rozpracované dokumentace, Klient pro výdej 
dat).  

Komponenta pro poskytování 
mapových služeb  

Mapový server pro tvorbu, administraci a poskytování všech 
mapových služeb DTM.  

Komponenta – API rozhraní pro 
komunikaci s aplikacemi třetích stran  

Soubor dílčích komponent. Pro potřeby integrace na 
systémy třetích stran je systém vybaven API rozhraním, 
které poskytuje informace z jednotlivých komponent IS 
DTM. API pracuje s aplikační databází jednotlivých 
komponent IS DTM a pomocí konfigurace umožňuje přístup 
k definovaným datovým sadám.  

Tabulka 3 Komponenty jádra IS DTM krajů, zajišťující funkce správy a aktualizace dat DTM kraje 

5.5 Doplňkové komponenty IS DTM krajů 
Název komponenty  Základní popis komponenty  

Portál DTM Kraje  Vstupní aplikace pro webovou část řešení IS DTM. Jedná 
se o soubor webových stránek včetně nástrojů na jejich 
správu, webových aplikací a webových mapových aplikací.  

Redakční systém  Systém správy obsahu portálu DTM. Součástí komponenty 
je možnost tvorby, modifikace a publikace textu webových 
stránek prostřednictvím editoru, řízení přístupu k webovým 
stránkám, správa souborů, správa obrázků nebo galerií, 
kalendáře.  

Komponenta – Georeporty  Komponenta umožňuje uživatelskou tvorbu georeportů z 
datového fondu DTM. Ke generování georeportů a k 
administraci této funkcionality slouží webová aplikace. 
Aplikace je přístupná přes webový prohlížeč ze zařízení 
připojeného do sítě Internet.  

Komponenta – Existence sítí  Komponenta Existence sítí se skládá z veřejné části pro 
příjem žádostí o vyjádření k existenci infrastruktury a z části 
neveřejné pro zpracování žádosti a sestavení vyjádření. 
Komponenta pokrývá kraji jeho zákonnou povinnost jako 
vlastníka/správce/provozovatele technické a dopravní 
infrastruktury poskytovat informace o existenci této 
infrastruktury.  

Tabulka 4 Doplňkové komponenty IS DTM krajů 

5.6 Integrace IS DTM na IS DMVS  
Integraci se systémem IS DMVS zajišťuje komponenta Integrační rozhraní DMVS. Komponenta poskytuje 

sadu jednotlivých rozhraní (webových služeb), které zajišťují komunikaci s konkrétními rozhraními (R1 – R35 

dle aktuální dokumentace) IS DMVS prostřednictvím CMS2. Integrační rozhraní je na straně IS DTM 

napojeno na komponentu pro Správu aktualizačních dat a Klienta pro výdej dat, pro které tvoří základní 

zdroj požadavků na provádění dalších operací v rámci IS DTM. Mezi tyto operace patří zejména:  

o Aktualizace dat DI/TI zpracovávaných prostřednictvím IS DTM  

o Aktualizace dat DI/TI  

o Aktualizace dat ZPS  

o Výdej dat DTM  
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5.7 Identifikace klíčových procesů a funkcionalit IS DTM 
Na základě analýzy zkoumané legislativy jsou identifikovány následující základní procesy a funkcionality IS 

DTM, které jsou novou legislativou dotčeny.  

• Zápis údajů – vytvoření nové části (datového skladu) nebo jeho rozšíření pro ukládání a správu 

potřebných dat a údajů pro evidenci připravovaných staveb infrastruktury. S tím související 

rozšíření datového obsahu DTM (v neveřejné části), komponent IS a postupů správy dat včetně 

implementace změn v topologických kontrolách dat DTI. Cílem by měla být centralizace vedení 

aktuálních údajů na straně IS DMVS a minimální datová zátěž na straně IS DTM.  

• Výdej dat – rozšíření komponent pro výdej dat včetně úprav schvalovacích procesů. Data PSI jsou 

vedena v neveřejné části DTM.  

• Mapové služby – rozšíření vizualizace příslušných datových sad PSI včetně jejich zpřístupnění v 

zabezpečených mapových službách DTM.  

• Rozhraní a služby – vznik nových rozhraní případně úpravy stávajících rozhraní IS DTM tak, aby z 

centrální komponenty IS DMVS Evidence připravovaných staveb (dále jen „EPSI“) byl zajištěn 

přenos potřebných údajů a dat.  

• Uživatelé – ve vztahu k rozšíření okruhu uživatelů o budoucí stavebníky je potřeba rozšířit příslušné 

seznamy a funkcionality, které řídí a administrují přístupy a chování uživatelů v rámci IS DTM. Cílem 

by měla být centralizace těchto údajů (nebo zprostředkování příslušných služeb) na straně IS DMVS.  

• Správce DTM kraje – kraje musí organizačně a technicky zajistit správu dat PSI, zejména jejich zápis, 

aktualizaci a mazání. 
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6 Současný stav informačního systému DMVS 

6.1 Popis stávajícího informačního systému DMVS 
ČÚZK realizuje projekt „Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a rozvoj 

informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR“. Centrální komponenta IS DMVS je centrálním 

uzlem s jednotným komunikačních rozhraním, prostřednictvím kterého jsou dostupné krajské DTM na 

území celé ČR. IS DMVS zajišťuje zejména: 

• Jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM krajů. 

• Jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci DTM krajů a pro zápis do digitálních 

technických map krajů. 

• Zajištění vedení seznamu vlastníků, správců nebo provozovatelů DTI, editorů DTI včetně správy 

jejich územní působnosti. 

• Zajištění a zpracování zobrazení území ČR s velikostí pixelu 12,5 cm v zobrazovací rovině DMVS. 

• Správu uživatelů. 

• Poskytování/předávání datových souborů v otevřených formátech (pouze pro data ZPS). 

• Po autentizaci uživatelů poskytování/předávání datových souborů pro data DTI. 

• Poskytování/ předávání neveřejných datových souborů pro data DTI a jejich záměry. 

 

IS DMVS je realizován dodavatelsky na základě Smlouvy o dílo na Vybudování, údržbu a rozvoj informačního 

systému Digitální mapy veřejné správy s dodavatelem Asseco Central Europe a.s. Ukončení akceptačního 

řízení aktivity „Finální akceptace a předání IS DMVS do rutinního provozu“ bylo v souladu se smlouvou 

provedeno k 30. 6. 2023. 

6.2 Základní architektonická schémata IS DMVS  
Aplikační vrstva architektury IS DMVS zachycuje a pojmenovává všechny podstatné prvky aplikačního 

programového vybavení a dat a znázorňuje globální pohled na systém IS DMVS. 
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Obrázek 3 Aplikační vrstva architektury IS DMVS 

 

Dekompozice aplikačních modulů IS DMVS: 
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Obrázek 4 Dekompozice aplikačních modulů IS DMVS 

6.3 Aplikační komponenty IS DMVS 
Název komponenty  Základní popis komponenty  

Autentizační modul – interní Aplikační komponenta zajišťující autentizaci interních 
zaměstnanců ČÚZK a správců IS DMVS. Systém je 
integrován na služby systému Active Directory ČÚZK 

Autentizační modul – externí Aplikační komponenta zajišťující autentizaci externích osob 
/ subjektů. Komponenta je integrována s externími 
poskytovateli autentizačních služeb jako je NIA, JIP/KAAS 
nebo autentizační modul systému Datových schránek 

Portál IS DMVS Aplikační komponenta zajišťující uživatelské rozhraní pro 
subjekty DMVS a veřejnost. Portálová aplikace bude 
fungovat dle principu SPA (single page application). Jedná 
se o webové rozhraní, kde aplikační logika je interpretována 
v internetovém prohlížeči a pomocí JavaScript kódu 
komunikuje s REST službami serveru. Portálová aplikace 
bude integrována s Autentizačním modulem Externím. 

Správa IS DMVS Aplikační komponenta zajišťující uživatelské rozhraní pro 
správce systému DMVS. Administrátorská aplikace bude 
fungovat dle principu SPA (single page application). Jedná 
se o webové rozhraní, kde aplikační logika je interpretována 
v internetovém prohlížeči a pomocí JavaScript kódu 
komunikuje s administrátorskými REST službami serveru. 
Správcovská aplikace bude integrována s Autentizačním 
modulem interním. 

Evidence správců DTI / ZPS Aplikační komponenta pro evidenci vlastníků, správců, 
provozovatelů (VSP) DTI bude zajišťovat vedení údajů o 
vlastnících, správcích a provozovatelích dopravní a 
technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území 
působí. Dále budou pro jednotlivé části DTI evidováni 
vyjadřovatelé (subjekty pověřené k poskytování vyjádření, 
resp. poskytovatelé stanoviska o vyjádření k existenci sítí). 

Příjem dat Aplikační komponenta pro příjem dat poskytuje centrální 
rozhraní pro vstup všech typů aktualizačních dat DMVS a 
DTMK. Subsystém provede základní kontroly zaslané 
zprávy, a pokud dopadnou úspěšně, zajistí distribuci zprávy 
na základě územní příslušnosti do jednotlivých DTMK. 
Vlastní změny dat DTM jsou předávány ve formě souboru 
JVF DTM, který je vložen do zprávy. 
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Název komponenty  Základní popis komponenty  

Publikace dat Aplikační komponenta pro publikaci DMVS zajišťuje 
publikování všech veřejných vrstev DMVS ve formě WMS 
služby, stažením předpřipravených souborů nebo výdejem 
pro specifické území. 
Dále komponenta zajišťuje služby pro výdej dat s 
asynchronním zpracováním. 

Sdílené komponenty Aplikační komponenta, která zajišťuje realizaci společných 
informačních služeb. Služba rovněž obsahuje správu 
centrálních číselníků. 

Správa osob Podpůrná komponenta pro ztotožnění autentizované osoby 
pomocí interních nebo externích autentizačních prostředků 
s osobou a subjektem evidovaným v systému IS DMVS. 
Komponenta ověřuje přihlášené osoby v ROB/ROS. 

IS Registrovaného subjektu Aplikační komponenta IS Registrovaného subjektu 
reprezentuje informační systém, který se na IS DMVS bude 
integrovat. Tyto systémy běží na infrastruktuře externího 
subjektu (VSP). Systém je integrován na služby IS DMVS a 
rovněž poskytuje službu Callback pro obsluhu, zpětného 
volání. 

IS DTM Kraj Aplikační komponenta IS DTM, které běží na 14 krajích. 
Tento systém může využívat všechny služby jako IS 
Registrovaného subjektu, ale navíc poskytuje pro IS DMVS 
sadu služeb, kterými je zajištěna komunikace s IS DTM. 

Tabulka 5 Aplikační komponenty IS DMVS 

Systém DMVS pokrývá následující základní procesy: 

• Zápis údajů – Centrální vedení aktuálních údajů na straně IS DMVS a minimální datová zátěž na 

straně IS DTM. Vhodné se tak jeví vytvoření nové části (datového skladu) pro ukládání a správu 

potřebných dat a údajů pro evidenci připravovaných staveb infrastruktury. Do DTM kraje je 

prováděn zápis údajů a jejich historizace. 

• Výdej dat – rozšíření služeb a postupů pro výdej dat včetně úprav schvalovacích procesů. Data PSP 

jsou vedena v neveřejné části DTM. 

• Mapové služby – rozšíření obsahu mapových služeb za celé území ČR. 

• Rozhraní a služby – vznik nových rozhraní případně úpravy stávajících rozhraní IS DMVS tak, aby z 

IS DMVS EPSP byl zajištěn přenos potřebných údajů a dat do IS DTM. 

• Uživatelé – ve vztahu k rozšíření okruhu uživatelů o budoucí stavebníky je potřeba rozšířit příslušné 

seznamy a funkcionality, které řídí a administrují přístupy a chování uživatelů v rámci IS DTM. Cílem 

by měla být centralizace těchto údajů (nebo zprostředkování příslušných služeb) na straně IS DMVS. 
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7 Analýza dopadů  

7.1 Identifikace problémových okruhů a témat 
V této kapitole jsou shrnuty výše identifikované klíčové problematické okruhy a témata. Jedná se zejména 

o pojmy či konkrétní ustanovení v analyzovaných právních předpisech, které mají klíčový význam pro řešení 

dané problematiky. Jsou navrženy výklady těchto pojmů či návrh řešení. 

7.1.1 Stavby, kterých se evidence týká 
Stavby infrastruktury  

• Rozumí se stavba liniové dopravní infrastruktury a sítě technické infrastruktury podle stavebního 

zákona (s odkazem na § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon) a dále také obdobné stavby na 

veřejných prostranstvích (s odkazem na § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), nebo jejich změny; 

za stavby infrastruktury se pro účely tohoto zákona nepovažují stavby přípojek sítí technické 

infrastruktury a smyček v elektroenergetice pro připojení k distribuční soustavě. 

• Příslušné stavby infrastruktury dle § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 

o Dopravní infrastruktura, kterou jsou zejména stavby pozemních komunikací, drah, 

vodních cest, leteckých staveb a s nimi související stavby a zařízení. 

o Technická infrastruktura, kterou jsou zejména systémy a sítě technické infrastruktury a s 

nimi související stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 

energetiku, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování 

nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a podzemních vod nebo k nakládání 

s odpady. 

• Definice veřejného prostranství dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Veřejným prostranstvím 

jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 

prostoru. 

7.1.2 Pojem – budoucí stavebník 
Budoucím stavebníkem je osoba, která připravuje stavbu infrastruktury; za budoucího stavebníka se 

považuje také stavebník stavby infrastruktury 
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8 Detailní popis změn IS DTM 
Z pohledu celkové architektury systému IS DTM krajů znamená rozšíření o podporu evidence PSP a GIA 

zejména:  

• Rozšíření obsahu vedených údajů DTM o údaje vztahující se k PSP a GIA – změna datového modelu. 

• Implementaci nových workflow pro vložení, aktualizaci PSP. 

• Rozšíření rozhraní IS DTM pro poskytování nových nebo upravených služeb pro zajištění funkcí 

EPSP, zejména komunikace s IS DMVS. 

• Zajištění funkcí pro plnění role budoucího stavebníka. 

• Rozšíření mapových služeb (neveřejná data). 

• Rozšíření služeb poskytujících aktualizační balíčky dat DTM (neveřejná data). 

• Implementace nové verze JVF. 

8.1 Kraj z pohledu správce IS DTM kraje – správce DTM  
Na základě § 2a odst. 2 Zákona o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na 

zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů musí 

být PSP evidovány v neveřejné části DTM kraje. 

 

Centrálně jsou data PSP uložena v rámci centrálního úložiště IS DMVS. Pro vytvoření otisku do IS DTM kraje 

je založena služba R46AktualizaceDatPsp. Pomocí této služby IS DTM získá kraj data PSP ve svém území pro 

aktualizaci dat z evidence PSP v DTM. Data budou k dispozici ve formě stavových a změnových 

předpřipravených datových sad ve formátu JVF. První operace (stahujStavoveDatoveSadyPsp) slouží pro 

žádost o stavová data, druhá operace (stahujZmenoveDatoveSadyPsp) pro změnová. Stavová data budou 

generována jednou na konci měsíce, změnová data budou generována vždy na konci dne. JVF bude 

obsahovat konkrétní prvky připravovaných staveb a doprovodné informace o připravovaných stavbách. 
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8.1.1 Popis procesu Importu dat PSP do IS DTM kraje 

 

Obrázek 5 Popis procesu Importu dat PSP do IS DTM kraje 

Nástroj pro správu obsahu PSP bude začleněn do modulu Správa aktualizačních dat. 

Pro potřeby naplnění obsahu PSP bude doplněn nástroj zajišťující workflow:  

1. První den v měsíci vyvolá požadavek na systém IS DMVS prostřednictví služby 

R46AktualizaceDatPsp metoda stahujStavoveDatoveSadyPsp s požadavkem stažení 

stavových dat k poslednímu dní předchozího měsíce.  

2. Přijme ze synchronní služby seznam linků na aktualizační soubory ve formátu DTM JVF a 

vyvolá jejich stažení do datového skladu (file strorage) kraje. 

3. Vyvolá požadavek na import souborů do geodatového skladu DTM kraje prostřednictvím 

komponenty Správa prostorových dat (referenční data PSP). 

4. Modul Správa prostorových dat provede import obsahu stavových balíčků do referenčního 

datového skladu a notifikuje modul Správa aktualizačních dat o ukončení importu. 

5. Správa aktualizačních dat vystaví záznam o provedení importu včetně možnosti stažení 

importního logu a archivaci souborů JVFDTM. 
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8.1.2 Popis procesu Aktualizace dat PSP v IS DTM kraje 

 

Obrázek 6 Popis procesu Aktualizace dat PSP v IS DTM kraje 

Pro potřeby aktualizace obsahu PSP bude doplněn nástroj zajišťující workflow:  

1. Každý den v 01:00 vyvolá požadavek na systém IS DMVS prostřednictví služby 

R46AktualizaceDatPsp metoda stahujZmenoveDatoveSadyPsp s požadavkem seznamu 

změna za poslední den.  

2. Přijme ze synchronní služby seznam linků na aktualizační soubory ve formátu DTM JVF a 

vyvolá jejich stažení do datového skladu (file strorage) kraje. 

3. Vyvolá požadavek na import souborů do geodatového skladu DTM kraje. prostřednictvím 

komponenty Správa prostorových dat (referenční data PSP). 

4. Modul Správa prostorových dat provede import obsahu změnových balíčků do 

referenčního datového skladu a notifikuje modul Správa aktualizačních dat o ukončení 

importu. 

5. Správa aktualizačních dat vystaví záznam o provedení importu včetně možnosti stažení 

importního logu a archivaci souborů JVFDTM. 

8.1.3 Proces import dat do referenčního datového skladu  
 

Pro přijímaná data PSPI budou prováděny základní kontroly týkající se formátu JVF DTM, geometrie a 

jednoznačného propojení s budoucím stavebníkem. Kontroly se zaměří na ověření validity obdrženého 

souboru z hlediska syntaxe JVF DTM, dále na kontrolu geometrie – bude ověřena přesnost prvků na 

centimetry a zajištěno, že u polygonů nedochází k jejich sebeprotínání. Kontrola propojení s budoucím 

stavebníkem bude zajišťovat jednoznačné přiřazení dat k odpovídajícímu subjektu.  

  

V případě pozitivního výsledku všech kontrol během přejímky dat bude provedeno zapracování dat do 

datového skladu. Následně je předána informace do IS DMVS o úspěšném zapracování stavových případně 

změnových dat JVF DTM.  
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8.1.4 Prezentace obsahu referenčního datového skladu PSP 
Pro ověření importu bude kromě vystavených logů připravena sada neveřejných mapových služeb WMS 

publikujících obsah referenčního skladu PSP. Mapové služby budou vypublikovány v souladu s 

připravovanou dokumentací symbologie jevů JVF DTM 1.5. 

Mapové služby budou publikovány v mapovém klientu Objekty PSP společně se soutiskem dalších objektů 

vedených v IS DTM kraje z již standardizovaných služeb. 

 

8.1.5 Synchronizace evidence budoucích stavebníků 
Pro validní prezentaci importovaných dat ve vazbě na subjekty poskytující data PSP je třeba založen a vedení 

Evidence budoucích stavebníků. Tato evidence bude podobně jako Evidence Subjektů a AZI součástí modulu 

Správa aktualizačních dat. Její aktualizace bude prováděna prostřednictvím služby 

R45CteniBudoucichStavebniku. 

Do evidence budoucích stavebníků budou importovány následující atributy. V aplikaci bude následně 

umožněno vyhledáváni dle těchto atributů včetně možnosti vložení vlastní poznámky k budoucímu 

stavebníkovi. 

 

• ID 

• Název 

• Jméno 

• Příjmení 

• Adresa 

• Osoba (fyzická/právnická) 

• ICO 

• IdSubjektuIsDmvs 

 

 

Obrázek 7 Aktualizace evidence budoucích stavebníků 

Před zahájením procesu aktualizace dat PSP bude provedena aktualizace lokální Evidence budoucích 

stavebníků. 
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8.1.6 Statistika 
Úprava a rozšíření modulu statistika v návaznosti na změnu datového modelu, včetně vytvoření nových 

dasboardů pro prezentaci statistických údajů o zavedených objektech EPSI a GIA. 

8.1.7 Archivace 
Úprava a rozšíření modulu pro archivaci, včetně komunikačního rozhraní a struktury ukládaných balíčků v 

návaznosti na zavedení EPSI a objektů GIA. 

8.1.8 Georeporty 
Cílem této úpravy je rozšířit funkcionalitu modulů georeportů v informačním systému Digitální technické 

mapy kraje (DTMK) o možnost efektivní správy a vizualizace plánovaných stavebních prací. Toto rozšíření je 

klíčové pro optimalizaci procesů souvisejících s umísťováním vysokorychlostních sítí a pro zamezení kolizí s 

již existující nebo jinou plánovanou infrastrukturou. 

 

Klíčové změny a požadavky na Georeporty: 

• Příprava datových zdrojů pro použití dat PSI v Georeportech. 

• Rozšíření stávajících Georeportů o objekty PSI. 

• Vytvoření nového Georeportu pro možnost automatického nalezení a zobrazení možných průniků 

mezi připravovanými stavbami infrastruktury a dopravní a technickou infrastrukturou. 

• Výsledky analýz budou zobrazeny v georeportu. 

8.2 Kraj z pohledu budoucího stavebníka 
Kraj bude v roli budoucího stavebníka zapisovat PSPI do Digitální technické mapy (DTM). 

Jednotlivé PSPI budou do DTM zapisovány prostřednictvím služeb R40 Služba pro evidenci PSPI, R41 Služba 

pro čtení evidence PSPI a R42 Editace obsahu PSPI, které budou implementovány v IS DMVS. Pomocí těchto 

služeb bude realizován jak prvotní zápis údajů PSPI do DTM, tak i jejich následná aktualizace prostřednictvím 

změnového výměnného formátu JVF DTM. 

8.2.1 Vytvoření změny v datech PSP 
V aplikaci Správa aktualizačních dat bude vytvořen nástroj pro vložení data PSP. Zahájení editace PSP bude 

vyvoláno vložením změnového souboru JVF DTM s možností následné editace v desktopovém nebo 

webovém mapovém editoru. Tato editace probíhá v prostředí primárního datového skladu. Po dokončení 

editace nástroj vygeneruje JVF balíček, který prostřednictvím služby R42EditaceObsahuPsi provede úpravu 

obsahu v evidenci DMVS. Nástroj přijme potvrzení o přijetí prostřednictvím služby DMVS a zobrazí v evidenci 

dokumentací. 

Obsah do datového modelu v referenčním datovém skladu bude proveden prostřednictvím 

automatizovaných procesů popsaných v předchozí kapitole. 

8.2.2 Editační klient desktop 
Tato sekce se zaměřuje na rozšíření funkcionality desktopového editačního klienta Digitální technické mapy 

kraje (DTMK) s cílem umožnit efektivní a přesné zakreslování vlastních připravovaných staveb 

infrastruktury. Z pohledu kraje jako stavebníka je nezbytné mít nástroje pro přímou evidenci a vizualizaci 

svých budoucích projektů v DTM, což umožní lepší koordinaci. 

 

Klíčové změny a požadavky na desktopového editačního klienta: 
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• Rozšíření interních dočasných struktur pro ukládání vytvořených grafických objektů a rozšíření 

atributových schémat. 

• Rozšíření etalonů pro kreslení objektů. 

• Úpravy spojené se zadáváním atributů. 

• Úpravy spojené se změnami a rozšířením editačních mapových služeb. 

• Rozšíření nastavení symbologie a barev pro připravované stavby podle jejich fáze, typu nebo jiných 

atributů. 

• Úprava modulu z pohledu práv – vytváření a editace PSI objektů. 

 

8.2.3 Editační klient WEB 
Webový editační klient bude doplněn o klienta Editace PSP, s možností pozměnit nebo doplnit objekty již 

importovaného změnového souboru ve výměnném formátu JVF. V tomto modulu nebude žádné omezení 

na editační operace a bude možné v rámci jevů definovaných výměnným formátem editovat obsah PSP 

8.2.4 IDM 
 

V rámci JIPP/KAAS (CAISS) bude doplněna role pro pracovníka Krajského úřadu, oprávněného spravovat 

data PSPI za oprávněný subjekt. Role bude federována do IS DTM kraje a navázány na ni přístupy do 

příslušných modulů pro zajištění správy obsahu PSPI.  

8.2.5 Výdejní modul 
Pro potřeby zpracování nových prvků PSI bude do výdeje doplněna neveřejná výdejní sada s prvky PSI 

z primární databáze, proti které bude možné zpracovávat změnové věty. 

8.3 Kraj z pohledu OVM 
 

Povinnost OVM je sledovat stavby v okolích vlastních staveb, např. i velkých staveb na hranici kraje.  

 

8.3.1 Proces správy a údržby referenčního datového skladu pro potřeby 
vyhodnocení PSP 
 

Vzhledem k tomu, že IS DTM kraje v rámci plnění povinností kraje z role Správce DTM obsahuje kompletní 

otisk PSPI na území kraje, je třeba zajistit možnost doplnění obsahu v místech mimo své území, kde má 

probíhat plánování stavebních prací. K tomuto účelu je možno využít služeb R43 Služba pro získání obsahu 

PSI ve formě předpřipravených datových sad a R44 Služba pro získání obsahu PSI dle vstupních parametrů 

a doplnit referenční datový sklad o data mimo území kraje a získat tím kompletní obraz o připravovaných 

stavbách. Doplnění obsahu mimo území kraje je možné provádět ve dvou režimech: 

• Pravidelným (měsíčním) importem předpřipravených balíčků sousedních krajů (služba R43) 

• Při zahájení vlastní přípravy stavební aktivity, stažením ad-hoc dat z definovaného území (služba 

R44) 

Pro kompletní zajištění aktuálních a dat a získání přehledu o území doporučujeme kombinaci obou 

uvedených variant.  

Základem pro validní vyhodnocení a přípravu stavebních prací je průběžně udržovaný obsah referenčního 

datového skladu části PSPI. 
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8.3.2 Mapový klient pro správu PSPI 
 

Samotné vyhodnocení PSPI bude probíhat nad vlastním mapovým klientem, který bude krom standardních 

zobrazovacích nástrojů umožňovat i hromadné vyhledávání a identifikace prvků de vlastníka, správce, 

provozovatele, budoucího vlastníka, stejně tak dalších atributů vedených u prvků PSPI. Zároveň umožní 

zobrazení neveřejných dat obsahu IS DTM kraje. 

 

 

 

8.4 Změna datového modelu DTM kraje 
Datový model aplikačního řešení IS DTM K12 je koncipován způsobem, tak aby umožňoval ukládání a vedení 

typových objektů DTM podle Vyhlášky DTM kraje. Ukládání prvků DTM do datového skladu je do jisté míry 

nezávislé na objektech vyhlášky, tj. do datového skladu je možné ukládat i jiné typy objektů nad rámec 

Vyhlášky o DTM kraje, případně je možné na objektech evidovat i další údaje nad požadovaný rámec 

vyhlášky DTM. 

 

Vazby mezi evidovanými typovými objekty v datovém skladu a objekty Vyhlášky o DTM kraje jsou 

spravovány v systémových databázích IS DTM kraje, konkrétně dbsys_dtm a dbsys_jvf. Rozšíření datového 

modelu o další objekty a údaje proto budou prováděny přes tyto systémové databáze. 

 

Popis datového modelu je publikován prostřednictvím webové aplikace Správce skladu DTM. V aplikaci jsou 

k detailně uvedeny jednotlivé typy objektů DTM, vazby na JVF, kontroly na objektech a způsob zápisu dat 

do DGN formátu. Detailní popis slouží zejména pro správce datového skladu a administrátory systému. 

Typové objekty PSPI 

Datový model DTM musí být rozšířen o následující objekty PSPI. 

 

Element JVF DTM Název 

Cyklistická doprava – plánovaná stavba CyklistickaDopravaPS 

Drážní doprava – plánovaná stavba DrazniDopravaPS 

Elektrická síť – plánovaná stavba ElektrickaSitPS 

Elektronická komunikace – plánovaná stavba ElektronickaKomunikacePS 

Jiná stavba DI – plánovaná stavba JinaStavbaDIPS 

Jiná stavba TI – plánovaná stavba JinaStavbaTIPS 

Kanalizace – plánovaná stavba KanalizacePS 

Letecká doprava – plánovaná stavba LeteckaDopravaPS 

Odpadové hospodářství – plánovaná stavba OdpadoveHospodarstviPS 

Plynovod – plánovaná stavba PlynovodPS 

Přivaděč povrchových vod – plánovaná stavba PrivadecPovrchovychVodPS 

Produktovod – plánovaná stavba ProduktovodPS 
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Element JVF DTM Název 

Protipovodňové opatření – plánovaná stavba ProtipovodnoveOpatreniPS 

Sdílená stavba TI – plánovaná stavba SdilenaStavbaTIPS 

Silniční doprava – plánovaná stavba SilnicniDopravaPS 

Stavba pro pěší – plánovaná stavba StavbaProPesiPS 

Teplovod – plánovaná stavba TeplovodPS 

Terminál kombinované dopravy – plánovaná 
stavba 

TerminalKombinovaneDopravyPS 

Veřejné prostranství – plánovaná stavba VerejneProstranstviPS 

Vodní doprava – plánovaná stavba VodniDopravaPS 

Vodovod – plánovaná stavba VodovodPS 

Tabulka 6 Typové objekty PSPI 

 

Typové objekty GIA 

Datový model DTM musí být rozšířen o příznak, který bude identifikovat následující objekty jako objekty 

GIA. 

Element JVF DTM Název 

Dopravně významné místo na dráze – bod DopravneVyznamneMistoDrazeBod 

Dopravně významné místo na dráze – plocha DopravneVyznamneMistoDrazePlocha 

Dopravní uzel silniční sítě DopravniUzelSilnicniSite 

HydrantVodovodniSiteBod hydrant vodovodní sítě   

JinaTechnologickaStavbaTI jiná technologická stavba TI  

JinaTechnologickaStavbaTIPlocha jiná technologická stavba TI  

Kolektor kolektor     

KolektorPlocha kolektor     

Letiste letiště     

ObvodDrahy obvod dráhy    

ObvodMostu obvod mostu    

ObvodPozemniKomunikace obvod pozemní komunikace   

ObvodTunelu obvod tunelu    

OrientacniSloupekTI orientační sloupek TI   

OsaKolejePozemniLanoveDrahy osa koleje pozemní lanové dráhy 

OsaKolejeSpecialniDrahy osa koleje speciální dráhy  

OsaKolejeTramvajoveDrahy osa koleje tramvajové dráhy  

OsaKolejeZeleznicniTrate osa koleje železniční tratě  

OsaPozemniKomunikace osa pozemní komunikace   

OsaPozemniLanoveDrahy osa pozemní lanové dráhy  

OsaSpecialniDrahy osa speciální dráhy   

OsaTramvajoveDrahy osa tramvajové dráhy   

OsaZeleznicniTrate osa železniční tratě   

OznacnikZastavkyHromadneDopravyBod označník zastávky hromadné dopravy  

PodperneZarizeni podpěrné zařízení    

PovrchovyZnakTI povrchový znak TI   
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Element JVF DTM Název 

PrivadecNahonOdpadLinie přivaděč, náhon, odpad   

PrivadecNahonOdpadPlocha přivaděč, náhon, odpad   

PrubehJineTechnologickeStavbyTI průběh jiné technologické stavby TI 

SdilenyObjektTI sdílený objekt TI   

TechnickyKanal technický kanál    

TechnologickyPortalLinie technologický portál    

TechnologickyPortalPlocha technologický portál    

TechnologickyObjektSiteEKBod technologický objekt sítě EK  

TechnologickyObjektSiteEKPlocha technologický objekt sítě EK  

TrakcniTrolejoveVedeni trakční trolejové vedení   

TrasaElektrickeSite trasa elektrické sítě   

TrasaMistniElektrickeSite trasa místní elektrické sítě  

TrasaProtikorozniOchrany trasa protikorozní ochrany   

TrasaPlynovodniPripojky trasa plynovodní přípojky   

TrasaPlynovodniSite trasa plynovodní sítě   

TrasaPotrubniPosty trasa potrubní pošty   

TrasaSiteEK trasa sítě EK   

TrasaSiteProduktovodu trasa sítě produktovodu   

TrasaStokoveSite trasa stokové sítě   

TrasaTeplovodniSite trasa teplovodní sítě   

TrasaVodovodniSite trasa vodovodní sítě   

ZarizeniElektrickeSite zařízení elektrické sítě   

ZarizeniProLeteckyProvoz zařízení pro letecký provoz  

ZarizeniPrivadece zařízení přivaděče    

ZarizeniSiteProduktovoduBod zařízení sítě produktovodu   

ZarizeniSiteProduktovoduPlocha zařízení sítě produktovodu   

ZarizeniTeplovodniSite zařízení teplovodní sítě   

ZeleznicniPrejezd železniční přejezd    

Tabulka 7 Typové objekty GIA 

Výše uvedené tabulky budou případně aktualizovány, pokud v průběhu novelizace Vyhlášky o DTM kraje 

dojde ke změny uvedených výčtů objektů. 

 

8.4.1 Úpravy datového modelu – referenční datový sklad 

8.4.1.1 Implementace PSPI do referenčního datového skladu DTM kraje 
Typové objekty PSPI budou v referenčním datovém skladu ukládány odděleně od dat TI a DI, a to především 

z důvodu jejich specifického způsobu aktualizace. Tento způsob spočívá v tom, že na stahovaných datech 

PSPI jsou prováděny pouze kontroly, které by bránily uložení dat do referenčního datového skladu – 

kontroly objektů zajišťuje IS DMVS. Stahovaná data proto budou zapracovávána přímo do referenčních 

databáze PSPI, bez nutnosti provádění předchozích kontrol, jak je tomu v případě zpracovávání dat ZPS, TI 

nebo DI. 
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Jednotlivé typové objekty budou ukládány do samostatných tříd prvků (tabulek), které budou 

korespondovat s elementy JVF DTM, viz tabulka výše Typové objekty PSPI. 

 

Pro ukládání dat PSPI budou využívány následující databáze: 

dtm_pspi • Referenční databáze PSPI, která je určena pro ukládání dat 

stahovaných z IS DMVS 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5433 

dtm_edit • Editační databáze PSPI, která je určena pro zpracování stažených dat 

z IS DMVS v JVF DTM před jejich uložením do referenční databáze 

PSPI 

• Stávající databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5433 

dtm_pspi_pub • Publikační databáze PSPI, která je určena pro publikaci dat; data jsou 

synchronizována z referenční databáze s daty PSPI 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5434 

dtm_pspi_hist • Historizační databáze PSPI, která je určena pro historizaci 

aktualizovaných dat v referenční databázi s daty PSPI 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5435 

Tabulka 8 Databáze pro ukládání PSPI 

Součástí implementace typových objektů PSPI do datového skladu DTM kraje bude i nastavení datového 

modelu pro část PSPI a vazeb na JVF DTM. Nastavení datového modelu bude provedeno v systémové 

databázi dbsys_dtm. Vazby na JVF DTM budou definovány v systémové databázi dbsys_jvf, kde jsou 

uvedeny a budou určovat zařazení jednotlivých elementů JVF PSPI do tříd prvků v databázi. 

8.4.1.2 Implementace GIA do referenčního datového skladu DTM kraje 
Objekty GIA vedené v DTM jsou definovány podle typových objektů uvedených ve vyhlášce o DTM kraje. 

Platí, že všechny objekty evidované pod konkrétním datovým typem jsou považovány za GIA. Z tohoto 

důvodu bude implementace GIA v IS DTM K12 provedena rozšířením popisu datového modelu jednotlivých 

tříd prvků o nový atribut – příznak GIA. Tento příznak bude doplněn do systémové databáze dbsys_dtm a 

bude určovat, zda je daná třída prvků GIA, nebo nikoliv. 

8.4.1.3 Historizace evidovaných objektů PSPI a GIA (PN) 
Historizace dat je/bude realizována prostřednictvím samostatných historizačních tabulek, které jsou 

propojeny s tabulkami obsahujícími aktuálně platná data, tzv. base tabulkami. Tento přístup umožňuje 

sledování změn v čase a poskytuje přehled o vývoji jednotlivých prvků PSPI. 

 

Do historizačních tabulek budou zaznamenávána data získaná z centrálního informačního systému, který na 

denní bázi zasílá změnové věty. 

 

V historizaci bude možné dohledat platný stav každého prvku v konkrétním časovém intervalu, tedy od jeho 

vzniku, navazující aktualizaci až po ukončení jeho platnosti. 
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8.4.2 Úpravy datového modelu – primární datový sklad 
Datový sklad bude sloužit pro potřeby správy a vedení evidence PSPI pro stavby, v případě kterých bude 

budoucím stavebníkem kraj. Datový sklad proto bude obsahovat pouze PSPI konkrétního kraje, a to včetně 

evidovaných změn těchto staveb (aktualizací). 

8.4.2.1 Implementace PSPI do primárního datového skladu DTM kraje 
Typové objekty PSPI budou v datovém skladu ukládány odděleně od primárních dat TI a DI, a to především 

z důvodu, že se jedná zejména o evidenci abstraktních objektů, které budou v území teprve realizovány. 

Současně platí, že způsob jejich vytváření je odlišný od pořizování primárních dat TI nebo DI, které jsou 

pořizovány geodeticky, nebo nad geodetickými podklady zejména ve 3 tř. př. 

 

Pořizování objektů PSPI kraje v roli budoucího stavebníka budou vytvářeny zejména nad projektovými nebo 

koncepčními podklady. Současně je možné předpokládat, že nebudou vytvářeny v geodetické přesnosti 

odpovídající 3 tř. př., ale že se bude jednat o přibližné zákresy. 

 

Jednotlivé typové objekty budou ukládány do samostatných tříd prvků (tabulek), které budou 

korespondovat s elementy JVF DTM, viz tabulky výše Typové objekty PSPI. 

 

Pro ukládání dat PSPI kraje v roli budoucího stavebníka budou využívány následující databáze: 

dtm_pspi_prim • Primární databáze PSPI kraje, které budou ze strany kraje 

předány do IS DMVS v roli budoucího stavebníka 

• Data nejsou historizována 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5433 

dtm_pspi_prim_pub • Publikační databáze primárních dat PSPI kraje, která je 

určena pro publikaci dat; data jsou synchronizována z primární 

databáze PSPI kraje 

• Jedná se o novou databázi v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5434 

Tabulka 9 Databáze pro ukládání dat PSPI kraje v roli budoucího stavebníka 

8.4.2.2 Způsob ukládání údajů 
Založení záznamu stavby – v datovém skladu bude možné provést založení stavby (záznamu PSPI). Bude se 

jednat o iniciační založení, v rámci kterého bude veden unikátní identifikátor IS DMVS pro PSPI – generuje 

IS DMVS. 

 

Aktualizace stavby – ke každému založenému záznamu stavby bude možné průběžně vkládat 1 … N 

aktualizací. Každá aktualizace bude navázána na konkrétní stavbu, tj. na přidělený identifikátor IS DMVS. 

Veškeré aktualizace stavby budou v systému uchovávány, tak aby byl evidován přehled prováděných změn 

konkrétní PSPI v čase. 

8.5 Přehled nových (úpravy stávajících) modulů IS DTM kraje 
Přehled dotčených komponent IS DTM kraje 
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Obrázek 8 Přehled dotčených komponent IS DTM kraje 

Správa aktualizačních dat 

• Doplnění nástroje na vedení evidence budoucích stavebníků 

• Doplnění evidence stahování aktuálního otisku dat PSP z DMVS 

• Doplnění správy dokumentací pro aktualizaci jevů PSP z pohledu budoucího stavebníka 

• Doplnění nástroje pro stahování dat EPSI na hranicích kraje 

 

Integrační platforma DMVS 

• R40 Služba pro evidenci PSI 

• R41 Služba pro čtení evidence PSI 

• R42EditaceObsahuPSI 

• R43 Služba pro získání obsahu PSI ve formě předpřipravených datových sad 

• R44 Služba pro získání obsahu PSI dle vstupních parametrů 

• R45 Služba pro čtení seznamu budoucích stavebníků 

• R46 Služba pro získání předpřipravených datových sad PSI 

 

Mapový server a mapový klient 

• Mapové služby publikující obsah PSP 

• Mapový klient pro editaci zákresu PSP za kraj jako budoucího stavebníka 

• Mapový klient zobrazující aktuální obsah dat PSP a GIA 

• Vyhledávací služby v datech PSP dle budoucích vlastníků 

 

Správce skladu DTM 

Aplikace poskytuje informace o způsobu ukládání typových objektů do datového skladu DTM. Pro potřeby 

PSPI a GIA bude aplikace upravena tak, aby poskytovala filtrování typových objektů pouze pro obsah PSPI 

nebi GIA (viz následující obr.).  
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Obrázek 9 Správce skladu DTM 

Pro jednotlivé typové objekty PSPI budou zobrazeny následující informace:  

• Uložení typového objektu v datovém skladu  

• Vazba typového objektu na element JVF DTM  

Statistiky  

• Doplnění statistik za objekty GIA a PSP  

Archivace  

• Archivace stavových a změnových balíčku přebíraných z DMVS za účelem aktualizace dat PSP  

Geopreporty  

• Doplnění možnosti aktivní práce s prvky PSP.  

Výdej dat  

• Doplnění výdeje dat PSPI z primární databáze  

 

8.6 Datový model objektů GIA a PSPI 
 

V rámci zpracování Technické specifikace GIA byl zpracován logický datový model a následně návrh 

fyzického datového modelu společně se zpracováním kompletního obsahu IS DTM kraje. Tím, že směrnice 

GIA navazuje na další obsah DTM kraje, je zpracována dokumentace kompletně pro novou podobu JVF DTM 

veze 1.5. Datový model je vrstev na adrese: 

https://jck.krajdtm.cz/dat_model_1_5/index.htm 

9 Uživatelská a provozní dokumentace 
Součástí plnění je i jeho uživatelská a provozní dokumentace. 

10 Harmonogram  

Harmonogram prací uveden v návrhu smlouvy zadávací dokumentace.  

https://jck.krajdtm.cz/dat_model_1_5/index.htm

