


 

Modernizace mostu ev. č. 2124-1 Foglův Mlýn 

 Technická zpráva DSP/DPS 

Valbek spol. s.r.o. 2019 Stránka 1 z 9 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................................................................... 2 

1.1. OZNAČENÍ STAVBY .................................................................................................................................................. 2 

1.2. OBJEDNATEL STAVBY ............................................................................................................................................... 2 

1.3. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE ..................................................................................................................................... 2 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ (DLE ČSN 736200 A ČSN 736220) ......................................................................... 3 

3. ZDŮVODNĚNÍ OBJEKTU A JEHO UMÍSTĚNÍ ..................................................................................................... 3 

3.1. NÁVAZNOST PROJEKTU NA PŘEDCHOZÍ STUPEŇ ............................................................................................................. 3 

3.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ MOSTU ................................................................................................................................. 4 

3.3. ÚDAJE O MÍSTNÍ KOMUNIKACI ................................................................................................................................... 4 

3.4. CHARAKTER PŘEMOSŤOVANÉ PŘEKÁŽKY ...................................................................................................................... 4 

3.5. ÚZEMNÍ PODMÍNKY ................................................................................................................................................ 4 

4. GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY............................................................................................................................ 4 

4.1. PRŮZKUMNÉ PRÁCE ................................................................................................................................................ 4 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU ............................................................................................................................ 5 

5.1. POPIS KONSTRUKCE MOSTU ...................................................................................................................................... 5 

5.2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE .................................................................................................................................................. 5 

5.3. ZEMNÍ PRÁCE ........................................................................................................................................................ 5 

5.4. ŘEŠENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY A BLUDNÉ PROUDY ..................................................................................................... 6 

5.5. POŽADOVANÉ PODMÍNKY A MĚŘENÍ SEDÁNÍ ................................................................................................................. 6 

5.6. POŽADOVANÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY .......................................................................................................................... 7 

5.7. VYTYČENÍ OBJEKTU ................................................................................................................................................. 7 

5.8. POUŽITÉ MATERIÁLY ............................................................................................................................................... 7 

5.9. MOSTNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ .......................................................................................................................... 7 

6. VÝSTAVBA OBJEKTU ....................................................................................................................................... 8 

6.1. POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY ............................................................................................................................... 8 

6.2. VZTAH K ÚZEMÍ ...................................................................................................................................................... 8 

6.3. ÚPRAVY POD MOSTEM ............................................................................................................................................ 9 

6.4. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ........................................... 9 

7. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ....................................................................................................... 9 

  



 

Modernizace mostu ev. č. 2124-1 Foglův Mlýn 

 Technická zpráva DSP/DPS 

Valbek spol. s.r.o. 2019 Stránka 2 z 9 

1. Identifika ční údaje 

1.1. Označení stavby 

Název akce Modernizace mostu ev. č. 2124-1 Foglův Mlýn  

Název objektu Most ev. č. 2124-1 Foglův Mlýn  
Evidenční číslo mostu 
Kraj 
Okres 

2124-1 
Karlovarský (CZ041) 
Sokolov (CZ0413) 

Katastrální území Kynšperk nad Ohří [560499]; 
Kynšperk nad Ohří [678627] 

Druh stavby Modernizace mostu v rozsahu kompletní výměny 
Stupeň PD DSP/DPS 
Datum zpracování PD 09/2019 

1.2. Objednatel stavby 

  

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 
kraje, p říspěvková organizace 
Chebská 282 
356 01 Sokolov 
IČO: 70947023 
 

 

1.3. Zhotovitel dokumentace 

 Valbek, spol. s.r.o. 
Vaňurova 505/17 
460 02 Liberec 3 
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230 
Tel: +420 485 103 336 
e-mail: info@valbek.cz 
 
Zhotovitel 
Valbek, spol. s.r.o., st ředisko Ústí nad Labem  
Děčínská 717/21 
400 03 Ústí nad Labem 
tel: +420 475 531 077, +420 475 534 112 
e-mail: info@valbek.cz 
 

Zodpovědný projektant Ing. Petr Hladík 
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2. Základní údaje o most ě (dle ČSN 736200 a ČSN 736220) 

Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, článek 4:   
4.1 most pozemní komunikace, silniční, s vozovkovým souvrstvím   

4.2 most přes potok   

4.3 most o 1 poli   

4.4 most s mostovkou v jedné úrovni   

4.5 most s horní mostovkou   

4.6 most bez přesypávky   
4.7 nepohyblivý most   

4.8 trvalý most   

4.9 -   

4.10 most v oblouku   

4.11 šikmý   

4.12 Železobetonový most   
4.13 s ohybově tuhou nosnou konstrukcí   

4.14 rámový   

4.15 s neomezenou volnou výškou   

4.16 -   

   
Délka přemostění 8,00 m  

Délka mostu 17,26 m  

Délka nosné konstrukce 9,60 m  

Rozpětí jednotlivých polí 8,80 m  

Šikmost mostu 87°  

Volná šířka mostu 8,20 m  

Šířka průchozího prostoru -  

Šířka mostu 

Šířka nosné konstrukce 

9,80 m 

9,20 m 

 

Výška mostu 3,69 m  

Stavební výška 0,645 m  

Plocha mostu 9,60x9,80=94,1m2  

Zatížení mostu Zatížení dle ČSN EN 1991-2  

Důležitá upozornění -  

Poznámky -  

3. Zdůvodn ění objektu a jeho umíst ění 

Most se nachází v extravilánu města Kynšperk nad Ohří, severovýchodně od města na silnici 
III/2124 přes potok Velká Libava. 

3.1. Návaznost projektu na p ředchozí stupe ň 

Jedná se o rekonstrukci silničního mostu dle původních parametrů a současných normových 
a návrhových požadavků. Most se nově neumísťuje. Projektová dokumentace DSP 2019 proto 
nenavazuje na žádnou projektovou dokumentaci DUR. 
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3.2. Požadavky na řešení mostu 

Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením trasy, uspořádáním 
přemosťované překážky a dalšími místními podmínkami (koryto potoka, křižovatka, zástavba). 

3.3. Údaje o místní komunikaci 

Šířkové uspořádání 6,85 – 7,65 m 
Výška nivelety  415,50 - 415,69  
Směrové poměry v místě mostu v oblouku, r = 150 m 
Výškové poměry v místě mostu příčný sklon jednostranný 6,0% 

podélný sklon 0,7% 

3.4. Charakter p řemos ťované p řekážky 

Potok Velká Libava, jedná se o vodoteč s plochou povodí 68,6km2 ústící do Ohře. 

3.5. Územní podmínky 

Most se nachází v extravilánu města Kynšperk nad Ohří, na hranici osady s místním názvem 
Foglův Mlýn. Terén je svahovitý se zahloubeným přírodním korytem, silnice se nachází na 
umělém náspu. V sousedství mostu stojí rodinný dům, oplocení kamennou zdí zasahuje na pravé 
křídlo OP10. Přístup je po silnici III/2124. 

4. Geotechnické podmínky 

Jedná se o modernizaci stávajícího objektu o přibližně shodných dimenzích, stávající podloží 
je vzhledem k absenci poruch konstrukce souvisejících s nedostatečným založením považováno 
za vyhovující. Geologický profil byl stanoven geologickým průzkumem a prověřen statickým 
posudkem v rámci RDS. 

4.1. Průzkumné práce 

Bylo provedeno Zhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů – 
Ing. Kvěš, březen 2019 s tímto výsledkem: 
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5. Technické řešení mostu 

5.1. Popis konstrukce mostu 

Most je navržen s rovnoběžnými opěrami se vzdáleností líců 8,0 m. Šířka mostu je konstantní 
9,80 m, délka nosné konstrukce 9,60 m s podélným sklonem 0,7%. Oblouk je vytvořen posunem 
opěr o 0,4 m a zalomením říms v místě napojení křídel. 

Založení mostu je navrženo plošné se základovou spárou pod předpokládanou úrovní 
stávajícího základu. Spodní stavba a nosná konstrukce tvoří jeden celek železobetonového rámu 
s třemi polozavěšenými křídly, čtvrté křídlo je ponechané stávající šikmé. Toto křídlo bude částečně 
odbouráno, sanováno a přikotveno k nové opěře OP10 výztuží vlepovanou do vývrtu. Nosná 
konstrukce je opatřena náběhy, horní i spodní povrch s dostředným sklonem 6% a protispádem na 
vnitřní straně oblouku. 

Mostní svršek je tvořen železobetonovými monolitickými římsami s odraznými obrubníky 
šířky 800 mm se zábradelními svodidly. Vozovka je třívrstvá tl. 145 mm s jednostranným příčným 
sklonem 6,0% a opatřena odvodňovacím proužkem, vyústěným do skluzu na konci zádlažby u 
OP20. Odvodnění izolace konstrukce je zajištěno trubičkami. 

Úpravy pod mostem zahrnují vývařiště, odláždění koryta do tvaru kynety s přírodním dnem, 
s betonovými prahy a záhozy. Pročištění bude provedeno v nutném rozsahu, na povodní straně 
dojde k odtěžení náplavu meandru. Svahové kužely budou zpevněny kamennou dlažbou. 
Rekonstrukcí mostu dojde ke zvětšení průtočného profilu a zlepšení odtokových poměrů.  

Použité materiály jsou uvedeny v příslušné části. Detaily a konstrukční řešení je navrženo 
v souladu s VL4, TKP, TP a normami pro navrhování mostů. 

5.2. Přípravné práce 

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit všechny inženýrské sítě 
v celém rozsahu stavby, dodržet stanovená ochranná pásma, případně provést jejich dočasnou 
přeložku. Po ukončení prací budou sítě umístěny do původní polohy dle platných předpisů a 
požadavků správce sítě. Inženýrské sítě jsou specifikovány v koordinační situaci stavby. 

Je navrženo kácení náletových stromů v místě výkopu v celkovém počtu 1 ks, druh stromu 
vrba jíva o průměru do 30 cm. 

5.3. Zemní práce 

Odstran ění ornice 
Před začátkem výkopových prací bude provedena skrývka ornice z dotčených pozemků. 

Stavební jámy 
Výkop je u OP10 je částečně pažený, ostatní výkopy jsou navrženy skloněné 1:1. Štětové 

stěny budou zaraženy po skalní podloží, výkop bude prováděn po částech při postupném rozpírání 
stěn o stávající mostní konstrukci. Před odbouráním stávající spodní stavby musí být štětové stěny 
zajištěny vzpěrami nebo kotvami.  

Převedení vodoteče je kvůli množství vody při Q5 navrženo otevřeným korytem ze štětových 
stěn, zarážených po odstranění stávající nosné konstrukce. Stabilita dočasného koryta je zajištěna 
provázáním stěn vzpěrami a táhly ve dvou úrovních. Podrobný návrh provizorních konstrukcí bude 
proveden dle požadavků zhotovitele a předložen ke schválení.  

Postup výkopových a bouracích prací bude stanoven v RDS. 
Výkopový materiál 

Výkopový a vybouraný materiál (stávající most, vozovka, zeminy) bude odvezen na skládku. 
Vhodný výkopový materiál pro zpětné zásypy může být uskladněn v prostoru dočasného záboru. 
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Zásyp stavebních jam 
Pro zásyp základů se použije „zemina vhodná do násypu“ podle tab 1. ČSN 73 6133. Hutnění 

proběhne v souhlasu s požadavky ČSN 73 6244, TKP 4 a souvisejících přepisů. 
Čerpání vody 

Všechny stavební jámy musí být řádně odvodněny. Je předpokládána nutnost odčerpávání 
prosakující spodní vody. 

Statické posouzení 
Nosná konstrukce mostu byla staticky prověřena jak v podélném, tak v příčném směru. 

Výpočet byl proveden programem Midas Civil. Byly posouzeny rozhodující průřezy nosné rámové 
konstrukce, samostatně bylo posouzeno založení objektu. 

5.4. Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 

Ochrana proti bludným proud ům 

Pro most nebyl proveden základní korozní průzkum. V souladu s geotechnickými 
podmínkami IGP mostu jsou však na mostě nutná základní ochranná opatření stupně č. 3 proti 
účinku bludných proudů. Podle TP 124 „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“ z roku je zařazení 
základních ochranných opatření, pro daný mostní objekt, ve stupni 3, kombinace primární ochrany 
dle ČSN EN 206-1 (73 2403), tab. 3, a sekundární ochrany dle TP 124, článek 5.3, C – konstrukční 
opatření dle TP 124, článek 5.4, bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce.  

 

Protikorozní ochrana 

Povrchová úprava všech kovových konstrukcí je navržena pro stupeň korozní agresivity C4. 
PKO, včetně přípravy povrchu, bude detailně předepsána v RDS, provedena, kontrolována a 
předána, vše v souladu s TKP 19.B a TKP 19.B dodatek č.1. Použit bude schválený systém PKO 
(uvedeno například na www.pjpk.cz). 

Barevný odstín vrchní vrstvy PKO určí investor v RDS. 

5.5. Požadované podmínky a m ěření sedání 
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Sedání není vzhledem k umístění v poloze stáv. mostu a skladbě podloží předpokládáno.  
Na římsách budou osazeny nivelační hřeby. Měřičské značky budou dle VL4 509.01. Mikrosíť 

a zahuštěná základní vytyčovací síť (ZVS) bude doplněna v rámci RDS na základě požadavku 
zhotovitele stavby, který ji také na své náklady realizuje. 

5.6. Požadované zat ěžovací zkoušky 

Provedení statické zatěžovací zkoušky mostu projektant nepožaduje. 

5.7. Vytyčení objektu 

Vytyčení objektu je zpracováno v souřadném systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 
Základní vytyčovací body jsou uvedeny ve výkresech tvaru jednotlivých konstrukčních částí. 

5.8. Použité materiály 

podkladní beton     C 8/10 – X0 
základ      C 20/25 – XC2, XA1 
dřík rámu, křídla, nosná konstrukce  C 30/37 - XC4, XF2, XD1 
spádový beton     C 12/15 - nXF1 
drenážní beton     MCB - 8 
římsy       C 30/37 - XC4, XF4, XD3  
podkladní beton dlažby/skluzu   C 20/25n - XF3 
vyústění vpusti     C 20/25n - XF3 
patní prahy, obrubníky, vývařiště   C 30/37 - XF4, XD3 
dlažba, žlabovky     C 30/37 - XF4, XD3 

5.9. Mostní vybavení a p říslušenství 

Římsa a zádržný systém 

Na mostě jsou navrženy monolitické železobetonové římsy šířky 800 mm s odraznými 
obrubníky výšky min. 150 mm. Horní povrch říms je navržen se sklonem 4,0% do vozovky a opatřen 
příčnou striáží. Svislá část levé římsy je výšky 0,86 m a pravé římsy 0,72 m. Do říms budou 
dodatečně kotveny sloupky svodidla (předpoklad po 2,0 m). Konkrétní typ svodidla a tvar římsy bude 
upřesněn v RDS. V každé římse je v celé její délce navržena rezervní chránička DN 110/94 mm. 

Silni ční záchytný systém 

Na římsách bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 bez svislé 
výplně. Svodnice u vnitřní strany oblouku bude opatřena deformačním prvkem a ukončena šikmým 
zapuštěním za křídlem mostu, levé bude napojeno na stávající silniční svodidlo.  

Odvodn ění 

Povrch mostní konstrukce je odvodněn celkovým sklonem mostu. Podélný sklon mostu je 
0,7%, příčný sklon mostovky je jednostranný 6,0% Odvodňovací proužek je navržen podél pravé 
římsy a prodloužen ke skluzu na konci odláždění. Odvodňovače nejsou navrženy, odvodnění 
povrchu izolace bude provedeno trubičkami vyústěnými do vodoteče. 

Ložiska 

Na mostě nejsou navržena. 

Mostní záv ěry 

Na mostě jsou navrženy řezané spáry tl. 20 mm v obrusné vrstvě s elastickou modifikovanou 
zálivkou dle ČSN EN ISO 11600. 



 

Modernizace mostu ev. č. 2124-1 Foglův Mlýn 

 Technická zpráva DSP/DPS 

Valbek spol. s.r.o. 2019 Stránka 8 z 9 

Vozovka 

Na nosné konstrukci je navržena dvouvrstvá vozovka na upravený povrch. 
Konstrukce vozovky dle ČSN 73 6242 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu   ACO 11+  40 mm 
Spojovací postřik emulzí   PS-C   0,35 kg/mm2 

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu   ACL 16+  60 mm 
Spojovací postřik emulzí   PS-C   0,35 kg/mm2 

Asfaltový beton pro ochrannou vrstvu  ACO 11+  40 mm 
Izolace NAIP           5 mm 
Pečetící vrstva          
Otryskání           
Konstrukce celkem       145 mm 

 
Součástí rekonstrukce mostu je i rekonstrukce vozovky silnice III/2124 v úseku celkové 

délky 24,3 m (včetně mostu) a jednostranného rozšíření délky 21,4 m z důvodu nutnosti plynulého 
napojení šířkového a výškového uspořádání vozovky na mostě na stávající stav. 

Konstrukce vozovky dle TP 170  
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu   ACO 11+  40 mm 
Spojovací postřik emulzí   PS-C   0,35 kg/mm2 

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu   ACL 16+ 50/70 60 mm 
Spojovací postřik emulzí   PS-C   0,35 kg/mm2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu  ACP 16+ 50/70 50 mm 
Postřik infilitrační    PI-C   0,80 kg/mm2 

Štěrkodrť     ŠDa (0/32))  150 mm 
Štěrkodrť     ŠDa (0/32)      min 150 mm 
Konstrukce celkem           min 450 mm 

Osvětlení 

Na mostě není navrženo.  

Zábrany a ochranné za řízení 

Na mostě není navrženo.  
Hluková studie není součástí zadání. Protihluková opatření nejsou součástí návrhu 

modernizace. 

Revizní za řízení 

Revizní schodiště není navrženo. Přístup pod most je zajištěn z volné plochy v okolí mostu. 

Jiná a cizí za řízení 

Na mostě není navrženo. 

6. Výstavba objektu 

6.1. Postup a technologie stavby  

Provádění veškerých prací musí splňovat technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb 
pozemních komunikací a příslušné technické normy a předpisy. 

Postup výstavby viz výkresová část PD. 

6.2. Vztah k území 

Dotčené inženýrské sít ě  
Inženýrské sítě jsou v kompletním rozsahu a podrobností specifikovány v koordinační 

situaci stavby a souhrnné technické zprávě.  
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Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit všechny stávající 
inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu, dodržet stanovená ochranná pásma a případně provést 
jejich dočasnou přeložku.  

Způsob uložení sítí: 
Provizorní a zpětné uložení – odkrytí, manipulace i ukládka sítí bude provedena ručně za 

plného provozu sítí. Veškerá manipulace se sítěmi bude objednána u jednotlivých správců. 
Ochranná pásma 

Ochranná pásma inženýrských sítí stanovují příslušné předpisy. 
Omezení provozu na stávajících komunikacích 

Během modernizace mostu dojde k úplnému uzavření komunikace III/2124. Objízdná trasa 
je stanovena po silnici II/212 a II/606. 

6.3. Úpravy pod mostem 

Koryto bude odlážděno do tvaru kynety s šířkou dna 4,0 m, směr koryta je vzhledem 
k opěrám rovnoběžný°. Koryto je tvořenou lavičkami z dlažby z lomového kamene do betonu délky 
12,5 m a přírodním dnem, na začátku a na konci úseku jsou betonové prahy a kamenné záhozy. 

Svahové kužely sklonu 1:1,5 budou odlážděny lomovým kamenem do betonu, v patě svahu 
jsou navrženy betonové prahy. Nedlážděné části svahů budou zatravněny. Skluz z kaskádových 
žlabovek na nižší straně mostu bude zaústěn do betonového vývařiště s navazujícím nezpevněným 
příkopem ústícím do vodoteče. 

6.4. Řešení p řístup ů a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Žádné další požadavky nebyly 
stanoveny. 

7. Ochranná a bezpe čnostní opat ření 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 
133/1985 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na staveništi musí být přístupné 
informace o základních bezpečnostních předpisech a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou 
službu, policii, inspektorát bezpečnosti práce a Hasičský záchranný sbor. 

Během provádění přeložek inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými 
složkami správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou 
související s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením 
prací v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu 
mechanizmů a činnosti stavby. 
 
Nejedná se o realiza ční dokumentaci. 
 
 
V Ústí nad Labem, 9/2019       Bc. Tomáš Jelínek 
          VALBEK®, spol. s r.o. 


