

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 07/ZPR/2025

Název zakázky: „Modernizace mostu ev. č. 222-020 Dubina“

Zadavatel obdržel dne 02.10.2025 dotaz od jednoho z dodavatelů v tomto znění:

DOTAZ Č. 1

Znění dotazu:

ve VV je u položky č- 31 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ je uveden chybný vzorec pro výpočet převážek pro 1.etapu v jedné etáži:

$$2 \cdot (3,45\text{m} + 5,2\text{m} + 2,7\text{m} + 3,2\text{m}) + 1,2\text{m} \cdot 22,8\text{kg/m} / 1000 = 29,127 \Rightarrow \text{B t}$$

Žádáme zadavatele o úpravu množství převážek.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto sděluje, že po kontrole výpočtu množství v uvedené položce byla provedena. Zadavatel vygeneroval opravený soupis prací, který tvoří přílohu číslo 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to nově do 09.10.2025 do 08:30 hodin.

Ostatní přílohy zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Příloha č. 1: Soupis prací_oprava