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Pravodni zprava

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Oznaceni stavby:

Nazev stavby: [1/218 Statické zajisténi silnice Kraslice - Snézna
Misto : Kraslice
Kray: Karlovarsky

Katastralni uzemi: ~ Snézna [751405]

Stuper PD: Projektova dokumentace pro spole¢né Uzemni a stavebni povoleni (DUSP) a
pro provadéni stavby (PDPS)

Stavebnik/objednatel stavby:

Néazev a adresa: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, pfispévkova
organizace
Chebska 282, Sokolov 35601

Projektant/zhotovitel projektové dokumentace:

Zpracovatel: AZ Consult spol. s r.o..
Klisska 12
400 01 Usti nad Labem

Odpovédny projektant SO 10x :  Bc. Michaela Sedlecka (autorizace CKAIT 37909)
Odpovédny projektant SO 20x :  Ing. Martin Komin (autorizace CKAIT 0401577)

Projektant: Ing. Martin Komarek

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU
Vycet podkladu a prazkuma pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace.

2.1. Mapové podklady, zaméreni uzemi a dalSi geodetické podklady

Geodetické zaméfeni sledovaného Useku silniéni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopadu 2024 v soufadnicovém systéemu JTSK a vySkovém systému Bpv.

2.2. Diagnosticky priizkum konstrukci

Diagnosticky prizkum stavajici vozovky sledovaného uUseku silniéni komunikace nebyl
proveden.

2.3. Dopravni prazkum (studie, dopravni Udaje)

Pro zpracovani projektové dokumentace (navrh nové konstrukce vozovky) byly vyuZzity
vysledky scitani dopravy z roku 2020.

2.4. Geotechnicky a hydrogeologicky pruzkum, zakladni korozni prazkum

Pro navrh statického zajisténi sledovaného useku silni¢ni komunikace byla vyuzita Zavérecna
zprava inZenyrskogeologické reserse zpracovana jako podklad projektové dokumentace na statické
zajisténi jiného Useku této silniéni komunikace v roce 2024 (viz. 1I/218 Statické zajisténi silnice
Kraslice).

2.5. Dendrologicky prizkum

Dendrologicky prazkum nebyl zpracovan. V ramci stavby nebude nutné odstranit Zadné
vzrostlé stromy.
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Pravodni zprava

3. CELKOVY POPIS STAVBY

Podle pozadavku zadavatele byla zpracovana projektova dokumentace pro spole¢né povoleni
(DUSP) a pro provadeéni stavby (PDPS) statického zajisténi silni€ni komunikace 11/218 mezi méstem
Kraslice a kfizovatkou se silnici 111/2184 do obce Snézna v km 11,250 az 11,340.

3.1. Popis stavaijici silniéni komunikace

Zemni téleso silni¢ni komunikace je ve sledovaném Useku celkové délky cca 90 m vedeno v
odfezu svahu udoli ZatiSského potoka.

Trasa komunikace prochazi tzemim, které Ize charakterizovat jako horské. SlozZitym terénnim
podminkam odpovidaji i zakladni parametry stavajici silniéni komunikace (podélné sklony, poloméry
smérovych a vySkovych oblouku).

Osa silniéni komunikace je ve sledovaném Useku silniéni komunikace vedena
v pravostranném smérovém oblouku poloméru 370,0 m a pfimé. Podélny sklon nivelety komunikace
je 4,4 az 6,5 %.

Sitka zpevnéného krytu vozovky je cca 6,00 m a $itka krajnice na obou stranach komunikace
je proménna (0,0 az 0,50 m).

Navrhové parametry sledovaného Useku silni¢ni komunikace odpovidaji poZadavkim
predepsanych CSN pro modifikovanou kategorii silniéni komunikace S 6,5.

Na nasypové strané komunikace je umisténo ocelové svodidlo.
Na zéfezové strané silniéni komunikace je proveden nezpevnény prikop.

Na svahu nasypu zemniho télesa silni¢ni komunikace se nachazely vzrostlé stromy, které byly
nedavno odstranény a zbyly po nich parezy.

Ve sledovaném useku silniéni komunikace se nenachazi podzemni ani nadzemni vedeni
inZenyrskych siti.

3.2. Duvody vyvolavajici potirebu stavby

Ve sledovaném uUseku silniéni komunikace doslo v roce 2024 k mélkému sesuvu nasypove
¢asti zemniho télesa komunikace tj. "utrzeni krajnice" v délce cca 12,0 m.

vrwe

Hlavnimi pfi¢inami nestability nasypové ¢asti zemniho télesa silni¢ni komunikace a vzniku
vySe uvedeného sesuvu svahu nasypu jsou predevsim:

v sy

- zpuUsob provedeni zemniho télesa silni¢ni komunikace tj. nedostate¢na Sitka krajnice pro
ukotveni sloupkd svodidel a strmy sklon svahu nasypu (cca 1:1) tvofeny na lici kamennou
rovnaninou

- nelze také vyloucit negativni vliv nedavno odstranénych vrostlych stroml u paty svahu
nasypu nebo vyvrat stromu v dobé jejich kaceni

Na vozovce silni¢ni komunikace jsou patrné znamky poskozeni tj. podélné trhliny a deformace
zivicného krytu vozovky. V budoucnosti nelze, vzhledem k pfedpokladanému nérdstu deformaci
svahu nasypu, vyloucit rozsahlejsi poSkozeni krytu komunikace.

Nasypova ¢ast zemniho télesa komunikace neni ve sledovaném useku silniéni komunikace
stabilni.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze ve sledovaném useku silni€ni komunikace je snizena
bezpecnost silni€niho provozu.

3.3. Ugel a cile stavby

Ugelem navrhovanych stavebnich opatteni je statické zajisténi nasypu zemniho télesa silniéni
komunikace.

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je zajistit ve sledovaném uUseku silniéni komunikace
zlepSeni bezpecnosti silni€niho provozu.

[1/218 Statické zajisténi silnice Kraslice - Snézna strana 3



Pravodni zprava

3.4. Zasady technického resSeni

Stabilita zemniho télesa silni¢ni komunikace v km 11,261 az 11,291 bude zaji§téna pomoci
zelezobetonové opérné zdi délky 30,0 m zalozené na mikropilotach.

S ohledem na ekonomicky navrh rekonstrukce silniéni komunikace, navrhové prvky
opravovaného useku silniéni komunikace v maximalné mozné mife respekiu;ji stavajici trasu silniéni
komunikace, jeji Sitkové usporadani, podéiné sklony nivelety a pficné sklony vozovky (v misté
smérového oblouku bude zachovan stfechovity sklon krytu vozovky)

Kryt a loZna vrstva vozovky silniéni komunikace budou obnoveny v celé délce a Sifce vozovky
sledovaného Useku silniéni komunikace.

4. CLENENI STAVBY NA CASTI STAVBY A STAVEBNi OBJEKTY
Vzhledem k rozsahu stavby je stavba rozdélena do nékolika samostatnych stavebnich objektu.

SO 101 - Komunikace
SO 201 - Opérna zed
S0 901 - Dopravniho opatfeni po dobu stavby (DIO)

Soucasti stavebniho objektu SO 101 - Komunikace a odvodnéni je provedeni nové konstrukce
vozovky komunikace, krajnice a osazeni svodidel.

Soucasti stavebniho objektu SO 201 - Opérna zed je provedeni opérné zdi véetné zasypu do
arovné zemni plané, uprava svahu nasypu a osazeni nového zabradelniho svodidla s madlem.

Soucésti stavebniho objektu SO 901 — DIO je do¢asné dopravniho opatieni po dobu stavby.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikt

Projektantovi nejsou znamy zadné informace o pfipadnych investicich, které souviseji s
projektem této stavby.

5.2. Uvazovany priubéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Projektant predpoklada, Zze stavba bude realizovana v jednom celku.

5.3. Harmonogram stavby

5.3.1. Zahajeni stavby

Projektantovi nejsou znamy pfesné informace o uvazovaném terminu realizace stavby.

Stavebni prace budou provedeny v obdobi s teplotami vzduchu nad +5 °C a terén nesmi byt
pokryt snéhovou pokryvkou. S ohledem na mistni podminky Ize pfedpokladat vhodné obdobi od
dubna do fijna.

5.3.2. Dokonceni stavby
Pfedpokladana doba vystavby jsou max 3 mésice.
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