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1.  POPIS UZEMi STAVBY

Podle pozadavku zadavatele byla zpracovana projektova dokumentace pro spolecné
povoleni (DUSP) a pro provadéni stavby (PDPS) statického zajisténi silni¢ni komunikace 11/218.

1.1. Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba se nachazi na silniéni komunikaci 11/218 vedené v extravilanu mezi méstem Kraslice
a kfizovatkou se silnici 111/2184 do obce Snézna v km 11,250 az 11,340.
Poloha stavby je dana polohou stavajici silniéni komunikace.

1.2. Vazby na requlacni plany, Uzemni plan, pripadné izemné planovaci informace a na
uzemni rozhodnuti, nebo uzemni souhlas

Umisténi stavby (statické zajisténi silniéni komunikace) neni v rozporu s regulaénimi plany
a platnym uzemnim planem.

1.3. Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni:

1.3.1.Vztahy na dosavadni vyuziti uzemi
Statickym zajisténim zemniho télesa silniéni komunikace bude zachovano jeji stavajici
vyuziti.

1.3.2.Napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Sledovany usek silni¢ni komunikace je soucasti silniéni komunikace 11/218.

1.3.3.Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi

Projektantovi nejsou znamy zZadné informace o pfipadnych investicich, které souviseji s
projektem této stavby.

1.3.4.Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou
Navrhovanou stavbou nejsou dotéeny zadné dalsi stavby.
1.3.5.Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Obvod stavby je pfevazné omezen na silniéni pozemek (zemni téleso silniéni komunikace)
a pouze v minimalnim rozsahu na okraje pozemku na silniéni pozemek navazujicich.

Pro realizaci stavby nejsou nutné vétsi plochy doCasnych zabor( a rozsah docasnych
zaborl pozemkl bude minimalizovan. VSechny dotéené pozemky budou po dokonéeni stavebnich
praci uvedeny do puvodniho stavu.

Pfipadné zavady vzniklé na krajnici a odvodnéni silni¢ni komunikace pfi realizaci stavby
budou odstranény dodavatelem stavby.

1.4. Informace o spinéni pozadavki dotéenych organu

V8echny znamé pozadavky tykajici se zejména ochrany pfirody a krajiny byly zahrnuty do
projektové dokumentace a jejich pfipadné upfesnéni a doplnéni bude pfedmétem dalSiho stupné
projektové dokumentace.

1.5. Vliv_technického reSeni_stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi_a Zivotni
prostredi.

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), nema
stavba po svém dokonc&eni negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi.

Podminky vystavby stanovené prislusnym odborem ZP budou pfi stavbé zohlednény.
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2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU
Vycet podkladd a prizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace.

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani Uzemniho souhlasu

Statickym zajisténim zemniho télesa silnini komunikace se neméni jeji stavajici charakter.

2.2. Requlacni plany, Uzemni plan, pripadné uzemné planovaci informace

Projekt neni v rozporu s regulaénim ani tzemnim planem.

2.3. Mapové podklady, zaméreni uzemi a dalSi geodetické podklady

Geodetické zaméreni sledovaného Useku silniéni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopadu 2024 v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv.

2.4. Diagnosticky pruzkum konstrukci

Diagnosticky prazkum stavajici vozovky sledovaného useku silni€ni komunikace nebyl
proveden.

2.5. Dopravni pruzkum (studie, dopravni udaje)

Pro zpracovani projektové dokumentace (navrh nové konstrukce vozovky) byly vyuzity
vysledky scitani dopravy z roku 2020.

2.6. Geotechnicky a hydrogeologicky priazkum, zakladni korozni prazkum

Pfed zapocetim projektovych praci byla provedena prohlidka celého sledovaného Useku
silniéni komunikace.

V ramci zpracovani projektové dokumentace na statické zajisténi jiného Useku této silnicni
komunikace vroce 2024 (viz. [l/218 Statické zajisténi silnice Kraslice) byla provedena
inZenyrskogeologicka reSer$e sledovaného Uuzemi. Zjistény byly vdechny dostupné archivni udaje o
misté stavby, které byly doplnény o charakteristické geotechnické parametry zastizenych zemin
ziskanych vyhodnocenim vzorkl zemin odebranych z povrchu deformovanych €asti svahu nasypu
zemniho télesa silni¢ni komunikace (viz. Zavére¢na zprava inZenyrskogeologické reserse, Mgr. Eva
Jadavanova).

Informace z vySe zpravy byly vyuZity i pro navrh statického zajiSténi sledovaného Useku
silniéni komunikace.

2.7. Dendrologicky prazkum

Dendrologicky prizkum nebyl zpracovan. V ramci stavby nebude nutné odstranit zadné
vzrostlé stromy.

2.8. Klimatologické udaje (prevladajici smér vétru,vyskyt mlh a pfizemnich mrazu,
extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogqové oblasti)

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi silni¢ni komunikace), se této stavby netyka.

3. CELKOVY POPIS STAVBY

Sledovany usek silniéni komunikace 11/218 v km 11,250 az 11,340 se nachazi v extravilanu
mezi méstem Kraslice a kfizovatkou se silnici 111/2184 do obce Snézna.

3.1. Popis stavajici silniéni komunikace

Zemni téleso silniéni komunikace je ve sledovaném Useku celkové délky cca 90 m vedeno v
odfezu svahu udoli ZatiSského potoka.
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Trasa komunikace prochazi tzemim, které Ize charakterizovat jako horské. Slozitym terénnim
podminkam odpovidaji i zakladni parametry stavajici silnini komunikace (podélné sklony, poloméry
smérovych a vySkovych oblouku).

Osa silnieni  komunikace je ve sledovaném Useku silni€ni komunikace vedena
v pravostranném smérovém oblouku poloméru 370,0 m a pfimé. Podélny sklon nivelety komunikace
je 4,4 az 6,5 %.

Sitka zpevnéného krytu vozovky je cca 6,00 m a $itka krajnice na obou stranach komunikace
je proménna (0,0 az 0,50 m).

Navrhové parametry sledovaného Useku silnicni komunikace odpovidaji pozadavkim
predepsanych CSN pro modifikovanou kategorii silniéni komunikace S 6,5.

Na nasypové strané komunikace je umisténo ocelové svodidlo.
Na zéfezové strané silniéni komunikace je proveden nezpevnény prikop.

Na svahu ndsypu zemniho télesa silni¢ni komunikace se nachazely vzrostlé stromy, které byly
nedavno odstranény a zbyly po nich parezy.

Ve sledovaném Useku silniéni komunikace se nenachazi podzemni ani nadzemni vedeni
inZenyrskych siti.

3.2. Duavody vyvolavajici potiebu stavby

Ve sledovaném useku silniéni komunikace doslo v roce 2024 k mélkému sesuvu nasypové
¢asti zemniho télesa komunikace tj. "utrzeni krajnice" v délce cca 12,0 m.

vrwve

Hlavnimi pfi¢inami nestability nasypové €asti zemniho télesa silniéni komunikace a vzniku
vy$e uvedeného sesuvu svahu nasypu jsou predevsim:

v 7y

- zpuUsob provedeni zemniho télesa silni¢ni komunikace tj. nedostatecna Sitka krajnice pro
ukotveni sloupkl svodidel a strmy sklon svahu nasypu (cca 1:1) tvofeny na lici kamennou
rovnaninou

- nelze také vyloucit negativni vliv nedavno odstranénych vrostlych stroml u paty svahu
nasypu nebo vyvrat stromu v dobé jejich kaceni

Na vozovce silni¢ni komunikace jsou patrné znamky poskozeni tj. podélné trhliny a deformace
ziviéného krytu vozovky. V budoucnosti nelze, vzhledem k pfedpokladanému nérastu deformaci
svahu nasypu, vyloucit rozsahlejsi poskozeni krytu komunikace.

Nasypova ¢ast zemniho télesa komunikace neni ve sledovaném Useku silni¢ni komunikace
stabilni.

Z vySe uvedeného vyplyva, Zze ve sledovaném useku silni€ni komunikace je sniZzena
bezpecnost silni€niho provozu.

3.3. Ugel a cile stavby

Ugelem navrhovanych stavebnich opatfeni je statické zaji§téni nasypu zemniho télesa silniéni
komunikace.

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je zajistit ve sledovaném Useku silniéni komunikace
zlepSeni bezpecnosti silni€niho provozu.

3.4. Zasady technického resSeni

Stabilita zemniho télesa silni¢ni komunikace v km 11,261 az 11,291 bude zaji§téna pomoci
zelezobetonové opérné zdi délky 30,0 m zaloZzené na mikropilotach.

S ohledem na ekonomicky navrh rekonstrukce silniéni komunikace, navrhové prvky
opravovaného useku silniéni komunikace v maximalné mozné mife respektuji stavajici trasu silniéni
komunikace, jeji Sitkové usporadani, podélné sklony nivelety a pficné sklony vozovky (v misté
sméroveho oblouku bude zachovan stfechovity sklon krytu vozovky)
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Kryt a lozna vrstva vozovky silniéni komunikace budou obnoveny v celé délce a Sifce vozovky
sledovaného Useku silniéni komunikace.

4. PODMINKY REALIZACE STAVBY

4.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Projektantovi nejsou znamy Zadné informace o pfipadnych investicich, které souviseji s
projektem této stavby.

4.2. Predpokladany prabéh stavby

4.2.1.Zahajeni
Projektantovi nejsou znamy presné informace o uvazovaném terminu realizace stavby.

4.2.2.Etapizace a uvadéni do provozu
Projektant predpokladd, Ze stavba bude realizovana ve dvou postupnych etapach.

1. Etapa

Nejprve budou provedeny navrhované stavebni Upravy na nasypové strané zemniho télesa
silniéni komunikace. Provedeny budou veSkeré stavebni prace spojené s realizaci SO 201 —
Opérna zed a provedena bude také cast stavebnich praci SO101 — Komunikace tj. nova
konstrukce vozovky v misté vykopl a osazeni svodidel.

2. Etapa

Nasledné budou provedeny navrhované stavebni Upravy na zafezové strané zemniho
télesa silni¢ni komunikace. Provedena bude ¢ast stavebnich praci SO 101 - Komunikace tj. novy
kryt a lozna vrstva vozovky.

4.2.3.Dokonceni stavby

Pfedpokladana doba vystavby jsou max 3 mésice. Po dokonceni stavby bude stavba
uvedena do provozu.

4.3. Zaijisténi pristupu na stavbu

Pristup na stavbu bude zajistén ze stavajici silniéni komunikace.

4.4. Zarizeni stavenisté

Projektant pfedpoklada umisténi zafizeni stavenisté a skladky materiald minimalniho
rozsahu v tésném sousedstvi stavby na uzavieném Useku silniéni komunikace viz. samostatna
priloha PD E1 - Zasady organizace vystavby.

4.5. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Veskeré stavebni prace budou realizovany za caste¢né uzavirky silniéni komunikace
(jednosmérny provoz). Na zajisténi bezpecneho provedeni navrhovanych stavebnich praci bude
v misté stavby v obou etapach uzavien vzdy pfilehly jizdni pruh silniéni komunikace a provoz
bude fizen svételnymi signdly.

Prajezd vozidel havarijni sluzby, prvni pomoci a vozidel PO bude po dobu stavby zajistén
bez omezeni.

Dopravni opatfeni v misté stavby viz. samostatna pfiloha PD E2 (SO901 — DIO).
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5. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)

5.1. Vlastnictvi a sprava stavebnich objektd a provoznich soubort po jejich dokonéeni

V8echny stavebni objekty pfevezme po jejich ukonceni do vlastnictvi Karlovarsky kraj a do
spravy Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje (objednatel stavby).

5.2. Zpusob uzivani jednotlivych objekti stavby

Jednotlivé stavebni objekty jsou nedilnou soucasti stavajici silniéni komunikace, ktera bude
uzivana a plnit stejnou funkci jako pfed stavbou.

6. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZiVANI

6.1. Moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (usek, objekt) do uzivani

Projektant predpoklada, Ze cela stavba bude predana do uzivani najednou.

6.2. Zduvodnéni potieb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby

Neobsazeno

7. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

7.1. Souhrnny technicky popis

Stabilita zemniho télesa silni¢ni komunikace v km 11,261 az 11,291 bude zajiS§téna pomoci
Zelezobetonové opérné zdi zalozené na mikropilotach.

Nedilnou soucasti statického zajisténi silniéni komunikace je provedeni nové konstrukce
vozovky v misté vykopu pro opérnou zed, Uprava svahu ndsypu a osazeni ocelového svodidla na
nasypové strané silniéni komunikace.

Navrzena je konstrukce vozovky odpovidajici dopravnimu zatiZzeni silni€ni komunikace TDZ
V s pfedpokladanou zivotnosti 25 let.

Sledovany Usek silnicni komunikace bude rekonstruovan v souladu s parametry
pozadovanymi CSN 73 6101 pro modifikovanou kategorii komunikace S6,5.

Technicky popis jednotlivych objektt a jejich soucéasti:

7.2. Pozemni komunikace

Stavebni objekt:

SO 101 — Komunikace
V misté vykopu pro opérnou zed bude provedena nova konstrukce vozovky silniéni
komunikace. Kryt a loZzna vrstva vozovky silniéni komunikace budou obnoveny v celé délce a Sifce
vozovky sledovaného Useku silni¢ni komunikace. Na zacatku a koncibude novy kryt vozovky
plynule navazovat na stévajici kryt silniéni komunikace.

Osazena budou nova ocelova svodidla.

7.3. Opérné zdi

Stavebni objekt:
SO 201 — Opérna zed
Stabilita zemniho télesa silni€ni komunikace bude zajiSténa pomoci Zelezobetonové
opérné zdi délky 30,0 m zalozené na mikropilotach.

Na fimse opérné zdi budou dodate¢né osazeny sloupky nového ocelového zabradelniho
svodidla pro Uroven zadrzeni H2 s madlem.
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7.4. Odvodnéni PK

Stavajici povrchové odvodnéni sledovaného uUseku silniéni komunikace (nezpevnény
pfikop) je funk&ni a neni tfeba jeho obnova.

7.5. Tunely, podzemni stavby a galerie

V celém Useku se nenachdzi zadné tunely ani podzemni stavby.

7.6. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony:

V ramci statické zajisténi zemniho télesa silni€ni komunikace nebudou provedena Zadna
obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikove zény a protihlukové clony.

7.7. Vybaveni PK

Soucasti realizace statického zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace bude obnova
vodorovného dopravniho znageni a ocelovych svodidel.

7.8. Objekty ostatnich skupin objektu

Stavebni objekty:
S0 901 - DIO

V rdmci zpracovani projektové dokumentace bylo navrzeno do¢asné dopravné inzenyrské
opatfeni na dobu vystavby (viz. samostatna pfiloha PD E2).

8. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU AMERENI

Pfed zhotovenim tohoto projektu byla provedena podrobna prohlidka sledovaného Useku
silniéni komunikace.

8.1. Mapové podklady, zaméreni Uzemi a dalSi geodetické podklady

Geodetické zaméreni sledovaného Useku silniéni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopadu 2024 v soufadnicovém systéemu JTSK a vySkovém systému Bpv.

Do ziskaného geodetického podkladu byla (dle podkladl ziskanych od jednotlivych spravcu
inZzenyrskych siti) zanesena poloha v8ech inZzenyrskych siti (vyjadfeni spravcl inZzenyrskych siti
je soucasti dokladové ¢asti DUSP).

Zakresleni inZzenyrskych siti je pouze orientacni dle podkladl pfislusnych spravci. Pred
zahajenim stavebnich praci je nutné jejich ovéreni a vyty€eni v celém zajmovém Uzemi stavby.

8.2. Dopravni pruzkum (studie, dopravni udaje)

Pro zpracovani projektové dokumentace (navrh nové konstrukce vozovky) byly vyuzity
vysledky scitani dopravy z roku 2020.

Intenzita dopravy ve sledovaném Useku silniéni komunikace odpovidd TDZ V (15 TNV/24
hod.).

8.3. Zjisténi pritomnosti inZenyrskych siti v misté stavby

Byla provéfena pfitomnost podzemnich a nadzemnich vedeni inZzenyrskych siti v misté
stavby (viz. dokladové €ast projektu).

Ve sledovaném Useku silniéni komunikace (zemnim télese silniéni komunikace) se v obvodu
stavby nenachazi Zadné podzemni ani nadzemni vedeni inZenyrskych siti.
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8.4. Geologicky prizkum

Pfed zapocetim projektovych praci byla provedena podrobna prohlidka silniéni komunikace.

V ramci zpracovani projektové dokumentace na statické zajisténi jiného Useku této silnicni
komunikace vroce 2024 (viz. 1l/218 Statické zajisténi silnice Kraslice) byla provedena
inzenyrskogeologicka reSerse sledovaného Uzemi. Zjistény byly vSechny dostupné archivni udaje o
misté stavby, které byly doplnény o charakteristické geotechnické parametry zastizenych zemin
ziskanych vyhodnocenim vzork( zemin odebranych z povrchu deformovanych €asti svahu nasypu
zemniho télesa silniéni komunikace (viz. Zavérecna zprava inZenyrskogeologické reserse, Mgr. Eva
Jadavanova).

V podloZi vozovky a v ndsypu (pfisypu) se vyskytuji zeminy pfevazné charakteru hliny
Stérkovité, tuhé az pevné konzistence. Lokélné jsou v zemnim télese polohy s vy$Sim obsahem
Stérkovité frakce a pfimési pisku. Konstrukce vozovky dosahuje mocnosti cca 0,3 m a nebyla
posuzovana. Zeminy v télese nasypu jsou nachylné ke ztraté smykovych parametri vlivem
pfevihéeni. Tyto zeminy jsou podmine¢né vhodné do nasypu a podlozi vozovky (pro aktivni zénu).
Konzistence zemin je tuhd az pevna. Zastizena zemina je namrzava az nebezpeéné namrzava.

Smykova plocha sesuvu je patrné arovni skalniho podloZi ndsypu tvofeného silné zvétralou
horninou (fylitické bfidlice) které vystupuji na povrch terénu u paty svahu ve spodni ¢asti sesuvu.

Hladina podzemni vody nebyla zjisténa, pravdépodobné ovliviiuje az nizsi partie prostiedi.

K poruseni svahu a krajnice vozovky doslo predev§im vlivem erozivniho pusobeni
povrchovych srazkovych vod pfitékajici v tomto misté na svah nasypu z povrchu vozovky silniéni
komunikace. Spolu s povrchovou erozi se pfi nasledném vsaku vody do erodovanych zemin
tvoricich povrchové partie nasypu zhorsily jeji smykové parametry. SniZzeni nebo celkova ztrata
smykové pevnosti zemin nasypu jsou pricinou nestability zemniho télesa silniéni komunikace.

V ramci geotechnického a autorského dozoru stavby budou v pribéhu a po provedeni
bouracich, zemnich a vrtnych praci zjistény pfesné informace o skladbé a druhu horniny zemniho
télesa silnini komunikace a jejiho podlozi. Na zakladé ziskanych informaci bude v ramci
zpracovani RDS pfipadné upraven navrzeny zplasob statického zajisténi.

9. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi, KULTURNiI
PAMATKY

Stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdroja, ani ochranného pasma kulturni
pamatky.
Stavenisté se nachazi ochranném pasmu lesa.

9.1. InZenyrské sité

Ve sledovaném useku silniéni komunikace se v obvodu stavby (zemnim télese silni¢ni
komunikace) nenachazi zadné podzemni ani nadzemni vedeni inZenyrskych siti.
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10. ZASAH STAVBY DO UZEMi
Vymezeni a zdlvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou.

10.1. Bouraci prace

Pfi realizaci stavby budou odstranény stavajici ocelova svodidla a konstrukce stavajici
vozovky (podkladni vrstvy z kameniva a asfaltovy kryt) v misté vykopu pro opérnou zed.

10.2. Kaceni mimolesni zelené a jejich pripadna nahrada

V ramci stavby nebude nutné odstranit Zadné vzrostlé stromy.

Odstranén budou pouze parfezy nedavno pokacenych stromu v plose sanovaného svahu
nasypu zemniho télesa silni¢ni komunikace.

Stromy v bezprostfedni blizkosti stavby budou po dobu provadéni stavby chranény pred
poskozenim.

V ramci realizace této stavby nebudou vysazeny zadné nové stromy.

10.3. Rozsah zemnich praci a kone€na Uprava terénu

Proveden bude vykop pro opérnou zed.

Zemni prace pfi vykopech budou provadény v tfidach tézitelnosti I. a ll.

Vhodna ¢ast vykopku bude pouzita na zasyp opérné zdi a Upravu svahu nasypu. Pfebyte¢na
zemina bude odvezena na skladku.

10.4. Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch

Povrch upraveného svahu nasyp pod opérnou zdi bude bude urovnan v pozadovaném
sklonu a zpevnén biodegradac¢ni rohozi.

10.5. Umisténi stavby

Stavenisté se nachéazi na silniéni komunikaci 111/218 vedené v extravilanu mezi méstem
Kraslice a kfizovatkou se silnici I11/2184 do obce Snézna. Poloha stavby je dana polohou stavajici
silniéni komunikace.

Stavba se nachazi v katastralnim Gzemi Snézna [751405].

10.6. Geodetické podklady

Geodetické zaméreni sledovaného Useku silniéni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopadu 2024 v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv.

Pro zjisténi majitell sousednich a dotéenych pozemku byla pouzita katastralni mapa ISKN
(informacniho systému katastru nemovitosti).

10.7. Zasah do sousednich pozemku

Poloha stavby je dana polohou stavajici silniéni komunikace. Navrhované stavebni objekty
(opérna zed, obnoveny kryt vozovky a upraveny svah nasypu) jsou teoreticky umistény na silniénim
pozemku (na stavajicim zemnim télese silni¢ni komunikace).

Pfi porovnani katastralni mapy digitalizované (KMD) se zamé&fenym polohopisem stavby v
JTSK, byly zjis§tény zna€né nesrovnalosti. Hranice silni¢niho pozemku jsou posunuty mimo zemni
téleso silniéni komunikace a také Sitka silniéniho pozemku neodpovida skute¢nosti na misté stavby.

Pfevazna Cast stavby je umisténa na pozemku p.¢. 1154/1 (ostatni plocha — silnice) v majetku
Karlovarského kraje a spravé investora stavby KSUS Karlovarského kraje a mensi ¢ast stavby
(pravy jizdni pruh stavajici silniéni komunikace) je umisténa na lesnim pozemku p.¢. 522/1 (les jiny
nez hospodarsky) v majetku Lest Ceské republiky, s.p.. (viz. C4 Situace — pozemky dotéené
stavbou)
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Tabulka dotéenych pozemku je pfilohou této zpravy.
Investor projedna vSechny pravni a majetkové nalezitosti zabora pozemka.

10.7.1. Docasny zabor pozemku

Z vyse uvedenych duvodu dojde realizaci navrhovanych stavebnich opatfeni k zaboru
sousedniho pozemku p.¢. 522/1 (les jiny nez hospodarsky) v majetku Lesu Ceské republiky, s.p..
(viz. C4 Situace — pozemky dotcené stavbou)

Tabulka zabor( pozemka je pfilohou této zpravy.
Rozsah doc¢asnych zabor( pozemkd bude minimalizovan.

Realizace stavebnich praci a veSkery pfesun stavebniho materidlu, suté a zeminy, pfistup
na stavenisté a Upravy povrchu terénu budou prevazné zajistény ze silniéni komunikace. Obvod
stavenisté je proto pfevazné omezen na silniéni pozemky (zemni téleso silni¢ni komunikace) a
pouze v minimalnim rozsahu na okraje pozemku na silniéni pozemek navazujicich.

Dotcené pozemky budou po dokon&eni stavebnich praci uvedeny do pivodniho stavu.

10.8. PoZzadavky na do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu a pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

Pfi stavbé nedojde k do€asnému ani trvalému zasahu do zemédélského pudniho fondu. P
stavbé dojde k zasahu do lesnich pozemkau.

10.9. Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toku

S ohledem na charakter stavby (statické zajiSténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netykd. Statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace nevyvola zadné zmény
dopravni a technické infrastruktury, vyjma omezeni pfi jeji realizaci.
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11. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
Ur€eni a zdavodnéni naroku stavby.

11.1. VSechny druhy enerqii

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokonceni zadny narok na energie. Po dobu vystavby
nebude dodavatel stavby napojen na pevné inZzenyrské sité. Elektfina bude vzhledem k rozsahu
stavby zajisténa z elektrocentraly dodavatele stavby.

11.2. Telekomunikace

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokonéeni Zadny narok na telekomunikacni sité.

11.3. Vodni hospodarstvi

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokon&eni Zadny narok na vodni hospodarstvi.

Po dobu vystavby je nutno na stavbu dovazet vodu pro stavebni Uc¢ely nebo bude obsazena
v pfedem pfipravenych smésich (beton).

11.4. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se

této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokonéeni zadny narok na dopravni infrastrukturu a
parkovani.

11.5. Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokon&eni zadny narok na technickou infrastrukturu.
Po dobu vystavby nebude dodavatel stavby napojen na pevné inzenyrskeé sité.

11.6. Odvodnéni uzemi a zneskodnovani odpadnich vod

S ohledem na charakter stavby (staticke zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby netyka.
Stavba neni zdrojem odpadnich vod.
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12. VLIV REALIZACE STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A ZPUSOB OMEZENI A
VYLOUCENi NEZADOUCICH VLIVU

12.1. Obecna opatieni pro ochranu zivotniho prostredi

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), nema
stavba po svém dokon&eni negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi realizaci stavby zahrnuje c&innosti, jimiz se predchazi
znecCistovani nebo poskozovani zivotniho prostiedi, nebo se toto zneciStovani omezuje a
odstrafiuje. PFi dodrzovani zakladnich podminek ochrany Zivotniho prostfedi je nutné fidit se
ustanovenimi zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu, vSe v platném znéni.

Provadéni stavebnich praci do€asné narusi Zivotni prostfedi v misté stavby.

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohrozovala Zivot, zdravi a
zdrave Zivotni podminky uzivatell okolnich staveb a pozemku a ani Zivo€ichl na mistni prostfedi
vazanych tj. tak, aby negativni vlivy stavby na Zivotni prostfedi byl minimalizovan.

P¥i realizaci stavby nebudou pouzivany zadné technologie nebo latky, které pfimo i nepfimo
ohroZuji zivotni prostfedi. Provedenim navrzenych stavebnich Uprav nedojde k negativnim
zasahdm do Zivotniho prostfedi.

Stavebni Cinnost musi probihat v souladu s platnou legislativou v problematice ochrany
Zivotniho prostfedi. Podminky pfislusného odboru ZP budou pfi stavbé zohlednény.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

o Zakon €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech, v aktualnim znéni 1.1.2024 (verze 3)

» Vyhlasky &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu),
v aktualnim znéni 1.1.2023 (verze 2)

» Vyhlaska €. 445/2022 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky €. 78/2022
Sb., a dal8i souvisejici vyhlasky v oblasti odpadového hospodarstvi, v aktualnim znéni 1.1.2023
(verze 1)

o Zakon &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v aktualnim znéni

o Zakon €. 254/2001Sb., o vodach (vodni zakon), v aktualnim znéni 1.1.2024 (verze 41)

o Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonu (zédkon o obalech), v aktualnim
znéni 1.1.2024 (verze 26)

Pfi provadéni stavby bude do€asné zhorSeni Zivotniho prostfedi minimalizovano napfiklad
témito opatfenimi:

- na stavbé bude pouzita takova mechanizace, ktera svym provozem nebude extrémné
zatéZovat okoli hlukem, exhalacemi ani prasnosti
- budou dodrzeny v§echny pfedpisy manipulace se stavebnimi stroji a materialem
- v8ichni pracovnici na stavbé budou pfed zahajenim praci fadné proskoleni a
seznameny se zpusoby a postupy provadéni jednotlivych stavebnich praci, které
neohroZzuiji zivotni prostfedi v misté stavby

Pfipadné havarijni stavy ve vztahu k pfirodnimu prostfeni vzniklé v dobé vystavby je nutno
hlasit pfisluSnému organu ochrany pfirody.

12.2. Minimalizace vlivu stavby na povrchovou a podzemni vodu

Povrchové odvodnéni stavenisté je zajiSténo. Po dobu stavby je nutnost zabranit odtoku
splachu ze stavenisté (zemina, sut atd.).

Dodavatel zabezpeci stavbu a mechanizaci proti moznému uniku ropnych latek nebo jinych
nebezpecénych latek a stavba bude realizovana za téchto podminek:
- na stavenisti nebudou provadény opravy ani udrzba stavebnich stroju
- plnéni palivy a doplfiovani maziv bude, az na nezbytné nutné vyjimky, provadéno mimo
stavenisté
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- sklad zasobniho paliva a maziva musi byt odpovidajicim zplUsobem zajistén proti
potencionalnim unikim paliva (uzamé&eny sklad, zachytna bezodtokova jimka atd.)

- po dobu stavby je nutnost zabranit odtoku splachu ze stavenisté

- stavba bude vybavena sorp&ni drti a hydrofobni raselinovou sorpéni drti, které budou
pouzity v pfipadé uniku ropnych latek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do
hloubky 50 cm, pfemistit ji do pfipravenych sudu a provést nasledné jeji dekontaminaci.

Pfipadné havarijni stavy ve vztahu k pfirodnimu prostifeni vzniklé v dobé vystavby je nutno hlasit
prislusnému organu ochrany pfirody a spravci vodniho toku.

Reseni pfipadnych havarijnich stav(i upravuje Havarijni plan stavby.

Havarijni plan stavby vypracuje pfed zacatkem stavby dodavatel stavby a zajisti jeho schvaleni
pFislusnymi organy statni spravy.

Stavba nebude mit po dokon&eni zadny pfimi negativni vliv na zadné vodni zdroje.

12.3. Reseni ochrany proti hluku a pragnosti

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby tyka predevsim v dobé provadéni stavby.
Provadéni stavebnich praci do€asné narusi zivotni prostfedi v okoli stavby (hluk a prasnost).
Cilem navrzenych opatfeni je omezit mozné negativni vlivy stavby na Zivotni prostredi, které
vznikaji v disledku stavebni ¢innosti a pohybu stavebnich mechanizmu, stroji a automobill
v zastavénych Uzemich a minimalizovat jejich dopad na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo v okoli
stavby.
Pfi provadéni stavby bude do€asné zhorSeni Zivotniho prostfedi minimalizovano témito
opatfenimi:

a) Obecna opatfeni
- stavba bude realizovéana dle optimalniho harmonogramu stavby
- ¢asove bude minimalizovano trvani stavby
- preprava zeminy, suti a stavebnich materidlu bude realizovana po schvalenych
prepravnich trasach

b) Ochrana proti hluku
- v maximalni mozZné mire budou na stavbé vyuZity stavebni mechanizmy se sniZzenou
hluénosti
- budou dodrZeny vsechny predpisy manipulace se stavebnimi stroji a materialem
- pouZita technika bude udrZovana v Fradném technickém stavu

c) Ochrana proti znecistovani vozovek
- znecisténa vozidla budou pred vjezdem na vefejné komunikace zbavena necistot
- bude provadéna pravidelna kontrola Cistoty komunikaci v blizkosti stavby
- komunikace znecisténé provozem stavby budou neprodlené Fadné ocistény (manualné
nebo mytim vodou)

Nebyla provedena hlukova studie. Rekonstrukci stavajici silniéni komunikace se nezhorsi
stavajici podminky. Provedenim nového krytu silniéni komunikace se vyrovnaji nerovnosti stavajici
komunikace a dojde ke sniZeni hlu¢nosti a prasnosti.

12.4. Emise z dopravy

Rozptylova studie nebyla v rdmci projektové dokumentace zpracovana. Navrhovana Uprava
silniéni komunikace nevyvola zhoreni stavajicich pomérd tj. nezvysi se hladiny exhalaci.

12.5. Druhy a zpusob nakladani s odpady vznikajicimi stavbou a uzivanim stavby

12.5.1. Odpady vznikajici pri stavbé
Realizaci stavby bude pfi zemnich a bouracich pracich ziskan z vozovky a zemniho télesa
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silniéni komunikace rGzny material (dfevo, zemina, kameny, beton, asfalt atd.). PGvodcem vzniklého
odpadu je zhotovitel stavby, ktery je zodpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
zneSkodnéni.

Vhodna ¢ast vybouraného kameniva a zeminy bude pouzita na stavbé. PrebyteCnou cast
vybouraného materidlu a zeminy, které nemize zhotovitel sdm vyuZit nebo odstranit v souladu se
zdkonem ¢€.541/2020Sb. a provadécimi pravnimi predpisy, je zhotovitel je povinen prevést do
vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle §13 odst. 2, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim
k tomu zfizené pravnické osoby.

Zemina a kamenivo pouzité na stavbé musi splfiovat podminky stanovené vyhlasSkou €.
445/2022 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Na vzorku frézované asfaltové smési bude provedena zkouSka na zjisténi obsahu
polycyklickych aromatickych uhlovodikl (PAU). Ziskana frézovana asfaltovda smeés splfujici
podminky vyhlasky €. 283/2023 pro zpétné vyuziti na stavbé je vedlejSim produktem a prestava byt
odpadem. Frézovana asfaltovd smés bude ¢astecné vyuzita do nezpevnénych krajnic a prebyteény
odfrézovany material bude odvezen do recykla¢niho strediska.

Nevhodny a nepotiebny material bude uloZzen na povolené a fizené skladce. Zhotovitel
zabezpec€i odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem. Odpady budou
likvidovany v souladu s legislativnimi pFedpisy odpadového hospodaFstvi danych zakonem
¢.541/2020Sb

Vybourany material a zemina budou na misté zatfidény (separovany) podle katalogu odpadu
viz. vyhlaska €. 8/2021 Sb. Zatfidéni vybouranych materiali a zeminy v€etné posouzeni vhodnosti
pro dalSi pouziti na stavbé bude zajisténo geotechnickym dozorem stavby.

Projektant predpokladd, ze s ohledem na charakter stavby se bude jednat pouze o stavebni a
demoli¢ni odpady bez obsahu nebezpecnych latek.

kod nazev kategorie Zpusob likvidace
17 01 01 Beton ,O° Predani k recyklaci
17 05 04 Zemina a kameni O Bude vyuzita k nasypum a upravam terénu,

neuvedené pod ¢. 17 05 03
Asfaltové smési neuvedené

nevyuzity objem bude odvezen skladku

170302 04 gislem 17 03 01 ol PFedan k recyklaci
17 02 01 Drevo ,O° Materialové vyuziti
02 01 03 Rostlinna tkan ,O° Drevni hmota bude Stépkovana na stavbé

S veskerymi odpady, které vzniknou pfi stavbé, bude naloZeno v souladu se zakonem ¢&. 541/2020
Sb., Zakon o odpadech v aktualnim znéni, v souladu s pfedpisy vydanymi k jeho provedeni (déle
jen ,zakon o odpadech®) a dodrZzovana bude hierarchie zpusobu nakladani s odpady a vSechny
obecné povinnosti.

Podminky dle zakona o odpadech

1/ Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii
(vyhlaska €. 8/2021 Sb., Katalog odpadu).

2/ Bude dodrzena hierarchie zpusobu nakladani s odpady, tj.:
a) predchazeni vzniku odpadu
b) pfiprava k opétovnému pouziti
c) recyklace odpadu
d) jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadu ptivodcem)
e) odstranéni odpadui
3/ Dle pfedchoziho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo prfedany k vyuziti opravnéné firmé
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4/ Ke kolauda¢nimu Fizeni budou pfedlozeny doklady, z nichZz bude patrné, jakym zpusobem bylo
s odpady nalozeno.

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhlt a
kategorii. Stavebni odpad Ize vyuZit na povrchu terénu pouze v souladu s vyhlaSkou 8/2021 Sb., o
podminkach ukladani odpadld na skladky a jejich vyuziti na povrchu terénu tj. po prokazani
neprekroceni limitnich koncentraci kodlivin.

12.5.2. Odpady vznikajici pfi udrzbé a provozu silnice

Z hlediska vzniku odpadl silnice zahrnuje vlastni vozovku, krajnice, zachytné prikopy
srédZzkové vody a pfilehlé plochy télesa silnice.

Odpady vznikaji v dusledku nasledujicich €innosti:

* UdrZby, jakou je sefezavani krajnic (napf. zemina, klest z profezavani kefu a strom(, odpad
ze sekani travy apod.)

» stavebné-udrzbéarske €innosti pfi opraveé vozovky, svahu silnice a objektd (napf. stavebni sut,
vykopové zemina, material z demolice vozovek apod.)

» vodohospodarské ¢innosti (napf. rizné druhy kalt z trubnich propustku a prikopu)

« provadéni oprav doplfikovych konstrukci, jakymi jsou silniéni svodidla a z&bradli (napf.
nadoby zelezné i plastové se zbytky barev a jinych Skodlivin, fedidla, textilni material
znecistény rdznymi Skodlivinami, dfevéné odfezky a piliny apod.).

Odpady vzniklé udrzbou a provozem komunikace jsou pracovniky spravy silnic podle povahy
odpadu a jeho mnozstvi shromazdovany nebo okamzité odvazeny na misto zneSkodnéni.

Mnozstvi produkovaného odpadu zavisi na provoznich podminkach v daném uUseku silnice.
O produkci a zplisobu zneskodnéni musi byt vedena provozovatelem evidence v souladu s NV CR
¢.521/1991 o vedeni evidence odpadu.

12.5.3. Odpady vznikajici pfi havarijni situaci

Samostatnym problémem jsou havarijni situace. Mistem havéarie mize byt kterékoliv z mist
na trase. Nejc¢astéj§im divodem havarie je Unik kontaminujicich kapalin z poSkozenych vozidel
do prostfedi. Odpadem vzniklym v souvislosti s havérii jsou pouzité materialy pro zachycovani oleja,
zemina znecisténa ropnymi latkami, smési olejl s vodou apod. Odpad vznikly pfi havarii musi byt
vzdy zneSkodnén odbornou firmou, majici opravnéni k ¢innosti v tomto oboru.
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13. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, které jsou dany NV ¢&. 591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a z tohoto
vyplyvajicich pfedpisu.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem €. 309/2006Sb., zakon, kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich predpist a zakonem ¢&. 262/2006Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Z hlediska BOZP je nezbytna koordinace praci koorinatorem BOZP. Stavba svym objemem
praci pfesahne parametry stanovené § 15 odst. 1 zakona ¢&islo 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dal§i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdgjSich
predpisu, kdy ,celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti bude delSi nez 30 pracovnich
dnd, ve kterych budou vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez
20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den".

VSichni pracovnici musi byt pfed vstupem na stavenisté seznameni s moznymi riziky a musi
byt patficné proskoleni pracovnikem BOZP.

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanovenim technickych norem a bezpec¢nostnich a
hygienickych pfedpisu.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu
je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zékona €. 262/2006 Sb., zdkoniku prace) jsou pfedpisy na
ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané
a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi. ] ]

PFi vystavbé bude dodrzovana vyhlaska CUB a CBU &. 324/1990 Sb. o bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, v€etné souvisejicich technickych norem a pravnich
predpisti Ceské republiky. Sougasné budou dodrzovany pfislusné predpisy bezpeénosti prace a
pozarni ochrany k jednotlivym profesnim ¢innostem.

Pracovnici musi byt pravidelné seznamovani s pfisluSnymi pfedpisy a nafizenimi z hlediska
bezpeclnosti prace. Za plnéni Ukolu v péci o bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci odpovidaji
vedouci pracovnici na v8ech stupnich fizeni. Pracovnici a navstévnici stavby museji byt na
stavenisti vybaveni ochrannymi pomuckami.

VS8ichni pracovnici budou pfed zahajenim stavebnich praci vstupem na stavenisté
seznameni s pfislusnymi bezpec&nostnimi predpisy a technologickym postupem praci.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zodpovida dodavatel stavby, ktery vypracuje pro
stavbu plan BOZP.

Po vyhodnoceni koordinatorem BOZP je dle zakona €. 309/2006 Sb. §15/1 zadavatel stavby
povinen dorucit oznameni o zahdjeni praci, oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle
mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnu pred predanim stavenisté zhotoviteli. Vykopy musi byt Fadné
ohrazeny a za snizené viditelnosti na vefejnych mistech osvétleny.

Pfi zjisténi neznamych podzemnich sitich musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu.

Na pracovisti bude dodrZzovan poradek a Cistota. Protipozarni pomtcky musi byt udrzovany
v pohotovosti a pouzitelném stavu. Na stavenisti budou vyvésSena telefonni Cisla integrované
pomoci (prvni pomoc, policie a hasici).

Déle je nutno dodrzovat ustanoveni ostatnich bezpe€nostnich pfedpisi a norem pro
provadeéni jejich ¢innosti.
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13.1. Nékteré zakladni pravni predpisy:

» Z&akon 262/2006 Sb., zakonik prace.

» Z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

» Nafizeni vlady ¢€.591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

* Nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousSek z odborné
zpusobilosti.

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

» Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

» Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signalu.

» Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

» Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

» Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o drazu.

* Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostrfedka.

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

» Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu

» Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach ve znéni Z8konu €. 189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb.,
132/2000 Sb., 47/2002 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 191/2006
Sb., 181/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb a novelizaci Zakonem €. 124/2008 Sb.

* VyhlaSka ministerstva dopravy €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizaci (Rad uréenych
technickych zafizeni) ve znéni Vyhlasky €. 279/2000 Sb., 352/2000 Sb. a novelizaci Vyhlasky
¢. 210/2006 Sb.

VySe uvedeny ,Pfehled pravnich pfedpisu“ z oblasti BOZP ve stavebnictvi byl stanoven k
datu zpracovani projektové dokumentace s tim, Ze pfi jakékoliv zméné ¢&i novelizaci téchto
predpist je zhotovitel povinen tyto dodrZzovat a naplfovat, véetné vSech ostatnich souvisejicich
zakonu, vyhlasek, nafizeni viady, pfislusnych CSN.

Jakakoliv zodpovédnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodrzovani uvedenych a
ostatnich pravnich predpist nemuze byt pfendSena na zpracovatele tohoto dokumentu.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné sezndmeni.

Pro prace provadéné strojnimi mechanismy je zapotrebi dodrzovat predpisy a ustanoveni
pro praci s témito mechanismy.
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14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnila zakladni pozadavky na
bezpec€nost a uzitné vlastnosti.

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita stavby

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pasobici v prab&hu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek zficeni stavby nebo jeji €asti, vétsi nez pfipustny stuper pretvoreni, poskozeni jinych
nebo souvisejicich ¢asti stavby v dusledku pretvofeni stavby nebo poskozeni stavby v pfipadeé,
kdy rozsah poskozeni je neumérny pficiné.

14.2. Pozarni bezpeénost

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby netyka.

Stavba je z hlediska pozarni ochrany prostorem bez pozarniho rizika. Odstupové vzdalenosti
nejsou pfedepsané a unikové cesty jsou dostatecné.

Pfijezd vozidel PO na misto stavby bude po celou dobu stavby zajistén bez omezeni.
Rekonstrukci silni¢ni komunikace se nezhorsi stavajici podminky pozarni bezpecnosti.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

» Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané — ze dne 1.7.1986

» Nafizeni vlady ¢. 172/2001 Sb., k provedeni zdkona o pozarni ochrané — ze dne 22.5.2001

» Vyhlaska €. 246/2001 Sb., vyhlaska o pozarni prevenci — 23.7.2001

» Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb — ze dne 1.7.2008
» Nafizeni ¢. 1907/2006, nafizeni Evropského parlamentu a Rady — ze dne 1.6.2007

14.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohrozovala zivot, zdravi a
zdravé Zivotni podminky uzivateld okolnich staveb a pozemku a ani ZivoCicht na mistni prostfedi
vazanych.

P¥i realizaci stavby nebudou pouzivany zadné technologie nebo latky, které pfimo i nepfimo
ohrozuji zivotni prostfedi. Provedenim navrzenych stavebnich Uprav (statické zajisténi zemniho
télesa silnicni komunikace) nedojde k negativnim zadsahdm do Zivotniho prostredi.

Veskeré dalSi pozadavky na ochranu zdravi a zivotniho prostfedi jsou uvedeny v ostatnich
bodech této zpravy.
14.4. Ochrana proti hluku

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby tyka pfedevSim v dobé provadéni stavby.
Veskeré dalSi pozadavky na ochranu proti hluku jsou uvedeny v ostatnich bodech této zpravy.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

+ Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci

14.5. Bezpecnost pri uzivani (bezpecnost provozu na PK

Realizaci navrhovanych stavebnich opatfeni bude ve sledovaném useku silni¢ni komunikace
zajisténo zvySeni bezpecénosti provozu.

Bezpecnost pfi provozu na PK:
* Vyhlaska €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uUprava a Fizeni provozu na pozemnich komunikacich — ze dne

9.11.2015.
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14.6. Uspora energie a ochrana tepla

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka.

15. DALSIi POZADAVKY
Popis navrhu FeSeni stavby z hlediska dodrzeni vybranych parametrd stavby.

15.1. Informace o dodrzeni prislusnych obecnych pozadavkul na vystavbu

Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu a v souladu se zavaznymi
stanovisky dot&enych organa.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s platnymi pfedpisy a nafizenimi pfislusnych CSN.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami
pro provadéni staveb pozemnich komunikaci schvalenych Ministerstvem hospodéafstvi CR.

Prokazani jakosti vyrobkl pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zdkona 22/1997 Sb.
a €. 205/2002 Sb., vyhlaskou ¢. 163/2002 a nafizenimi vlady ¢. 190/2002 a 312/2005 a dalSimi
platnymi pravnimi predpisy, zaroven budou dodrzeny pfedepsané technologické postupy praci.

Prace musi provadét pracovnici prislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.

15.2. Zabezpeceni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se
této stavby netyka.

15.3. Ochrana stavby pired negativnimi U¢inky vnéjsSiho prostredi

15.3.1. Povodné

S ohledem na charakter a polohu stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni
komunikace), se této stavby netyka.

15.3.2. Sesuvy pudy
Stavba feSi stabilitu nasypu zemniho télesa silni¢ni komunikace.

15.3.3. Poddolovani

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. V misté stavby nejsou zadna znama duini dila.

15.3.4. Seizmicita

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace) a
umisténi stavby, se této stavby netyka. V oblasti neni zvySeny vyskyt seismickych jevu.

15.3.5. Radon

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka.
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16. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY
Pfiloha Zadosti o povoleni stavby dle § 110, odst. 2, pism. c) zdkona 183/2006, Sb.

Navrh termind pro kontrolni prohlidky stavby, které stavebni Ofad uskutecni v ramci
rozestavéné stavby bude proveden a aktualizovan dle navrhu jednotlivych etap provadéni stavby
a v ramci kone€ného vybéru a smluvnich vztahl s generalnim dodavatelem stavby.

Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny zejména:

1. kontrolni prohlidka:

- po provedeni bouracich a vykopovych praci v dobé provadéni vrtnych praci
2. kontrolni prohlidka:

- po dokonc&eni betonaze opérné zdi
3. kontroini prohlidka:

- prfed dokonc¢enim celé stavby

Pfesny termin konani kontrolnich prohlidek bude vzdy ozndmen stavebnimu Ufadu pFed
provadénim konkrétni ¢innosti.

Dal8i kontrolni prohlidky budou uréeny ve vztahu na potfeby stavby v navaznosti na
podrobny harmonogram stavby zpracovany generalnim dodavatelem.

O vykonanych kontrolnich prohlidkach na stavbé bude vedena jednoduché evidence, ze které
bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které stavby se tykala a jaky je jeji vysledek.
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Kraslice- Snézna, Statické zajisténi silnice 11/218

Tabulka dotéenych pozemki

Parcelni ¢islo:

Obec:

Katastralni uzemi:

522/1

Kraslice [560472]

1154/1

Kraslice [560472]

652/1

Kraslice [560472]

Snézna [751405] Snézna [751405] Snézna [751405]
Cislo LV: 9 44 9
Vymera: 341115 28173 1192959
W R Parcela katastru Parcela katastru Parcela katastru
nemovitosti nemovitosti nemovitosti
Mapovy list:
KMD KMD KMD
S AT Graficky nebo v Graficky nebo v Graficky nebo v
digitalizované mapé digitalizované mapé digitalizované mapé
ViyZiti pozemku: L e - L e
les jiny nez hospodarsky silnice les jiny nez hospodaisky
Druh pozemku: i i i
lesni pozemek ostatni plocha lesni pozemek
Budova :
Ochrana: pozemek uréeny k pinéni pozemek uréeny k pinéni
funkci lesa funkci lesa
Majitel: A .
Karlovarsky kraj, Krajska
x . . sprava a udrzba silnic x . .
Lesy Ceskeé republiky, s.p. Karlovarského kraje, Lesy Ceské republiky, s.p.
prispévkova organizace
Adresa:

Pfemyslova 1106/19,
Novy Hradec Kréalové,
50008 Hradec Kralové

Chebska 282, 35601

Sokolov

Pfemyslova 1106/19,
Novy Hradec Krélové,
50008 Hradec Kralove




Kraslice- Snézna, Statické zajiSténi silnice 11/218

Tabulka do¢asnych zabort pozemku

Znacka Vyméra

zaboru [m2] Poznamka

C. parcely Vlastnik

stavenisté, upraveny kryt stavajici

522/1 Lesy Ceské republiky, s.p. 204 lesni pozemek vozovky komunikace
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