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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Označení stavby: 

Název stavby: II/218 Statické zajištění silnice Kraslice 

Místo :                      Kraslice 

Kraj: Karlovarský 

Katastrální území: Sněžná [751405] 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) a 
pro provádění stavby (PDPS) 

Stavebník/objednatel stavby:   

Název a adresa:  Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková 
organizace 
  Chebská 282, Sokolov 35601 

Projektant/zhotovitel projektové dokumentace:   

Zpracovatel:     AZ Consult spol. s r.o.. 
    Klíšská 12 
                                        400 01 Ústi nad Labem 

Odpovědný projektant SO 10x : Bc. Michaela Sedlecká (autorizace ČKAIT 37909) 
Odpovědný projektant SO 20x : Ing. Martin Komín  (autorizace ČKAIT 0401577) 
 
Projektant:               Ing. Martin Komárek 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace. 

2.1.  Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Geodetické zaměření sledovaného úseku silniční komunikace bylo provedeno firmou AZ 
Consult s.r.o. v listopadu 2023 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.  

2.2.  Diagnostický průzkum konstrukcí 

Diagnostický průzkum stávající vozovky sledovaného úseku silniční komunikace nebyl 
proveden. 

2.3.  Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Pro zpracování projektové dokumentace (návrh nové konstrukce vozovky) byly využity 
výsledky sčítání dopravy z roku 2020.  

2.4.  Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Provedena byla inženýrskogeologická rešerše sledovaného území. Zjištěny byly všechny 
dostupné archivní údaje o místě stavby, které byly doplněny o charakteristické geotechnické 
parametry zastižených zemin získaných vyhodnocením vzorků zemin odebraných z povrchu 
deformovaných částí svahů násypu zemního tělesa silniční komunikace (viz. Závěrečná zpráva 
inženýrskogeologické rešerše, Mgr. Eva Jadavanová). 

2.5.  Dendrologický průzkum 

Dendrologický průzkum nebyl zpracován. V rámci stavby nebude nutné odstranit žádné 
vzrostlé stromy. 
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3. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
Podle požadavků zadavatele byla zpracována projektová dokumentace pro společné povolení 

(DUSP) a pro provádění stavby (PDPS) statického zajištění silniční komunikace II/218 mezi městem 
Kraslice a obcí Luby v km 12,380 až 12,440.  

3.1.  Popis stávající silniční komunikace 

Zemní těleso silniční komunikace je ve sledovaném úseku celkové délky cca 60 m vedeno v 
odřezu svahu údolí Zátišského potoka. 

Trasa komunikace prochází územím, které lze charakterizovat jako horské. Složitým terénním 
podmínkám odpovídají i základní parametry stávající silniční komunikace (podélné sklony, poloměry 
směrových a výškových oblouků). 

Osa silniční komunikace je ve sledovaném úseku silniční komunikace vedena 
v pravostranném směrovém oblouku poloměru 300,0 m a přímé. Podélný sklon nivelety komunikace 
je 5,45 až 7.30 %. 

Šířka zpevněného krytu vozovky je cca 6,00 m a šířka krajnice na obou stranách komunikace 
je proměnná (0,0 až 0,50 m).  

Na násypové straně komunikace je umístěno ocelové svodidlo. 

Na zářezové straně silniční komunikace je proveden nezpevněný příkop. 

Na svahu násypu zemního tělesa silniční komunikace se nacházely vzrostlé stromy, které byly 
nedávno odstraněny a zbyly po nich pařezy. 

Ve sledovaném úseku silniční komunikace se nenachází podzemní ani nadzemní vedení 
inženýrských sítí. 

3.2.  Důvody vyvolávající potřebu stavby       

Ve sledovaném úseku silniční komunikace došlo v roce 2023 k mělkému sesuvu násypové 
části zemního tělesa komunikace tj. "utržení krajnice" v délce cca 24,0 m. 

Hlavními příčinami nestability násypové části zemního tělesa silniční komunikace a vzniku 
výše uvedeného sesuvu svahu násypu jsou především:  

- negativní působení velkého množství srážkové vody přitékající v tomto místě na svah 
násypu z povrchu vozovky silniční komunikace 

- způsob provedení zemního tělesa silniční komunikace (nedostatečná šířka krajnice a 
strmý sklon svahů násypu cca 1:1) 

- nelze také vyloučit také negativní vliv nedávno odstraněných vrostlých stromů u paty 
svahu násypu nebo vývrat stromu v době jejich kácení 

Na vozovce silniční komunikace jsou patrné známky poškození tj. podélné trhliny a deformace 
živičného krytu vozovky. V budoucnosti nelze, vzhledem k předpokládanému nárůstu deformací 
svahu násypu, vyloučit rozsáhlejší poškození krytu komunikace.  

Ve sledovaném úseku silniční komunikace scházejí propustky, příkop je částečně zanesený a 
srážková voda zachycená příkopy přetéká po krytu vozovky přes vozovku na svah násypu nebo 
vsakuje do podloží vozovky a zemního tělesa silniční komunikace. 

Násypová část zemního tělesa komunikace není ve sledovaném úseku silniční komunikace 
stabilní a není zde dostatečně zajištěno povrchové odvodnění. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ve sledovaném úseku silniční komunikace je snížena 
bezpečnost silničního provozu. 

3.3.  Účel a cíle stavby       

Násypovou část zemního tělesa silniční komunikace je nutno staticky zabezpečit a nutná je i 
obnova povrchového odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace. 
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Účelem navrhovaných stavebních opatření je statické zajištění násypu zemního tělesa silniční 
komunikace a zlepšení povrchového odvodnění. 

Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit ve sledovaném úseku silniční komunikace 
zlepšení bezpečnosti silničního provozu. 

3.4.  Zásady technického řešení 

Stabilita zemního tělesa silniční komunikace v km 12,397 až 12,422 bude zajištěna 
provedením vyztuženého svahu násypu zemního tělesa v délce cca 25,0 m s protierozní ochranou 
v délce cca 30,0 m.  

Svah násypu bude proveden ve sklonu 1:1 a plynule bude navazovat na stávající svahy 
násypu. Zemní těleso silniční komunikace bude provedeno v dostatečné šířce umožňující osazení 
ocelových svodidel v souladu s požadavky ČSN 73 6101. 

Nedílnou součástí statického zajištění silniční komunikace je provedení nové konstrukce 
vozovky v místě výkopů pro opěrnou zeď a propustek, osazení svodidel a zlepšení stávajícího 
povrchového odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace. Provedeno bude zpevnění 
stávajícího příkopu a podélná drenáž v délce cca 44,0 m a nový propustek (horská vpust) v km 
12,437.  

Navržené stavební úpravy respektují stávající směrové a výškové vedení a šířkové poměry 
silniční komunikace odpovídají požadavkům ČSN 73 6101 pro modifikovanou kategorii komunikace 
S6,5. 

4. ČLENĚNÍ STAVBY NA ČÁSTI STAVBY A STAVEBNÍ OBJEKTY 
Vzhledem k rozsahu stavby je stavba rozdělena do několika samostatných stavebních objektů. 

SO 101 -  Komunikace a odvodnění   

SO 102 - Vyztužený svah násypu 

SO 901 -  Dopravního opatření po dobu stavby (DIO) 

Součástí stavebního objektu SO 101 - Komunikace a odvodnění je provedení nové konstrukce 
vozovky komunikace, krajnice, zpevnění příkopu, podélné drenáže, horské vpusti a osazení 
svodidel. 

Součástí stavebního objektu SO 102 – Vyztužený svah násypu je provedení vyztuženého 
násypu do úrovně zemní pláně a úprava svahu násypu. 

Součástí stavebního objektu SO 901 – DIO je dočasné dopravního opatření po dobu stavby. 
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5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1.  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Projektantovi nejsou známy žádné informace o případných investicích, které souvisejí s 
projektem této stavby.  

5.2.  Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Projektant předpokládá, že stavba bude realizována v jednom celku. 

5.3.  Harmonogram stavby 

5.3.1.   Zahájení stavby 

Projektantovi nejsou známy přesné informace o uvažovaném termínu realizace stavby. 
Stavební práce budou provedeny v období s teplotami vzduchu nad +5 °C a terén nesmí být 

pokryt sněhovou pokrývkou. S ohledem na místní podmínky lze předpokládat vhodné období od 
dubna do října. 

5.3.2.   Dokončení stavby 

Předpokládaná doba výstavby jsou cca 2 měsíce. 
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